

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
石川県〔令和8年2月13日時点〕(補正)										
1	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(米町川橋 旧橋撤去工)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	R8第1四半期	追加
石川県〔令和8年1月時点〕(第4四半期)										
2	石川県	自然環境課	巖門園地災害復旧工事(その1)	志賀町富来牛下地内	園路工	260日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
3	石川県	自然環境課	巖門園地災害復旧工事(その2)	志賀町富来牛下地内	橋梁補修工	260日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
4	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 鹿頭地区 農地復旧工事	志賀町鹿頭 地内	農地復旧工 一式	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
5	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 区画整理工事	志賀町八幡 地内	区画整理工 A=3.8ha	330日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
6	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 調整池及び区画整理工事	志賀町安部屋、町 地内	調整池 N=2箇所、区画整理工A=1.2ha	150日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
7	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型)相神地区 付帯工事	志賀町相神 地内	付帯工 一式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
8	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)深田の池地区 堤体工事	志賀町安部屋 地内	堤体工 一式	120日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
9	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型)相神地区 付帯工事その2	志賀町相神 地内	付帯工 一式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
10	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事	志賀町安津見、ほか3 地内	堤体復旧工 一式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
11	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 富来地頭地区 山腹工事	志賀町富来地頭町 地内	落石防止工N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
12	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 機能強化・老朽化対策事業 富来七海地区 老朽化対策工事	志賀町富来七海 地内	老朽化対策工事N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
13	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)鹿頭第2地区 仮設道路工事	志賀町鹿頭 地内	仮設道路工事 一式	90日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
14	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 調整池及び区画整理工事その2	志賀町上野 地内	調整池 N=1箇所、区画整理工 A=0.4ha	60日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
15	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 調整池付帯工事(余裕期間対象工事)	志賀町安部屋、町 地内	調整池付帯工 一式	150日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
16	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農道及び排水路災害復旧事業 富来放牧場地区 農道等復旧工事	志賀町和田、八千代 地内	道路復旧工 一式、排水路復旧工 一式	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農道及び排水路災害復旧事業 富来放牧場地区 舗装復旧工事	志賀町和田 地内	舗装復旧工 一式	120日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加
18	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 暗渠排水工事	志賀町坪野、甘田 地内	暗渠排水工A=4.6ha	90日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
19	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 付帯工事	志賀町坪野、甘田 地内	付帯工 一式	90日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
20	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 矢田地区 舗装工事(余裕期間対象工事)	志賀町矢田 地内	舗装工 一式	120日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
21	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 暗渠排水工事その2	志賀町坪野、甘田 地内	暗渠排水工A=4.5ha	90日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
22	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事 その2	志賀町豊後名、中山 地内	堤体復旧工 一式	90日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
23	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 舗装工事	志賀町坪野、甘田 地内	舗装工 一式	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
24	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)町長池地区 仮設道路工事(余裕期間対象工事)	志賀町町 地内	仮設道路工事 一式	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
25	石川県	水産課	令和7年度 水産環境整備事業 福浦工区 人工礁漁場造成 工事(余裕期間対象工事)	志賀町福浦港沖合	魚礁沈設工 V=1683空m3	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
26	石川県	中能登土木総合事務所	6災417号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町深谷 地内	軽量盛土工 V=1000m3	240日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 改良1 工区)	志賀町上棚 地内	[ICT施工工事]盛土工 V=9100m3、排水工 L=297m	150日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
28	石川県	中能登土木総合事務所	福浦 急傾斜地崩壊防止施設メンテナンス工事	志賀町福浦港 地内	モルタル吹付工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
29	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 交通安全(広域連携)工事(区画線工)(余 裕期間対象工事)	志賀町富来生神 地内外	区画線工 L=2500m	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
30	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 道路修繕工事(取水設備補修工)	志賀町堀松 地内	取水設備補修工 N=1式	150日間	指名競争	さく井工事	第1四半期	発注済
31	石川県	中能登土木総合事務所	6災459号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工) (余裕期間対象工事)	志賀町末吉 地内	舗装工 A=2200m2	180日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
32	石川県	中能登土木総合事務所	6災483号・506号 一般国道249号 道路災害復旧工事 (舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町堀松～末吉 地内	舗装工 A=5500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
33	石川県	中能登土木総合事務所	6災527号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工) (余裕期間対象工事)	志賀町甘田 地内	舗装工 A=1400m2	180日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	石川県	中能登土木総合事務所	6災414号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事(消雪井戸工)	志賀町福野 地内	消雪井戸工 N=1基	180日間	指名競争	さく井工事	第1四半期	発注済
35	石川県	中能登土木総合事務所	情報基盤緊急整備工事(水位計更新工)	志賀町二所宮 地内 外	水位計更新工 N=4箇所	90日間	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
36	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道 羽咋田鶴浜線 いしかわの優しい美知整備工事(改良工)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】改良工 L=60m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
37	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(迂回路工)	志賀町相神 地内	迂回路工 N=1式、橋梁上部撤去 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
38	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(仮橋工)	志賀町相神 地内	仮橋工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
39	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(舗装工)	志賀町相神 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=1000m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
40	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(安全施設工)	志賀町相神 地内	安全施設工 N=1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
41	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川 米町川 広域河川改修工事(護岸1工区)	志賀町清水今江 地内	護岸工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
42	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川 米町川 広域河川改修工事(護岸2工区)	志賀町火打谷 地内	護岸工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
43	石川県	中能登土木総合事務所	6災447号・448号・450号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町深谷～大福寺 地内	大型ブロック積工 A=710m2	240日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
44	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(米町川橋 旧橋下部撤去1工区)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工(P5橋脚) N=1式	270日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
45	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(米町川橋 旧橋下部撤去2工区)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工(P6橋脚) N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
46	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道志賀富来線 緊急道路補修工事(消雪配管補修工)	志賀町高浜町～川尻 地内	消雪配管補修工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
47	石川県	中能登土木総合事務所	6災426号・457号・458号・472号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町荒屋～三明 地内	舗装工 A=10000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
48	石川県	中能登土木総合事務所	6災477号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町牛ヶ首 地内	舗装工 A=5500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
49	石川県	中能登土木総合事務所	6災414号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事(消雪井戸工)	志賀町福野 地内	揚水設備工 N=1式	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
50	石川県	中能登土木総合事務所	6災459号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町末吉 地内	側溝工 L=380m 歩道舗装工 A=500m2	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川 前川 広域河川改修工事	志賀町福野 地内	河道掘削工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
52	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川 酒見川 緊急県単河川防災工事	志賀町酒見 地内	河道掘削工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
53	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 奥能登豪雨緊急道路補修工事(管渠工)(余裕期間対象工事)	志賀町安津見地内外	管渠補修工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
54	石川県	中能登土木総合事務所	6災1024号 主要地方道 金沢田鶴浜線 道路災害復旧工事(法面工その2)	志賀町館開地内	植生シート N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
55	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木1工区)(余裕期間対象工事)	志賀町館開 地内	伐木工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
56	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木2工区)(余裕期間対象工事)	志賀町館開 地内	伐木工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
57	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木3工区)(余裕期間対象工事)	志賀町館開 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
58	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木4工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
59	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木5工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
60	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木6工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
61	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木7工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
62	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木8工区)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	伐木工 N=1式 仮設防護柵工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
63	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 旧橋上部工撤去工)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工(上部工) N=1式	150日間	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
64	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 さく井工)	志賀町清水今江 地内	さく井工 N=1式	120日間	指名競争	さく井工事	第2四半期	発注済
65	石川県	中能登土木総合事務所	6災421号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(土工1工区)	志賀町地保 地内	掘削工 V=3500m3	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
66	石川県	中能登土木総合事務所	6災421号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(土工2工区)	志賀町地保 地内	掘削工 V=3500m3	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
67	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 改良1工区)	志賀町三明 地内	【ICT施工工事】改良工 N=80m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 改良2工区)	志賀町三明 地内	[ICT施工工事]改良工 N=80m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
69	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 舗装工)	志賀町豊後名～三明 地内	[ICT施工工事]表層工 A=3500m2	150日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
70	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 安全施設工)	志賀町豊後名～三明 地内	防護柵工 N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
71	石川県	中能登土木総合事務所	6災660号 二級河川 於古川 河川災害復旧工事	志賀町米浜～館 地内	護岸復旧工 N=1式	150日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
72	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道羽咋巖門自転車道線 橋りょう補修工事(自転車道3号橋)(上部工製作)	志賀町羽咋市釜屋町 地内	上部工製作 N=1式	300日間	一般競争	鋼構造物工事	第3四半期	発注済
73	石川県	中能登土木総合事務所	6災470号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町草江～相神 地内	掘削工 V=2000m3 大型ブロック積工 A=170m2	240日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
74	石川県	中能登土木総合事務所	6災431号 主要地方道 富来中島線 道路災害復旧工事(法面工)	志賀町富来地頭町～富来領家町 地内	法面工 A=530m2	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
75	石川県	中能登土木総合事務所	6災485号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町高浜町 地内	舗装工 A=3800m2	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
76	石川県	中能登土木総合事務所	6災486号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町福野 地内	舗装工 A=3300m2	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
77	石川県	中能登土木総合事務所	6災504号 一般国道249号 道路災害復旧工事(道路照明灯更新工)	志賀町富来領家町 地内	道路照明灯 N=4基	180日間	指名競争	電気工事	第3四半期	削除
78	石川県	中能登土木総合事務所	6災475号・476号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町釈迦堂～牛ヶ首 地内	掘削工 V=2500m2 側溝工 L=350m	240日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
79	石川県	中能登土木総合事務所	6災473号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	志賀町直海 地内	舗装工 A=4200m2	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
80	石川県	中能登土木総合事務所	6災473号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	志賀町直海 地内	舗装工 A=4200m2	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
81	石川県	中能登土木総合事務所	6災474号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町直海 地内	舗装工 A=2900m2	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
82	石川県	中能登土木総合事務所	6災510号・511号・512号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(土工)	志賀町徳田～代田 地内	掘削工 V=1500m3 側溝工 L=430m	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
83	石川県	中能登土木総合事務所	6災514号・515号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(土工)	志賀町代田～館開 地内	掘削工 V=200m3 L型擁壁工 L=30m	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
84	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 交通安全(広域連携)工事(道路情報板更新)	志賀町富来領家町 地内	道路情報板更新工 N=1基	240日間	指名競争	電気通信工事	第3四半期	発注済

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	石川県	中能登土木総合事務所	6災481号・482号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町堀松 地内	掘削工 V=1000m3 側溝工 L=65m	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
86	石川県	中能登土木総合事務所	6災531号・550号 主要地方道 田鶴浜松線 道路災害復旧工事(土工)	志賀町火打谷～堀松 地内	擁壁工 V=37m3 横断暗渠補修工 L=15m	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
87	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化(トンネル照明灯)工事(生神トンネル外)(照明灯補修工)	志賀町富来生神 地内外	トンネル照明灯補修 N=29基	180日間	指名競争	電気通信工事	第3四半期	発注済
88	石川県	中能登土木総合事務所	富来海岸 緊急流木除去業務委託	志賀町富来領家町～相神 地内	海岸漂着物処理 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
89	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 法面4工区)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	植生シート工 A=3500m2	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
90	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 電気設備1工区)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	道路情報板設置工 N=1基	300日間	指名競争	電気工事	第3四半期	
91	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(米町川橋 旧橋上部撤去2工区)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工(上部工) N=1式	150日間	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	発注済
92	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(清水今江 改良工)	志賀町清水今江 地内	側溝工 L=250m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
93	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道 羽咋田鶴浜線 いしかわの優しい美知整備工事(改良2工区)	志賀町上棚 地内	[ICT施工工事]改良工 L=60m	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
94	石川県	中能登土木総合事務所	増穂浦海岸 侵食対策工事	志賀町富来領家町 地内	ブロック製作工	120日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
95	石川県	中能登土木総合事務所	6災414号・418号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事(土工)	志賀町福野 地内	下層路盤工 A=9000m2 大型ブロック積工 A=50m2	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
96	石川県	中能登土木総合事務所	6災471号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工)	志賀町相神～里本江 地内	掘削工 V=10000m3	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
97	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 改良1工区)	志賀町徳田 地内	[ICT施工工事]切土工 V=15,000m3	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
98	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 改良2工区)	志賀町徳田 地内	[ICT施工工事]切土工 V=10,000m3、盛土工 V=8,000m3	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
99	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 改良3工区)	志賀町徳田 地内	[ICT施工工事]切土工 V=10,000m3、盛土工 V=8,000m3	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
100	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 改良4工区)	志賀町徳田 地内	[ICT施工工事]切土工 V=20,000m3	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
101	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(A1橋台工)	志賀町相神 地内	橋梁下部工 N=1基	150日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(A2橋台工)	志賀町相神 地内	橋梁下部工 N=1基	150日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
103	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(上部工)	志賀町相神 地内	橋梁上部工 N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
104	石川県	中能登土木総合事務所	6災498号 志賀富来線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町富来牛下 地内	舗装工 A=4000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
105	石川県	中能登土木総合事務所	6災407号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町富来七海 地内	舗装工 A=5000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
106	石川県	中能登土木総合事務所	6災408号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町富来七海 地内	舗装工 A=10000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
107	石川県	中能登土木総合事務所	6災450号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町大福寺 地内	舗装工 A=4000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
108	石川県	中能登土木総合事務所	6災456号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	志賀町荒屋 地内	舗装工 A=5000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
109	石川県	中能登土木総合事務所	6災456号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	志賀町荒屋 地内	舗装工 A=5000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
110	石川県	中能登土木総合事務所	6災510号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町徳田 地内	舗装工 A=2400m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
111	石川県	中能登土木総合事務所	6災511号・512号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町矢田～代田 地内	舗装工 A=3400m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(時期)
112	石川県	中能登土木総合事務所	6災513号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町代田～館開 地内	舗装工 A=2400m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
113	石川県	中能登土木総合事務所	6災419号・420号 主要地方道 福浦港中島線 道路災害復旧工事(土工)	志賀町福浦港～中島 地内	掘削工 V=3000m3	210日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
114	石川県	中能登土木総合事務所	6災419号 主要地方道 福浦港中島線 道路災害復旧工事(法面工)	志賀町福浦港 地内	法面工 A=1000m2	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
115	石川県	中能登土木総合事務所	6災420号 主要地方道 福浦港中島線 道路災害復旧工事(法面工)	志賀町中島 地内	法面工 A=900m2	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
116	石川県	中能登土木総合事務所	6災514号・515号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町代田～館開 地内	舗装工 A=4500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
117	石川県	中能登土木総合事務所	6災481号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町堀松 地内	舗装工 A=4300m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
118	石川県	中能登土木総合事務所	6災482号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町堀松 地内	舗装工 A=4000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	石川県	中能登土木総合事務所	6災414号・418号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町福野 地内	舗装工 A=8000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
120	石川県	中能登土木総合事務所	6災447号・448号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町深谷 地内	舗装工 A=7500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
121	石川県	中能登土木総合事務所	6災475号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	志賀町釈迦堂～米町 地内	舗装工 A=5600m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
122	石川県	中能登土木総合事務所	6災475号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	志賀町米町～牛ヶ首 地内	舗装工 A=5600m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
123	石川県	中能登土木総合事務所	6災475号・476号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町米町～牛ヶ首 地内	舗装工 A=5600m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
124	石川県	中能登土木総合事務所	6災532号 主要地方道 富来中島線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町富来領家町～富来地頭町 地内	舗装工 A=8500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
125	石川県	中能登土木総合事務所	6災417号 一般国道249号 道路災害復旧工事(土工その2)	志賀町深谷 地内	軽量盛土工 V=1000m3	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
126	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 県単交通安全施設(交安二種)工事(区画線工その2)	志賀町安津見 地内外	区画線工 N=1式	120日間	指名競争	塗装工事	第4四半期	追加
127	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 安全施設4工区)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	立入防護柵工 L=200m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
128	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 安全施設5工区)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	立入防護柵工 L=200m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
129	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 安全施設6工区)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	立入防護柵工 L=200m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
130	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 安全施設7工区)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	立入防護柵工 L=200m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
131	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 伐木9工区)(余裕期間対象工事)	志賀町館開 地内	伐木工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
132	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 整地1工区)	志賀町徳田 地内	整地工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
133	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 整地2工区)	志賀町徳田 地内	整地工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
134	石川県	中能登土木総合事務所	6災424号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(法面1工区)	志賀町楚和 地内	法枠工 A=2000m2	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
135	石川県	中能登土木総合事務所	6災424号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(法面2工区)	志賀町楚和 地内	法枠工 A=2000m2	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	石川県	中能登土木総合事務所	6災424号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(法面3工区)	志賀町楚和 地内	法枠工 A=2000m2	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
137	石川県	中能登土木総合事務所	6災421号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(法面1工区)	志賀町地保 地内	法枠工 A=2500m2	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
138	石川県	中能登土木総合事務所	6災421号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(法面2工区)	志賀町地保 地内	法枠工 A=2500m2	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
139	石川県	中能登土木総合事務所	6災525号 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(撤去工)	志賀町相神 地内	橋梁下部撤去工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
140	石川県	営繕課	富来放牧場令和6年能登半島地震災害復旧工事(給排水衛生設備)	志賀町和田 地内	施設の災害復旧	210日間	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
141	石川県	営繕課	能登原子力センター令和6年能登半島地震災害復旧工事(受水槽)(余裕期間対象工事)	志賀町安部屋 地内	受水槽の災害復旧	120日間	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
142	石川県	営繕課	富来放牧場令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	志賀町和田 地内	施設の災害復旧	210日間	指名競争	建築一式工事	第4四半期	変更(時期)
143	石川県	営繕課	志賀高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	志賀町高浜町 地内	施設の災害復旧	120日間	指名競争	建築一式工事	第4四半期	災害査定前

志賀町〔令和7年10月時点〕

144	志賀町	まち整備課	定住促進住宅地整備事業Eブロック水道管布設工事	高浜町 地内	HPPE φ75 L=186.7m	110日間	指名	管	第3/四半期	週休2日工事
145	志賀町	まち整備課	定住促進住宅地整備事業Eブロック下水道管布設工事	高浜町 地内	VU φ150ほか L=171.2m	110日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
146	志賀町	まち整備課	定住促進住宅地整備事業Eブロック公園工事	高浜町 地内	A=471.77㎡ 遊具N=2基 ベンチN=1基	90日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
147	志賀町	まち整備課	宮地川 河川災害復旧工事(6災12020号)	大福寺 地内	復旧延長L=11.3m(両側) コンクリートブロック積工 A=35m2	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
148	志賀町	まち整備課	町道第169号福野川尻橋線道路災害復旧工事(6災10913号)	高浜町 地内	復旧延長L=640m 下層路盤工 A=1858m2、上層路盤工 A=3840m2、 表層工 A=5608m2、側溝工 L=584m、 縁石工 L=968m、区画線工 L=1008m	150日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
149	志賀町	まち整備課	町道第1078号生神本線外道路災害復旧工事(6災5033号外)	富来生神 地内	アスファルト舗装工A=1,270m2	120日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
150	志賀町	まち整備課	町道第323号末吉川尻線道路災害復旧工事(6災10842号外)	神代 地内	6災10842号 復旧延長L=265m(W=3.1~4.2m)、 6災10886号 復旧延長L=1070m(W=3.5~4.6m)	150日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
151	志賀町	まち整備課	町道第8001号鹿頭酒見線外道路災害復旧工事(6災10980号)	鹿頭 地内	災害復旧工事1式 L=184m 下層路盤工A=529m2、上層路盤工A=1052m2、表層工 A=1052m2、側溝工L=20m、横断暗渠工L=8m、区画線工 L=458m	100日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
152	志賀町	まち整備課	町道第346号末吉西山線外道路災害復旧工事(6災5027号外)	末吉 地内 外	6災5027号 復旧延長L=250m(W=7.5m) 6災5079号 復旧延長L=53m(W=5.6m) 6災5157号 復旧延長L=107m(W=5.5m) 6災10927号 復旧延長L=93m(W=2.2m)	180日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
153	志賀町	まち整備課	町道第827号大島福野連絡線外道路災害復旧工事(6災5040号外)	福野 地内 外	6災5040号 復旧延長L=103m(W=6.0m) 6災10873号 復旧延長L=313m(W=3.9~7.8m) 6災12031号 復旧延長L=1727m(W=2.6~7.1m)	180日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
154	志賀町	まち整備課	町道第356号大谷内支線外道路災害復旧工事(6災5067号外)	梨谷小山 地内 外	6災5067号 復旧延長 L=121m(W=5.0m) 6災5168号 復旧延長 L=277m(W=3.7~7.0m) 6災10816号 復旧延長 L=168m(W=6.9m)	150日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
155	志賀町	まち整備課	町道第804号福野火葬場線外道路災害復旧工事(6災5017号外)	福野 地内	6災5017号 復旧延長 L=105.0m(W=4.7m) 6災5068号 復旧延長 L=40m(W=5.4m)	120日間	指名	舗装	第3/四半期	週休2日工事
156	志賀町	まち整備課	町道第828号大島宿女連絡線道路災害復旧工事(6災10837号)	宿女 地内	復旧延長 L=323m(W=5.0m)	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
157	志賀町	まち整備課	町道第301号梨谷小山線橋(番田橋)梁災害復旧工事(6災10965号)	梨谷小山 地内	支取替工 N=8基	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
158	志賀町	まち整備課	町道第301号梨谷小山線橋(地の丸橋)梁災害復旧工事(6災10962号)	梨谷小山 地内	支取替工 N=6基 胸壁補修工 V=2m3 伸縮装置復旧工 L=6.1m コンクリート充填工 V=1m3	160日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
159	志賀町	まち整備課	七海川河川災害復旧工事(6災10969号)	富来七海 地内	復旧延長 L=42.7m(左岸)	150日間	指名	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
160	志賀町	まち整備課	町道第622号倉垣親右衛門線外道路災害復旧工事(6災5044号外)	安津見 地内 外	復旧延長L=2094m W=3.3~8.5m	150日間	一般	舗装	第4/四半期	週休2日工事
161	志賀町	まち整備課	町道第706号末吉矢駄線道路災害復旧工事(6災12003号)	米浜 地内	復旧延長L=1229m W=6.0m	150日間	一般	舗装	第4/四半期	週休2日工事
162	志賀町	まち整備課	町道第3078号荒屋輪島線(栢木橋)橋梁災害復旧工事(6災10964号)	栢木 地内	伸縮装置取替工 L=18m	60日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
163	志賀町	まち整備課	町道第8016号鹿頭大福寺線(無名橋)橋梁災害復旧工事(6災10930号)	鹿頭 地内	復旧延長L=2m W=7.3m 橋梁架替工L=2m W=7.3m 護岸工 A=86m2	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
164	志賀町	まち整備課	町道第458号若葉台幹線道路災害復旧工事 (6災10946号)	若葉台 地内	アスファルト舗装工A=42,910m2	150日間	一般	舗装	第4/四半期	週休2日工事
165	志賀町	まち整備課	町道第1087号浄水場線外道路災害復旧工事(6災5021号外)	富来七海 地内	擁壁工A=40m2アスファルト舗装工A=5,870m2	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
166	志賀町	まち整備課	町道第1078号生神本線道路災害復旧工事 (6災10903号)	富来生神 地内	擁壁工A=275m2アスファルト舗装工A=1,410m2	120日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
167	志賀町	まち整備課	町道第1078号生神本線道路災害復旧工事 (6災10935号)	富来生神 地内	アスファルト舗装工A=2,794m2	120日間	一般	舗装	第4/四半期	週休2日工事
168	志賀町	まち整備課	町道第1046号機具岩線道路災害復旧工事 (6災10976号)	富来七海地内	擁壁工A=324m2アスファルト舗装工A=3,540m2	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
169	志賀町	まち整備課	町道第1049号はまなす東線道路災害復旧工事(6災12010号)	富来地頭町 地内	擁壁工A=80m2 アスファルト舗装工A=1,340m2	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
170	志賀町	上下水道課	6災5108号、5111号公共下水道事業(富来処理区) 管路復旧工事(富来3、4工区)	里本江地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=17000m、3班体制	330日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
171	志賀町	上下水道課	6災 公共下水道事業復旧工事に伴う水道支障移設工事(富来4工区)、6災 上水道管路復旧工事(1018配-6里本江配水管)【合併入札】	里本江地内 ほか	水道移設工事φ50~150 N=1式、配水管復旧(開削) L=55m	120日間	指名	管	第3/四半期	週休2日工事
172	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(徳田地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(徳田1工区)【合併入札】	徳田地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=851m、水道移設工事φ50~150N=1式 2班体制	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
173	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(直海地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(直海1工区)【合併入札】	直海地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=1,000m、水道移設工事φ50~150 N=1式 2班体制	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
174	志賀町	上下水道課	6災 コミュニティプラント 管路復旧工事(赤住地区)、6災 水道管支障移設工事(赤住地区)【合併入札】	赤住地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=100m、水道移設工事φ50~150 N=1式	210日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
175	志賀町	上下水道課	6災 コミュニティプラント 管路復旧工事(百浦地区)、6災 水道管支障移設工事(百浦地区)【合併入札】	百浦地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=500m、水道移設工事φ50~150 N=1式	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
176	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(館開地区2工区)、6災 水道管支障移設工事(館開2工区)【合併入札】	館開地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=900m、水道移設工事φ50~150 N=1式 2班体制	330日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
177	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(代田地区2工区)、6災 水道管支障移設工事(代田2工区)【合併入札】	代田地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=890m、水道移設工事φ50~150 N=1式 2班体制	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
178	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(熊野南部地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(熊野南部1工区)、6災 上水道管路復旧工事(1018配-11日下田配水管)【合併入札】	中山地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=563m、水道移設工事φ50~150 N=1式	300日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
179	志賀町	上下水道課	6災 上水道管路復旧工事(1018配-5中核配水管)	若葉台地内 ほか	上水道配水管復旧(開削)L=40m	120日間	指名	管	第3/四半期	週休2日工事
180	志賀町	上下水道課	6災 上水道管路復旧工事(1018配-12中畠配水管)	中畠地内 ほか	上水道配水管復旧(開削)L=70m	120日間	指名	管	第3/四半期	週休2日工事
181	志賀町	上下水道課	令和7年度 農業集落排水施設整備事業(強靱化)徳田地区処理場施設改修工事(その1)	徳田地内 ほか	徳田浄化センター設備改修 N=1式	120日間	指名	機械器具設置	第3/四半期	週休2日工事
182	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(草木地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(草木1工区)【合併入札】	草木地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=526m、水道移設工事φ50~150 N=1式	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
183	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(倉垣地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(倉垣1工区)【合併入札】	倉垣地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=614m、水道移設工事φ50~150 N=1式	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
184	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(仏木地区工区)、6災 水道管支障移設工事(仏木工区)【合併入札】	仏木地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=319m、水道移設工事φ50~150 N=1式	210日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
185	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(福井地区1工区)、6災 水道管支障移設工事(福井1工区)【合併入札】	福井地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=649m、水道移設工事φ50~150N=1式	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
186	志賀町	上下水道課	6災 農業集落排水事業 管路復旧工事(矢駄地区工区)、6災 水道管支障移設工事(矢駄工区)【合併入札】	矢駄地内 ほか	下水道管路復旧(開削) L=240m、水道移設工事φ50~150 N=1式	150日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
187	志賀町	上下水道課	公共下水道事業 中央処理区 雨水対策工事(千鳥ヶ浜第1排水区)	高浜町地内	推進工(泥漕方式 φ1,000mm) L=230.3m	210日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
188	志賀町	上下水道課	中央水処理センター 汚泥処理施設増設工事	町地内	汚泥処理施設 機械・電気設備増設 N=1式	210日間	一般	機械器具設置	第4/四半期	週休2日工事
189	志賀町	上下水道課	下水道中継ポンプ設備更新工事	富来領家町地内 ほか	中継ポンプ場 機械・電気設備改修 N=1式	210日間	一般	機械器具設置	第4/四半期	週休2日工事
190	志賀町	農林水産課	6災 赤住漁港災害復旧工事	赤住・百浦 地内	物揚場(舗装工L=124m)、防波堤(上部工L=9m)、防波堤(消波工L=25m)、防波堤(本体工L=1m)、船揚場(本体工L=12m)、護岸L=149m	250日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
191	志賀町	農林水産課	6災 赤住漁港海岸災害復旧工事	赤住 地内	水叩工L=160m	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
192	志賀町	農林水産課	6災 七海漁港護岸災害復旧工事	富来七海 地内	船揚場L=55m、物揚場(本体工L=40m、付属工N=1式)、護岸L=44m	250日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
193	志賀町	農林水産課	6災 領家漁港災害復旧工事	富来領家町 地内	船揚場L=55m、物揚場(本体工L=107m、上部工L=107m)、防波堤(消波工L=58m、上部工L=5m、腹付工L=54m)	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
194	志賀町	農林水産課	6災 赤崎漁港災害復旧工事	赤崎 地内	防波堤(コア工)N=502個、防波堤(上部工)L=10m、物揚場(舗装工)L=130m、船揚場(コア工)L=40個(張りコア工)N=120枚、護岸(水叩工)L=29m、防波堤(上部工)L=233m	300日間	一般	土木一式	第4/四半期	週休2日工事
195	志賀町	農林水産課	農村地域防災減災総合整備事業 新堤地区 廃止工事	富来高田 地内	土工、水路工、取壊工、仮設工	100日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
196	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事16工区	菰波 地内	水路工	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
197	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事17工区	和田 地内外	土工、水路工、取壊工、仮設工	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
198	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事18工区	東小室 地内	土工、水路工、取壊工	120日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
199	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事19工区	梨谷小山 地内外	土工、水路工、取壊工、仮設工	150日間	指名	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
200	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事20工区	大島 地内外	土工、水路工、取壊工、仮設工	180日間	一般	土木一式	第3/四半期	週休2日工事
201	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事22工区	八幡 地内外	土工、舗装工、取壊工	150日間	指名	舗装	第3/四半期	週休2日工事
202	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事23工区	清水今江 地内外	土工、舗装工、取壊工	180日間	指名	舗装	第3/四半期	週休2日工事
203	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事24工区	安津見 地内外	土工、舗装工、取壊工	180日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
204	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事25工区	西山 地内外	土工、舗装工、取壊工	180日間	一般	舗装	第3/四半期	週休2日工事
205	志賀町	学校教育課	志賀町共同調理場外構復旧工事	高浜町 地内	舗装版撤去工N=1式、排水工N=1式、舗装版復旧工N=1式、区画線工N=1式、処分費N=1式	100日間	指名	舗装	第3/四半期	週休2日工事
206	志賀町	生涯学習課	東増穂公民館・西海公民館震災復旧工事	里本江 西海風無 地内	震災復旧 建築・電気・機械設備工事	120日間	一般	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
207	志賀町	生涯学習課	志賀町文化ホール震災復旧工事	高浜町 地内	震災復旧 建築・電気・機械設備工事	120日間	一般	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
208	志賀町	生涯学習課	志加浦交流センター災害復旧工事	上野 地内	金属製建具・硝子復旧工	90日間	指名	建築一式	第3/四半期	週休2日工事
209	志賀町	生涯学習課	熊野交流センター災害復旧工事	草木 地内	内外壁・天井板・照明設備復旧工	120日間	一般	建築一式	第3/四半期	週休2日工事