

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和 7 年 12 月 25 日 時点 ] (補正)										
1	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その2外工事(政府調)	石川県輪島市町野町	(工事発注規模) 護岸工 一式 30億円以上 50億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R7補正 公告予定月:令和8年3月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(令和6年度能登豪雨珠洲大谷川災害復旧その2工事、令和7年度塚田川改良復旧工事、令和7年度宝立正院海岸上戸地区外災害復旧工事) 災害復旧工事
2	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度塚田川改良復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市塚田町他	(工事発注規模) 護岸工 一式 15億円以上 30億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R7補正 公告予定月:令和8年3月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(令和6年度能登豪雨珠洲大谷川災害復旧その2工事、令和6年度能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その2外工事、令和7年度宝立正院海岸上戸地区外災害復旧工事) 災害復旧工事
3	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度大野地区地すべり特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市大野町	(工事発注規模) 斜面対策工 一式 8億1,000万円以上 15億円未満	3ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 公告予定月:令和8年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(令和8年度曾々木地区地すべり特定緊急工事、令和8年度清水地区地すべり特定緊急工事、令和8年度仁江地区地すべり特定緊急工事) 災害復旧工事
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度曾々木地区地すべり特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町	(工事発注規模) 斜面対策工 一式 8億1,000万円以上 15億円未満	3ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 公告予定月:令和8年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(令和8年度大野地区地すべり特定緊急工事、令和8年度清水地区地すべり特定緊急工事、令和8年度仁江地区地すべり特定緊急工事) 災害復旧工事
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7・8能越道 石休場地区道路改良その3工事	石川県輪島市石休場町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道 市ノ瀬地区道路改良その10工事	石川県輪島市市ノ瀬町地先	函渠工 1式 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道 市ノ瀬地区道路改良その11工事	石川県輪島市市ノ瀬町地先	地盤改良工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7-9 249号輪島地区舗装復旧その10工事	石川県輪島市	アスファルト舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正(国債) 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7-9 249号輪島地区舗装復旧その5工事	石川県輪島市	アスファルト舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正(国債) 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7-9 249号輪島地区舗装復旧その6工事	石川県輪島市	アスファルト舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正(国債) 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7-9 249号輪島地区舗装復旧その9工事	石川県輪島市	アスファルト舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正(国債) 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
12	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	能登海上保安署(26)新築工事	石川県鳳珠郡能登町	庁舎:RC造3階建 870m2、駐輪場:木造平屋建 7m2、 新築1棟  (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第2四半期	総合評価落札方式 R7補正(国債) 余裕期間制度(発注者指定方式)
13	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	輪島地方合同庁舎(26)増築その他工事	石川県輪島市	会議棟:木造平屋建 130m2、車庫棟:木造平屋建 70m2、渡廊下:木造平屋建 50m2、新築1棟 既存庁舎:RC造4階建 2,530m2 建具改修、内装改 修、電気設備改修、機械設備改修、EV設備改修一式  (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第2四半期	総合評価落札方式 R7補正(国債) 余裕期間制度(発注者指定方式)
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区道路復旧その19工事	石川県輪島市	法面工 1式  (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区道路復旧その20工事	石川県輪島市	工用用道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事 自治体実績評価型
16	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)改良外1件工事	石川県鳳珠郡能登町小木地先	地盤改良工1式、撤去工1式、基礎工1式、本土工1式、 裏込・裏埋工1式、上部工1式、舗装工1式、付属工1式 (工事発注規模15億円以上30億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	総合評価落札方式、 R7予備費、R7補正 発注者:本官公告 予定時期:令和8年1 月 専任開始時期:令和 8年3月 試行工事:休日確保 評価型試行工事
国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和 7 年 12 月 25 日 時点 ] (第4四半期)										
17	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	飯田港(飯田地区)西防波堤(災害復旧)改良工事	石川県珠洲市飯田町地先、鳳珠郡能登町小木地先	本土工(ケーソン製作・据付)3箇、基礎工1式、被覆・根固 工1式、上部工1式 (工事発注規模2億9,000万円以上8億1,000万円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	総合評価落札方式、 R6明許 発注者:本官 公告予定時期:令和 7年12月 専任開始時期:令和 8年2月 試行工事:休日確保 評価型試行工事

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
石川県〔令和8年2月13日時点〕(補正)										
18	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 滑走路端安全区域工事(用地造成工)	能登町字太田原～穴水町字樟谷	空港用地造成工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	R8第1四半期	追加
19	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 寺分地区 山腹工事	能登町寺分 地内	山腹工 N=1式	270日	指名競争	土木一式工事	R7第4四半期	追加
石川県〔令和8年1月時点〕(第4四半期)										
20	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 滑走路端安全区域工事(支障木伐採工)	能登町字太田原～穴水町字樟谷	支障木伐採工 N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
21	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 滑走路端安全区域工事(用地造成工)	能登町字太田原～穴水町字樟谷	空港用地造成工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
22	石川県	能登空港管理事務所	6災3号 能登空港災害復旧工事(第二障害灯管理用道路)	能登町字柏木	復旧延長 L=11.6m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
23	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 滑走路端安全区域工事(仮設配線工)	能登町字太田原～穴水町字樟谷	配線・仮設・復旧工 N=1式	60日間	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
24	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 滑走路端安全区域工事(塙周柵工)	能登町字太田原～穴水町字樟谷	防護柵工 N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
25	石川県	自然環境課	九十九湾園地災害復旧工事(その1)	能登町越坂地内	磯の観察路補修工	260日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
26	石川県	自然環境課	九十九湾園地災害復旧工事(その2)	能登町越坂地内	ボードウォーク補修工	200日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
27	石川県	自然環境課	のと海洋ふれあいセンター 海水送水圧カタンク更新工事	能登町越坂地内	圧カタンク更新工事	120日間	指名競争	水道施設工事	第3四半期	発注済
28	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 寺分地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	能登町寺分	山腹工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
29	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 瑞穂地区 町八工区 区画整理工事	能登町字瑞穂	区画整理工 A=4.8ha	330日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
30	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 瑞穂第2地区 区画整理工事	能登町字山田	区画整理工 一式	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
31	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 宇出津山分地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	能登町宇出津山分	山腹工 N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
32	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 瑞穂地区 町八工区 安全施設工事(余裕期間対象工事)	能登町字瑞穂	安全施設工 一式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
33	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 瑞穂地区 町八工区 用水機製作据付工事	能登町字瑞穂	用水機製作据付工 一式	180日間	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 瑞穂地区 町八工区 水門製作据付工事	能登町字瑞穂	用水機製作据付工 一式	180日間	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	発注済
35	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 柳田(四ツ谷)地区 溪間工事(概略発注対象工事)	能登町柳田(四ツ谷)	溪間工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
36	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 小間生地区 山腹工事(概略発注対象工事)	能登町小間生	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
37	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 藤波地区 山腹工事(概略発注対象工事)	能登町藤波	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
38	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 十郎原地区 山腹工事(概略発注対象工事)	能登町十郎原	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	210日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
39	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 十郎原地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	能登町十郎原	山腹工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
40	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 天坂地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	能登町天坂	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
41	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 十郎原地区 区画整理工事その2	能登町字十郎原	区画整理工 A=3.7ha	210日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
42	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 藤ノ瀬地区 区画整理工事	能登町字藤ノ瀬	区画整理工 A=5.0ha	120日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
43	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 当目地区 山腹工事(概略発注対象工事)	能登町当目	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
44	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 大箱地区 山腹工事(概略発注対象工事)	能登町大箱	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
45	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地及び用水路等災害復旧事業 十郎原地区 災害復旧工事	能登町字十郎原	農地復旧 A=0.3ha	240日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
46	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 十郎原地区 区画整理工事	能登町字十郎原	区画整理工 A=1.1ha	240日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
47	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 矢波地区 立木伐採工事(余裕期間対象工事)	能登町字矢波	立木伐採工 1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
48	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 矢波地区 仮設道路工事(余裕期間対象工事)	能登町字矢波	仮設道路工 1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
49	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 矢波地区 堤体工事(余裕期間対象工事)	能登町字矢波	堤体工 1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
50	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 寺分地区 付帯工事	能登町字五郎左工門分	工事用道路復旧工 1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 上町地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	能登町上町	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
52	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 上町地区 区 面整理工事	能登町字上町	区画整理工 A=4.0ha	90日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
53	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 宇出津山分地区 山腹工事その2 (余裕期間対象工事)	能登町宇出津山分	山腹工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
54	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 天坂・久田地 区 天坂工区 暗渠排水工事(余裕期間対象工事)	能登町字天坂	暗渠排水工 A=6.0ha	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
55	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 農業用石綿対策特別事業 宮崎地区 付帯工 事(余裕期間対象工事)	能登町字立壁	付帯工 一式	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
56	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 柳田中央第2 地区 暗渠排水工事(余裕期間対象工事)	能登町字柳田	暗渠排水工 A=2.8ha	90日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
57	石川県	奥能登土木総合事務所	6災805号 小木港 物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注 対象工事)	能登町字市之瀬 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】物揚場 L=1 16m	330日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
58	石川県	奥能登土木総合事務所	6災803号 小木港 物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注 対象工事)	能登町字小木 地内	【復旧・復興JV対象工事】物揚場 L=57m	330日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
59	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11743号-2工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復 旧工事(概略発注対象工事)	能登町字上町 地内	掘削工 V=25800m <sup>3</sup> グラウンドアンカー工 N=119本	360日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
60	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1378号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(1工区) (概略発注対象工事)	能登町字柳田 地内	護岸工L=600m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
61	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都内浦線緊急県単道路補修工事(道路監視カ メラ設置工)	能登町字宇出津山分 地内	道路監視カメラ設置工 N=1式	60日間	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
62	石川県	奥能登土木総合事務所	令和7年度 漁港施設機能強化事業 高倉漁港災害復旧工事 (余裕期間対象工事)	能登町字真脇 地内	排水工 L=62m	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
63	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-1工区 一般国道249号 道路災害復旧工 事(舗装工)(概略発注対象工事)	能登町字本木 地内	舗装打換工 A=2400m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
64	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-2工区 一般国道249号 道路災害復旧工 事(概略発注対象工事)	能登町字本木 地内	ブロック積工 A=240m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
65	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号 一般国道249号外 道路災害復旧工事(応急工 事)	能登町字七見 地内	災害応急対応N=1式	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
66	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-10工区 一般国道249号 道路災害復旧工 事(概略発注対象工事)	能登町字七見 地内	ブロック積工 L=20m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
67	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11666号-4工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復 旧工事(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	改良工 L=11m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号-1工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法枠工 A=780m <sup>2</sup>	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
69	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事	能登町字齊和 地内	盛土工 V=1250m <sup>3</sup>	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
70	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-15工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法枠工 A=530m <sup>2</sup>	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
71	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-15工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法枠工 A=530m <sup>2</sup>	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
72	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11826号 一般県道与呂見藤波線 道路災害復旧工事(応急工事)	能登町字当目 地内	災害応急対応N=1式	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
73	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11827号-7工区 一般県道与呂見藤波線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	改良工 L=700m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
74	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11828号-7工区 一般県道与呂見藤波線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字鶴町 地内	改良工 L=370m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
75	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11829号 一般県道与呂見藤波線 道路災害復旧工事(応急工事)	能登町字加塚 地内	災害応急対応N=1式	330日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
76	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11901号 二級河川河内川(北河内ダム)河川災害復旧工事(土砂運搬工その1)	能登町字五十里 地内	土砂運搬工V=10500m <sup>3</sup>	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
77	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11901号 二級河川河内川(北河内ダム)河川災害復旧工事(土砂運搬工その2)	能登町字五十里 地内	土砂運搬工V=9500m <sup>3</sup>	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
78	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11901号 二級河川河内川(北河内ダム)河川災害復旧工事(土砂運搬工その3)	能登町字五十里 地内	土砂運搬工V=9000m <sup>3</sup>	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
79	石川県	奥能登土木総合事務所	能都地区 緊急県単河川防災工事(1工区)	能登町字山田 地内外	河道掘削工V=4200m <sup>3</sup>	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
80	石川県	奥能登土木総合事務所	能都地区 緊急県単河川防災工事(2工区)	能登町字藤ノ瀬 地内外	河道掘削工V=4200m <sup>3</sup>	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
81	石川県	奥能登土木総合事務所	柳田地区 緊急県単河川防災工事	能登町字石井 地内外	河道掘削工V=4200m <sup>3</sup>	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
82	石川県	奥能登土木総合事務所	内浦地区 緊急県単河川防災工事	能登町字松波 地内外	河道掘削工V=4200m <sup>3</sup>	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
83	石川県	奥能登土木総合事務所	原反坊 災害関連緊急地すべり対策工事(土工)(概略発注対象工事)	能登町字寺分 地内	土工N=1式、法面工N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
84	石川県	奥能登土木総合事務所	原反坊 災害関連緊急地すべり対策工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	能登町字寺分 地内	法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	石川県	奥能登土木総合事務所	原反坊 災害関連緊急地すべり対策工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	能登町字寺分 地内	法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
86	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8170号 川原2号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町宇出津 地内	アンカー工N=20本	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
87	石川県	奥能登土木総合事務所	柳田地区 県単緊急土砂災害復旧工事(その5)	能登町字大箱 地内外	土工N=1式	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
88	石川県	奥能登土木総合事務所	6災801号 小木港 物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字小木 地内	【復旧・復興JV対象工事】物揚場 L=282m	330日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
89	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1103号 二級河川山田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字鶴川 地内	コンクリートブロック積工A=1700m <sup>2</sup> 、コンクリートブロック張工A=400m <sup>2</sup> 、鋼矢板護岸工N=497枚	900日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
90	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(高鳥トンネル)(照明灯更新工)	能登町字柿生～字小垣	トンネル照明灯更新工N=48台	150日間	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
91	石川県	奥能登土木総合事務所	6災601号・609号 穴水港 港湾災害復旧工事(応急舗装工)	能登町字大町 地内 他	舗装工 A=3900m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
92	石川県	奥能登土木総合事務所	小木港 緊急港湾補修工事(法面工)	能登町字小木 地内	モルタル吹付工 A=200m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
93	石川県	奥能登土木総合事務所	6災809号・816号 小木港 港湾災害復旧工事(応急舗装工)	能登町字小木 地内 他	舗装工 A=1690m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
94	石川県	奥能登土木総合事務所	宇出津港 改修(総合補助)(物揚場(-3.0m)(改良))工事(その1)	能登町宇出津 地内	物揚場 L=32m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
95	石川県	奥能登土木総合事務所	宇出津港 改修(総合補助)(物揚場(-3.0m)(改良))工事(その2)	能登町宇出津 地内	物揚場 L=32m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
96	石川県	奥能登土木総合事務所	6災710号外 宇出津港 港湾災害復旧工事(応急舗装工)	能登町宇出津 地内	舗装工 A=2570m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
97	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 一般国道249号外 道路災害復旧工事(応急工事)	能登町字宮犬 地内	災害応急対応N=1式	270日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
98	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-7工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字本木 地内	吹付法砕工 A=1217m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
99	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-8、9工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字本木 地内	舗装打換工 A=4300m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
100	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-10、11工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字本木 地内	舗装打換工 A=4200m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
101	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-12工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字本木 地内	舗装打換工 A=3700m <sup>2</sup>	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字輪川 地内	吹付法枠工 L=80m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
103	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-14工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	能登町字行延 地内	舗装工 A=2000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
104	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-14工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	能登町字行延 地内	舗装工 A=2000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
105	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-16工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	能登町字宮犬 地内	舗装工 A=2400m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
106	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-16工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	能登町字宮犬 地内	舗装工 A=2400m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
107	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-16工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その3)(余裕期間対象工事)	能登町字宮犬 地内	舗装工 A=2400m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
108	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11642号-8工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字上町 地内	舗装工 A=4630m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
109	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11669号-14工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	改良工 L=40m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
110	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号-2工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字太田原 地内	ブロック積工 L=60m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
111	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号-5工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字中斉 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=25m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
112	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11681号-2工区 主要地方道能都内浦線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	鉄筋挿入工 N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	削除
113	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11742号-7、8、9、10工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字合鹿～上町 地内	舗装工 A=3300m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
114	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号-2工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字天坂 地内	吹付法枠工 A=350m2	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
115	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-1工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字中斉 地内	舗装工 A=2500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
116	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-10工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字中斉 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=10m	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
117	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-16工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	盛土工 V=6500m3	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
118	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-17工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=25m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-17工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=25m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
120	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-17工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=25m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
121	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-17工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その4)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=25m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
122	石川県	奥能登土木総合事務所	藤波 災害関連緊急地すべり対策工事(土工その3)(概略発注対象工事)	能登町字藤波 地内	土工N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
123	石川県	奥能登土木総合事務所	藤波 災害関連緊急地すべり対策工事(法面工その2)	能登町字藤波 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
124	石川県	奥能登土木総合事務所	藤波 災害関連緊急地すべり対策工事(法面工その3)	能登町字藤波 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
125	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8181号 藤波 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字藤波 地内	現場吹付法枠工A=190m2、鉄筋挿入工N=44本	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
126	石川県	奥能登土木総合事務所	6災813号・819号・820号 小木港 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字小木 地内	物揚場 L=47m、護岸 L=162m	240日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
127	石川県	奥能登土木総合事務所	6災704号・705号 宇出津港 12号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字宇出津 地内	【復旧・復興JV対象工事】12号物揚場 L=229m	270日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
128	石川県	奥能登土木総合事務所	6災101号・104号・105号・109号 高倉漁港 災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字真脇 地内	【復旧・復興JV対象工事】真脇物揚場 L=141m、護岸 L=18m、物揚護岸 L=57m、船揚場 L=30m、取付護岸 L=3.5m	210日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
129	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字鶯川 地内	大型ブロック積工 L=300m	360日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
130	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-1工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字国光 地内	【復旧・復興JV対象工事】補強盛土工 L=200m	360日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
131	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-2工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字国光 地内	【復旧・復興JV対象工事】補強盛土工 L=171m	360日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
132	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-3工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字鴨川 地内	【復旧・復興JV対象工事】鉄筋挿入工 L=200m	360日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(内容)
133	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11668号-14工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字五十里 地内	【復旧・復興JV対象工事】掘削工 N=1式、吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=114m	360日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
134	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11668号-14工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字五十里 地内	【復旧・復興JV対象工事】掘削工 N=1式吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=114m	360日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
135	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11669号 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(応急工事)	能登町字当目 地内	応急工事 N=1式	360日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11669号-5工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字黒川 地内	掘削工 N=1式 吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=80m	360日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
137	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号-4工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字太田原 地内	【復旧・復興JV対象工事】ブロック積工 L=200m	270日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
138	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号-6工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字太田原～柏木 地内	ブロック積工 L=200m	360日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
139	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11682号-8工区 主要地方道能都内浦線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字羽根 地内	【復旧・復興JV対象工事】アンカー工 L=50m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
140	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号-8工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字寺分 地内	補強盛土工 N=1式	360日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
141	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1405号 二級河川上町川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字天坂 地内	【復旧・復興JV対象工事】コンクリートブロック積工A=800m <sup>2</sup>	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
142	石川県	奥能登土木総合事務所	窪地 災害関連緊急地すべり対策工事(土工2工区)(概略発注対象工事)	能登町字宮地 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
143	石川県	奥能登土木総合事務所	窪地2 災害関連緊急地すべり対策工事(土工2工区)(概略発注対象工事)	能登町字宮地 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
144	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外県単雪氷対策工事(道路監視カメラ更新工)	能登町字本木 地内外	道路監視カメラ移設工 N=4基	120日間	指名競争	電気通信工事	第3四半期	発注済
145	石川県	奥能登土木総合事務所	令和7年度 漁港施設機能強化事業 高倉漁港災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字真脇 地内	舗装工 A=1900m <sup>2</sup>	150日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
146	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-3工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字本木 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=150m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
147	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-14工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字本木 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
148	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11608号-6工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字波並 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
149	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号-6工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工その3)(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
150	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号-6工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工その4)(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=20m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
151	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-19工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字宮犬 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
152	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-20工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字宮犬 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
153	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11611号 一般国道249号 道路災害復旧工事(応急工事)	能登町字志路～布浦 地内	災害応急対応N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
154	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11611号-4工区外 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字松波 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
155	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11641号-2工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	舗装工 A=7500m <sup>2</sup>	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
156	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11641号-3工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	舗装工 A=1400m <sup>2</sup>	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
157	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11642号-6工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字上町 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=70m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
158	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-5工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字小間生 地内	ブロック積工 L=100m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
159	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11668号-9、10工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字五十里 地内	ブロック積工 L=60m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
160	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11682号-5工区 主要地方道能都内浦線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	能登町字羽根 地内	アンカー工 L=25m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
161	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11682号-5工区 主要地方道能都内浦線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	能登町字羽根 地内	アンカー工 L=25m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
162	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11682号-8工区 主要地方道能都内浦線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	能登町字羽根 地内	アンカー工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
163	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11742号-5工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字合鹿 地内	舗装工 A=2100m <sup>2</sup>	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
164	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11846号-2工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字柳田 地内	ブロック積工 L=80m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
165	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11666号-7工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字桐畑 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
166	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11666号-8工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字桐畑 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
167	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11666号-9工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字小間生 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11682号-9工区 主要地方道能都内浦線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字小浦 地内	舗装工 A=5500m <sup>2</sup>	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
169	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11829号-14工区 一般県道与呂見藤波線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字藤波 地内	ブロック積工 L=100m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
170	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8160号 真脇 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字真脇 地内	鉄筋挿入工N=90本	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
171	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8194号 梅ノ木 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津 地内	現場吹付法枠工A=40m2、鉄筋挿入工N=15本	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
172	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8156号 久田 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字久田 地内	【復旧・復興JV対象工事】現場吹付法枠工A=840m2、アンカー工N=16本	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
173	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8156号 久田 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面2工区)(余裕期間対象工事)	能登町字久田 地内	現場吹付法枠工A=360m2、アンカー工N=10本	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
174	石川県	奥能登土木総合事務所	6災808号-809号 小木港 物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字小木 地内	物揚場 L=240m	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
175	石川県	奥能登土木総合事務所	6災715号 宇出津港 2号さん橋 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字宇出津 地内	2号さん橋 L=35.7m	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
176	石川県	奥能登土木総合事務所	6災702号 宇出津港 3号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字宇出津 地内	【復旧・復興JV対象工事】3号物揚場 L=100m	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
177	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-1~2工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字柿生 地内	【復旧・復興JV対象工事】舗装工 A=6000m2	270日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加
178	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-4~8工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字時長 地内	【復旧・復興JV対象工事】舗装工 A=10000m2	270日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加
179	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-9~13工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字時長 地内	【復旧・復興JV対象工事】舗装工 A=10000m2	270日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加
180	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-14工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字行延 地内	【復旧・復興JV対象工事】舗装工 A=4000m2	270日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加
181	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-16工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字宮犬 地内	【復旧・復興JV対象工事】舗装工 A=7200m2	270日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加
182	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11641号-3工区、6災11642-8工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分~上町 地内	【復旧・復興JV対象工事】舗装工 A=6000m2	270日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加
183	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-6工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字上長尾 地内	【復旧・復興JV対象工事】吹付法枠工 L=200m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(内容)
184	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11669号-8工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字黒川 地内	【復旧・復興JV対象工事】吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=60m	360日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(内容・時期)
185	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11742号-4工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字合鹿 地内	補強盛土工 N=1式	360日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
186	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11742号-5~15工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字合鹿~上町 地内	【復旧・復興JV対象工事】舗装工 A=7800m2	270日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
187	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号-3~5工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字天坂 地内	【復旧・復興JV対象工事】舗装工 A=5000m2	270日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加
188	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号-6~7工区、6災11745-1工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字寺分~中斉 地内	【復旧・復興JV対象工事】舗装工 A=5000m2	270日間	一般競争	舗装工事	第4四半期	追加
189	石川県	奥能登土木総合事務所	宮犬 災害関連緊急地すべり対策工事(土工)(概略発注対象工事)	能登町字宮犬 地内	土工N=1式、法面工N=1式	150日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
190	石川県	奥能登土木総合事務所	宮地 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	能登町字宮地 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
191	石川県	奥能登土木総合事務所	宮地② 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	能登町字宮地 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
192	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8273号 久田 地すべり防止施設災害復旧工事(土工)(余裕期間対象工事)	能登町字久田 地内	土工N=1式、法面工N=1式	840日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
193	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8180号 小間生 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(擁壁工)(余裕期間対象工事)	能登町字小間生 地内	【復旧・復興JV対象工事】もたれ式擁壁工L=40m	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
194	石川県	奥能登土木総合事務所	6災804号 小木港 臨港道路 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字小木 地内	排水工 L=355m	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
195	石川県	奥能登土木総合事務所	6災806号 小木港 臨港道路 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字市之瀬 地内	排水工 L=152m	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
196	石川県	奥能登土木総合事務所	6災106号・107号・108号・110号 高倉漁港 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字姫 地内	排水工 L=154m 護岸 L=584m 物揚場 L=30m	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
197	石川県	奥能登土木総合事務所	6災104号・106号・110号 高倉漁港 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字姫 地内	舗装工 A=2360m2	60日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
198	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-16工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字本木 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
199	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-20工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工その1)(余裕期間対象工事)	能登町字柿生 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=150m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
200	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号-20工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工その2)(余裕期間対象工事)	能登町字柿生 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=150m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
201	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-1工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	能登町字柿生 地内	舗装工 A=3000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
202	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-1工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	能登町字柿生 地内	舗装工 A=3000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
203	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-3工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	能登町字小垣 地内	舗装工 A=3000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
204	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-3工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	能登町字小垣 地内	舗装工 A=3000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
205	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-11工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字矢波 地内	舗装工 A=3000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
206	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号-1工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
207	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号-2工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=20m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
208	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号-4工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	補強盛土工 L=100m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
209	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号-4工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(その2)(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	補強盛土工 L=100m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
210	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号-5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	ブロック積工 L=300m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
211	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-8工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	能登町字時長 地内	舗装工 A=3000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
212	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-8工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	能登町字時長 地内	舗装工 A=3000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
213	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-17工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字宮犬 地内	補強盛土工 L=320m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
214	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号-18工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字宮犬 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
215	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11641号-10工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=70m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
216	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11641号-18工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=70m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
217	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11643号-1工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字上町 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=70m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
218	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11644号-4工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字天坂 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=30m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
219	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-6工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工その2)(余裕期間対象工事)	能登町字上長尾 地内	吹付法枠工 L=100m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
220	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11668号-3工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字五十里 地内	ブロック積工 L=50m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
221	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11668号-6、8工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字柳田~五十里 地内	ブロック積工 L=50m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
222	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11668号-11工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字五十里 地内	ブロック積工 L=40m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
223	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11681号-2工区 主要地方道能都内浦線 道路災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分 地内	鉄筋挿入工 N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
224	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11681号-5工区 主要地方道能都内浦線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字宇出津 地内	ブロック積工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
225	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11685号-7工区 主要地方道能都内浦線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字松波 地内	ブロック積工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
226	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11742号-13、14、15工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字上町 地内	舗装工 A=2500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
227	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号-3、4工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字天坂 地内	舗装工 A=2500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
228	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号-5、6工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字寺分 地内	舗装工 A=2500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
229	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号-8工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その1)(余裕期間対象工事)	能登町字五郎左工門分 地内	吹付法枠工 A=840m2	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
230	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号-8工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その2)(余裕期間対象工事)	能登町字五郎左工門分 地内	吹付法枠工 A=840m2	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
231	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号-10工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字神和住 地内	ブロック積工 L=100m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
232	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-18工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=25m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
233	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号-18工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法枠工 鉄筋挿入工 L=25m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
234	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11643号-2、3工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字上町 地内	舗装工 A=3300m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
235	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11644号-1工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字上町 地内	舗装工 A=3300m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
236	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11644号-2工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字上町 地内	舗装工 A=3300m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
237	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11644号-3工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字天坂 地内	舗装工 A=3300m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
238	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11644号-7工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	能登町字笹川 地内	舗装工 A=3300m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
239	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-1工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字石井 地内	舗装工 A=8700m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
240	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-4工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字国光~小間生 地内	舗装工 A=8700m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
241	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-5工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字小間生 地内	舗装工 A=8700m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
242	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-6工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字小間生~上長尾 地内	舗装工 A=8700m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
243	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号-7工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字上長尾 地内	舗装工 A=3000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
244	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11666号-5工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	能登町字桐畑 地内	舗装工 A=6000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
245	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11666号-5工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	能登町字桐畑~小間生 地内	舗装工 A=6000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
246	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11666号-5工区 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(舗装工その3)(余裕期間対象工事)	能登町字小間生 地内	舗装工 A=6000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
247	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11692号-19工区 主要地方道輪島山田線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字鮭尾 地内	大型ブロック積工 L=80m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
248	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11743号-1工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字上町 地内	舗装工 A=2500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
249	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11827号-6工区 一般県道与呂見藤波線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法砕工 鉄筋挿入工 L=50m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
250	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11827号-8工区 一般県道与呂見藤波線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	能登町字当目 地内	吹付法砕工 L=200m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
251	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11828号-12工区 一般県道与呂見藤波線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字当目 地内	補強盛土工 L=120m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
252	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11843号-11工区 一般県道五十里深見線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字北河内 地内	重力式擁壁工 L=20m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
253	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11843号-17工区 一般県道五十里深見線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字北河内 地内	ブロック積工 L=20m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
254	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11843号-20工区 一般県道五十里深見線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字北河内 地内	ブロック積工 L=10m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
255	石川県	奥能登土木総合事務所	藤波 災害関連緊急地すべり対策工事(土工その4)	能登町字藤波 地内	土工N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
256	石川県	奥能登土木総合事務所	藤波 災害関連緊急地すべり対策工事(法面工その4)	能登町字藤波 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
257	石川県	奥能登土木総合事務所	藤波 災害関連緊急地すべり対策工事(法面工その5)	能登町字藤波 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
258	石川県	奥能登土木総合事務所	辺田の浜 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(法面1工区)(概略発注対象工事)	能登町字崎山 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
259	石川県	奥能登土木総合事務所	辺田の浜 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(法面2工区)(概略発注対象工事)	能登町字崎山 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
260	石川県	奥能登土木総合事務所	栄町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事	能登町字宇津 地内	土工N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
261	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8157号 市之瀬 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字市之瀬 地内	現場吹付法砕工A=840m2、鉄筋挿入工N=350本	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
262	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8200号 小末元町 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(土工)(余裕期間対象工事)	能登町字小木 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
263	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8204号 蓮花坊、8205号中組、8180号小間生 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字当目 地内	現場吹付法砕工A=200m2、鉄筋挿入工N=60本	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(内容)
264	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8205号 中組 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字当目 地内	現場吹付法砕工A=160m2、鉄筋挿入工N=45本	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
265	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8166号 大箱 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字大箱 地内	現場吹付法砕工A=540m2、鉄筋挿入工N=120本	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
266	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8182号 藤波2 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字藤波 地内	現場吹付法砕工A=420m2、鉄筋挿入工N=105本	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
267	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8180号 小間生 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字小間生 地内	現場吹付法砕工A=320m2、鉄筋挿入工N=80本	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
268	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8187号 小末西町 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面1工区)(余裕期間対象工事)	能登町字小木 地内	アンカー工N=40本	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
269	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8187号 小末西町 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面2工区)(余裕期間対象工事)	能登町字小木 地内	アンカー工N=40本	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
270	石川県	営繕課	鳳寿荘令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	能登町字藤波 地内	施設の災害復旧	330日間	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
271	石川県	営繕課	鳳寿荘令和6年能登半島地震災害復旧工事(電気設備)	能登町字藤波 地内	施設の災害復旧	330日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
272	石川県	営繕課	鳳寿荘令和6年能登半島地震災害復旧工事(屋内給排水設備)	能登町字藤波 地内	施設の災害復旧	330日間	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
273	石川県	営繕課	内浦放牧場令和6年能登半島地震災害復旧工事(給排水衛生設備)(余裕期間対象工事)	能登町字松波 地内	施設の災害復旧	150日間	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
274	石川県	営繕課	能登高等学校柳田校舎令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	能登町字柳田 地内	施設の災害復旧	150日間	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
275	石川県	営繕課	能登少年自然の家令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	能登町九里川尻 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
276	石川県	営繕課	能登少年自然の家等令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	能登町九里川尻 地内 ほか3箇所	施設の災害復旧	210日間	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
277	石川県	営繕課	能登高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	能登町字宇出津 地内	施設の災害復旧	180日間	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
278	石川県	営繕課	能登高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	能登町字宇出津 地内	施設の災害復旧	150日間	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
279	石川県	営繕課	水産総合センター令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	能登町宇出津新港3丁目 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
280	石川県	営繕課	水産総合センター令和6年能登半島地震災害復旧工事(解体)	能登町宇出津新港3丁目 地内	木造平屋建、延床面積453m <sup>2</sup> の解体	120日間	指名競争	解体工事	第2四半期	発注済
281	石川県	営繕課	能登産業技術専門学校受変電設備改修工事	能登町字松波 地内	受変電設備の改修	210日間	一般競争	電気工事	第3四半期	削除
282	石川県	営繕課	北部家畜保健衛生所能登駐在所令和6年能登半島地震災害復旧工事(解体)	能登町字松波 地内	木造平屋建、延床面積281m <sup>2</sup> の解体	120日間	指名競争	解体工事	第3四半期	発注済
283	石川県	営繕課	県立学校空調設備整備工事(能登高等学校)	能登町字宇出津 地内	RC造3階建、延床面積3136m <sup>2</sup> の空調設備改修	150日間	指名競争	管工事	第3四半期	削除
284	石川県	営繕課	水産総合センター令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	能登町宇出津新港3丁目 地内	施設の災害復旧	150日間	指名競争	建築一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
285	石川県	営繕課	水産総合センター令和6年能登半島地震災害復旧工事(電気設備)	能登町宇出津新港3丁目 地内	施設の災害復旧	150日間	指名競争	電気工事	第4四半期	追加
286	石川県	県立学校	能登高等学校 防球ネット地震災害復旧工事	能登町字 宇出津	施設の災害復旧	5日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
287	石川県	会計課	珠洲警察署能登庁舎浸水対策工事	能登町宇出津 地内	RC造5階建て延べ床面積1465m <sup>2</sup> の外構改修工事	120日間	指名競争	建築一式工事	第3四半期	発注済
能登町 [ 令和 8 年 1 月 8 日 時点 ]										
288	能登町	農林水産課	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧工事 林道小浦線1号箇所 復旧工事	能登町字羽根地内	舗装工 A=770.0m <sup>2</sup>	180日間	指名	舗装工事	第4四半期	追加

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
289	能登町	農林水産課	令和7年度 6災858号小浦漁港災害復旧工事(東防波堤11-1) (ゼ口町債)	能登町字小浦地内	本体工L=32.3m 土留工L=19.5m 消波工N=180個 捨石工V=98m <sup>3</sup> ほか	360日間	一般	土木一式工事	第4四半期	追加
290	能登町	農林水産課	令和7年度 6災926号比那漁港災害復旧工事(-2.5m物揚場49 ほか)(ゼ口町債)	能登町字布浦地内	上部工L=108.5m 本体工L=108.5m 舗装工A=256m <sup>2</sup> 付属工 一式 ほか	360日間	一般	土木一式工事	第4四半期	追加
291	能登町	農林水産課	林地崩壊防止事業 笹川地区復旧工事	能登町字笹川地内	吹付工 A=300.0m <sup>2</sup>	180日間	指名	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更
292	能登町	農林水産課	林地崩壊防止事業(災害関連事業) 中斉地区復旧工事 その1	能登町字中斉地内	法枠工 A=1,500m <sup>2</sup>	180日間	指名	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更
293	能登町	農林水産課	林地崩壊防止事業(災害関連事業) 五郎左工門分地区復旧工事	能登町字五郎左工門分地内	法枠工 A=1,000m <sup>2</sup>	180日間	指名	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更
294	能登町	農林水産課	林地崩壊防止事業 上町地区復旧工事	能登町字上町地内	擁壁工 A=40.0m <sup>2</sup>	180日間	指名	土木一式工事	第4四半期	変更
295	能登町	建設水道課	令和7年度 十郎原第1配水池送水ポンプ場水位計復旧工事	能登町字十郎原地内	水位計、電気通信	180日間	指名	水道施設工事	第4四半期	追加
296	能登町	建設水道課	令和7年度 言若水道施設災害復旧工事	能登町字合鹿地内	ろ過機撤去復旧工	135日間	指名	水道施設工事	第4四半期	追加
297	能登町	建設水道課	令和7年度 宇出津高区配水池災害復旧工事	能登町字藤波地内	水位調整弁撤去復旧、パイパス排水管布設	245日間	指名	水道施設工事	第4四半期	追加
298	能登町	建設水道課	令和7年度 漁集第1号 漁業集落排水事業 赤崎浄化センター 災害復旧工事(土木ほか)	能登町字布浦地内	土木・機械・電気・建築 各一式	450日間	指名	土木一式工事	第4四半期	追加
299	能登町	建設水道課	令和7年度 漁集第1号 漁業集落排水事業 比那処理区 災害復旧工事(管渠ほか)	能登町字布浦地内	管布設替 L=約1100m MP 2基 水道移設 L=約220m	450日間	指名	土木一式工事	第4四半期	追加
300	能登町	建設水道課	令和7年度 6災5766 特定環境保全公共下水道 宇出津処理区災害復旧工事(管渠)(3工区)ほか2処理区	能登町字宇出津ほか	管布設替 L=約5,200m 水道移設 L=約1,500m	1080日間	一般	土木一式工事	第4四半期	追加
301	能登町	建設水道課	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 清真地区復旧工事	能登町字清真地内	盛土工 N=1式	150日間	指名	土木一式工事	第4四半期	変更
302	能登町	建設水道課	令和6年度 奥能登豪雨 6災5935号 黒川急傾斜地崩壊防止施設 災害復旧工事	能登町字黒川地内	復旧延長 L=16.6m 擁壁工 L=6.0m	120日間	指名	土木一式工事	第4四半期	変更
303	能登町	建設水道課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ 対策事業(柳田地区)崩壊対策工事	能登町字柳田地内	法面工 N=1式	120日間	指名	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更
304	能登町	建設水道課	令和7年度 桐畑配水池 配水ポンプユニット災害復旧工事	能登町字桐畑地内	ポンプユニット取替、配管、電気工事	43日間	指名	水道施設工事	第4四半期	変更
305	能登町	建設水道課	令和7年度 宇出津高区配水池電気設備工事	能登町字藤波地内	流量計設置、計装盤機能増設 中央監視装置機能増設	200日間	指名	水道施設工事	第4四半期	変更

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
306	能登町	建設水道課	令和7年度 配水管災害復旧工事	能登町字管内地内	配水管入替	300日間	随意	管工事	第4四半期	変更
307	能登町	建設水道課	令和7年度 当目配水池 災害復旧工事	能登町字当目地内	敷地整備、配管入替	180日間	指名	水道施設工事	第4四半期	変更
308	能登町	建設水道課	令和7年度6災5508号 町道1級宇出津8号線 道路災害復旧工事	能登町字宇出津地内	復旧延長 L=約150m	200日間	指名	土木一式工事	第4四半期	変更
309	能登町	建設水道課	令和7年度6災5527号 町道2級寺分曾又1号線 道路災害復旧工事	能登町字寺分～曾又地内	復旧延長 L=約200m	200日間	指名	土木一式工事	第4四半期	変更
310	能登町	建設水道課	令和7年度6災5627号 町道小木2号線 道路災害復旧工事	能登町字小木地内	復旧延長 L=約80m	200日間	指名	土木一式工事	第4四半期	変更
311	能登町	建設水道課	令和7年度6災5628号 町道小木市之瀬1号線 道路災害復旧工事	能登町字小木地内	復旧延長 L=約280m	300日間	指名	土木一式工事	第4四半期	変更
312	能登町	建設水道課	令和7年度6災5839号 町道当目大箱1号線 道路災害復旧工事	能登町字当目～北河内地内	復旧延長 L=約300m	300日間	指名	土木一式工事	第4四半期	変更
313	能登町	建設水道課	令和7年度6災5624号 町道上滝之坊1号線 道路災害復旧工事	能登町字上地内	復旧延長 L=約60m	200日間	指名	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更
314	能登町	建設水道課	令和7年度6災5572号 町道2級藤ノ瀬1号線 道路災害復旧工事	能登町字藤ノ瀬地内	復旧延長 L=約80m	150日間	指名	土木一式工事	第4四半期	変更
315	能登町	ふるさと振興課	小木仮設施設 舗装工事	能登町字小木地内	仮設店舗敷地内舗装 A=500㎡	60日間	指名	舗装工事	第4四半期	追加
316	能登町	教育委員会事務局	観光・地域交流センター 災害復旧工事	能登町字宇出津地内	建物復旧工事 N=1式	120日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
317	能登町	教育委員会事務局	柳田教養文化館 災害復旧工事	能登町字柳田地内	建物・外構復旧工事 N=1式	150日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
318	能登町	教育委員会事務局	小間生公民館 災害復旧工事	能登町字小間生地内	建物・外構復旧工事 N=1式	180日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
319	能登町	教育委員会事務局	内浦第二体育館 災害復旧工事	能登町字布浦地内	建物・外構復旧工事 N=1式	180日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
320	能登町	教育委員会事務局	真脇遺跡縄文館 災害復旧工事	能登町字真脇地内	建物・外構復旧工事 N=1式	120日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
321	能登町	教育委員会事務局	真脇遺跡体験館 災害復旧工事	能登町字真脇地内	建物・外構復旧工事 N=1式	150日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
322	能登町	教育委員会事務局	文化財収蔵庫 災害復旧工事	能登町字真脇地内	建物・外構復旧工事 N=1式	180日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
323	能登町	教育委員会事務局	能登内浦のドブネ収蔵庫 災害復旧工事	能登町字真脇地内	建物・外構復旧工事 N=1式	150日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
324	能登町	教育委員会事務局	神野公民館 災害復旧工事	能登町字鶴町地内	建物・外構復旧工事 N=1式	150日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
325	能登町	教育委員会事務局	柳田公民館 災害復旧工事	能登町字柳田地内	建物・外構復旧工事 N=1式	180日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
326	能登町	教育委員会事務局	能登町立美術館 災害復旧工事	能登町字宇出津地内	建物・外構復旧工事 N=1式	120日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
327	能登町	教育委員会事務局	姫交流センター 災害復旧工事	能登町字姫地内	建物・外構復旧工事 N=1式	240日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
328	能登町	教育委員会事務局	能都第二体育館 災害復旧工事	能登町字藤波地内	建物・外構復旧工事 N=1式	180日間	指名	建築一式工事	第4四半期	追加
329	能登町	教育委員会事務局	柳田中学校体育館改修工事	能登町字柳田地内	トイレ改修 N=1式	60日間	指名	建築一式工事	第4四半期	変更
330	能登町	教育委員会事務局	秋吉公民館建設工事(外構)	能登町字秋吉地内	舗装工 A=1,400㎡	120日間	指名	舗装工事	第4四半期	変更
331	能登町	教育委員会事務局	松波小学校新築工事	能登町字松波地内	建築 N=1式、電気 N=1式、機械 N=1式	420日間	一般	建築一式工事	第4四半期	変更
332	能登町	教育委員会事務局	旧松波小学校解体工事	能登町字松波地内	RC造3階建解体 N=1式	180日間	指名	建築一式工事	第4四半期	変更