

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和8年4月8日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8手取川寺井急流河川対策工事	石川県小松市	護岸工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8梯川小松河道掘削工事	石川県小松市	河道掘削 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8梯川軽海築堤護岸他工事	石川県小松市	築堤護岸 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8小松バイパス 粟津ニツ梨舗装工事	石川県小松市	アスファルト舗装工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8石川海岸人工リーフ補強ブロック製作工事	石川県小松市安宅新町地先	ブロック製作 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8前川排水機場機械設備修繕工事	小島町地先	運転支援装置更新 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	機械設備工事	第1四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8金沢管内水門等機械設備更新工事	宮田屋町地先外2箇所	樋管開閉装置更新 1基 樋管機側操作盤更新 1基 水門遠隔監視制御設備更新 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	機械設備工事	第1四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港誘導路改良工事	石川県小松市日末町小松空港内	路面切削工1式、空港舗装工1式、灯火施設工1式、飛行場標識工1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト約1,100t (工事発注規模6,000万円以上1億4,000万円未満)	約4ヶ月	一般競争入札	空港等舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式、R8 発注者:分任官 公告予定時期:令和8年5月 専任開始時期:令和8年7月 試行工事:休日確保、書類スリム化、検査書類限定型試行工事
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港道路駐車場改良工事	石川県小松市浮柳町	構造物撤去工1式、アスファルト舗装工1式、区画線工1式、消雪施設工1式、付帯施設工1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト約100t (工事発注規模4,200万円未満)	約5ヶ月	一般競争入札	空港等土木工事	第2四半期	総合評価落札方式、R8 発注者:分任官 公告予定時期:令和8年6月 専任開始時期:令和8年8月 試行工事:休日確保、書類スリム化検査書類限定型試行工事
国税庁 金沢国税局〔令和8年4月9日時点〕										
10	金沢国税局		小松日の出合同庁舎空調機インバータ交換工事	石川県小松市	既設インバータの取替工事	約5か月	一般競争入札	空調設備工事	第1四半期	
国土交通省 大阪航空局〔令和8年4月時点〕										
11	国土交通省 大阪航空局		小松空港事務所庁舎改修工事	小松市浮柳町	RC造 2階建 建築面積733㎡ 延床面積1,408㎡ 電気設備工事 一式 建具改修工事 一式 太陽光発電設備工事 一式	約7ヶ月	一般競争入札	建築工事業	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
12	国土交通省 大阪航空局		小松空港誘導路中心線灯改良その他工事	石川県小松市浮柳町ヨ21	小松空港の舗装改良に伴うC4誘導路灯及び平行誘導路の誘導路中心線灯及び誘導路灯の撤去、仮設及び設置並びに誘導案内灯のLED化工事。 誘導路中心線灯:37灯 誘導路灯:33灯 誘導案内灯:13基	約9ヶ月	一般競争入札	電気工事業	第2四半期	
13	国土交通省 大阪航空局		小松空港無線施設用屋外キュービクル設置その他工事	石川県小松市浮柳町ヨ21	小松空港におけるRCAG及びVOR/DMEキュービクルの設置工事。 RCAG屋外キュービクル(受電盤、変圧器盤各1面)設置 VOR屋外キュービクル(受電盤、変圧器盤各1面)設置	約9ヶ月	一般競争入札	電気工事業	第2四半期	
防衛省 近畿中部防衛局〔令和8年3月23日時点〕										
14	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)事務室新設建築その他工事	小松基地	事務室(RC造1階建、約1,500m2)新設に係る建築、土木工事 【標準図等活用方式 B-3】	22か月	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	建築一式工事	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
15	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)保管庫新設建築その他工事	小松基地	保管庫(S造平屋建、約1,100m2)に係る建築、土木工事 【標準図等活用方式 B-3】	24か月	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	建築一式工事	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
16	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)格納庫新設等建築その他工事	小松基地	格納庫(SRC造3階建、約31,000m2)新設、庁舎(RC造平屋建(地下1階、約4,500m2)新設に係る建築、土木、電気、機械工事 【標準図等活用方式 B-3】	39か月	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	建築一式工事	3/四半期	工事規模:300億円以上350億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」 「1期工事分(追加工事あり)」
17	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)整備場増設建築その他工事	小松基地	整備場(RC造平屋建、約400m2)増設に係る建築、土木工事 【標準図等活用方式 B-3】	24か月	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	建築一式工事	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
18	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)格納庫改修建築工事	小松基地	格納庫(SRC造、約4,700m2)改修に係る建築工事	24か月	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	建築一式工事	1/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
19	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)構内通信管路整備工事	小松基地	構内線路整備に係る管路工事	18か月	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	土木一式工事または電気通信工事	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
20	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)駐機場整備等土木工事	小松基地	【飛行場地区】 駐機場整備に係る舗装工事 【局舎地区】 外柵整備等に係る土木工事	26か月	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	土木一式工事またはほ装工事	2/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
21	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)飛行場灯火整備等電気工事	小松基地	飛行場灯火更新、駐機場整備に係る電気工事、 【標準図等活用方式 B-3(駐機場整備)】	33か月	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	電気工事	2/四半期	工事規模:10億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
22	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)格納庫改修等電気工事	小松基地	格納庫(SRC造、約4,700m ²)改修、作業所(RC造平屋建、約770m ²)新設に係る電気工事 事務室(RC造1階建、約1,500m ²)新設、保管庫(S造平屋建、約1,100m ²)新設、整備場(RC造平屋建、約400m ²)増設に係る電気工事 【標準図活用方式 B-3】	26か月	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	電気工事	2/四半期	工事規模:9億円以上10億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
23	防衛省 近畿中部防衛局		小松外(8)宿舍空調整備工事	小松市内 金沢市内 砺波市内	【小松市内】【金沢市内】【砺波市内】空調機設置に係る機械工事	14か月	価格競争	管工事または電気工事	1/四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
24	防衛省 近畿中部防衛局		小松(8)事務室新設等機械工事	小松基地	事務室(RC造1階建、約1,500m ²)新設、保管庫(S造平屋建、約1,100m ²)新設、整備場(RC造平屋建、約400m ²)増設に係る機械工事 【標準図活用方式 B-3】 格納庫(SRC造、約4,700m ²)改修、作業所(RC造平屋建、約770m ²)新設に係る機械工事	26か月	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	管工事	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所)」
石川県〔令和8年4月28日時点〕										
25	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)林・戸津地区 用水機場工事(余裕期間対象工事)	小松市林町 地内	用水機場工 1箇所	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
26	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西川地区 三反田水門 転倒堰補修工事(余裕期間対象工事)	小松市大島町、蛭川町 地内	転倒堰補修工 一式	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	鋼構造物工事	第1四半期	
27	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西川地区 三反田水門 護岸補修工事(余裕期間対象工事)	小松市大島町、蛭川町 地内	護岸補修工 一式	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
28	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 九龍橋川 地区 用水機補修工事(余裕期間対象工事)	小松市小島町 地内	用水機補修工 一式	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	機械器具設置工事	第1四半期	
29	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 国営造成排水施設等管理事業 加賀三湖地区 通信設備更新工事(余裕期間対象工事)	小松市加賀市 地内	通信設備更新工 一式	300日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気通信工事	第1四半期	
30	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)林・戸津地区 用水機補修工事(余裕期間対象工事)	小松市林町 地内	用水機補修工 一式	270日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
31	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松東部 地区 水門電動化工事(余裕期間対象工事)	小松市若杉町 地内	水門電化化 一式	150日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
32	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松東部 地区 除塵機補修工事	小松市軽海町 地内	除塵機補修工 一式	240日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
33	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 得橋地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	小松市一針町 地内	水門製作据付工 一式	300日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
34	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 宮竹用水 地区 遠隔監視制御施設更新工事	能美市小松市 地内	遠隔監視制御施設更新工 一式	180日	一般競争 (1億円～3億円)	電気通信工事	第2四半期	
35	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 宮竹用水 地区 遠隔監視制御施設更新工事その2	能美市小松市 地内	遠隔監視制御施設更新工 一式	180日	一般競争 (1億円～3億円)	電気通信工事	第2四半期	
36	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西川地区 遠隔監視システム更新工事	小松市大島町、蛭川町 地内	遠隔監視システム更新工 一式	240日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
37	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 得橋地区排水機補修工事	小松市一針町 地内	排水機補修工 一式	480日	一般競争 (3千万円～1億円)	機械器具設置工事	第3四半期	
38	石川県	大日川ダム管理事務所	令和8年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム丸山観測局施設整備工事	小松市丸山町 地内	歩廊製作据付工 1式	150日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
39	石川県	大日川ダム管理事務所	令和8年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム観測局観測設備工事	小松市小原町ほか2 地内	観測設備整備工 1式	150日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
40	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(仮排水路工)	小松市高堂町 地内	仮排水路工 N=1式	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
41	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その1)(余裕期間対象工事)	小松市向本折町 地内	鋼矢板護岸工 L=60m	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
42	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その2)(余裕期間対象工事)	小松市向本折町 地内	鋼矢板護岸工 L=60m	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
43	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その3)(余裕期間対象工事)	小松市向本折町 地内	鋼矢板護岸工 L=60m	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
44	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川等災害関連工事(護岸工)	小松市中ノ峠町 地内	ブロック積工 N=1式	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
45	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 道路災害防除工事(法面工)	小松市大杉町 地内	【ICT施工工事】モルタル吹付工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
46	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 道路災害防除工事(法面工)	小松市大杉中町 地内	落石予防工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
47	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 雪害(防災・安全)工事(消雪配管更新工その1)	小松市符津町 地内	消雪配管更新工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
48	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 雪害(防災・安全)工事(消雪配管更新工その2)	小松市青路町 地内	消雪配管更新工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
49	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 雪害(防災・安全)工事(消雪配管更新工)	小松市荒屋町 地内	消雪配管更新工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
50	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修(防災・安全)工事(その1)(余裕期間対象工事)	小松市大島町 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
51	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 シェッド補修工事	小松市赤瀬町 地内	ひびわれ補修工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
52	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路付属物修繕(防災・安全)工事(河田第2地下道)(その1)	小松市河田町 地内	断面修復工 N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
53	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路付属物修繕(防災・安全)工事(河田第2地下道)(その2)	小松市河田町 地内	断面修復工 N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
54	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道潮津串線 県単道路特別整備(梓単)工事	小松市佐美町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
55	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 県単交通安全施設(交通安全一種)(梓単)工事	小松市今江町 地内	歩道段差解消 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
56	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	小松市長崎町 地内	舗装工 A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
57	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 災害に強い道路整備(ガード下冠水対策)工事	小松市松梨町 地内	ポンプ更新 N=1式	120日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
58	石川県	南加賀土木総合事務所	4災100号 一般県道布橋出合線 道路災害復旧工事	小松市光谷町 地内	大型ブロック積工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
59	石川県	南加賀土木総合事務所	4災101号 外 一般県道布橋出合線 道路災害復旧工事	小松市光谷町 地内	大型ブロック積工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
60	石川県	南加賀土木総合事務所	7災2号 一般国道416号 道路災害復旧工事(安全施設工)(余裕期間対象工事)	小松市新保町 地内	防護柵工 N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
61	石川県	南加賀土木総合事務所	6災166号 一般県道大杉長谷線 道路災害復旧工事	小松市赤瀬町 地内	吹付枠工 N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
62	石川県	南加賀土木総合事務所	7災2号 一般国道416号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	小松市新保町 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=540m2	180日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
63	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	小松市遊泉寺町 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=2000m2	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
64	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	小松市花立町 地内	改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
65	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	小松市高堂町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=2500m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
66	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(安全施設工その1)	小松市高堂町 地内	安全施設工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
67	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(安全施設工その2)	小松市高堂町 地内	安全施設工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
68	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(安全施設工その3)	小松市高堂町 地内	安全施設工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
69	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(安全施設工その4)	小松市高堂町 地内	安全施設工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
70	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(法面工)(余裕期間対象工事)	小松市大杉町 地内	【ICT施工工事】法面工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
71	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)梯中継ポンプ場整備工事(耐水化工事)(余裕期間対象工事)	小松市梯町 地内	耐水化 N=1式	180日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
72	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(階段工)(余裕期間対象工事)	小松市三谷町 地内	階段工 N=1式	120日	指名競争	造園工事	第1四半期	
73	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(法面工)(余裕期間対象工事)	小松市三谷町 地内	法面工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
74	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(木道更新工)(余裕期間対象工事)	小松市三谷町 地内	木道更新 N=1式	120日	指名競争	造園工事	第1四半期	
75	石川県	南加賀土木総合事務所	粟津公園 公園整備工事(側溝更新工)(余裕期間対象工事)	小松市苅津町 地内	側溝工 L=28m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
76	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	小松市今江町 地内	舗装工 N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
77	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(土砂搬出工)	小松市上八里町 地内	土砂搬出工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
78	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川郷谷川 広域河川改修工事(伐採工)	小松市金平町 地内	伐採工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
79	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(御幸橋A1橋台工)	小松市今江町 地内	【ICT施工工事】橋梁下部工 N=1基	300日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
80	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(旧橋撤去工)	小松市高堂町 地内	旧橋撤去工 N=1式	150日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
81	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その4)	小松市今江町 地内	ブロック積護岸工 N=1式	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
82	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その1)(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	鋼矢板護岸工 L=90m	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
83	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その2)(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	鋼矢板護岸工 L=50m	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
84	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(築堤工)	小松市中海町 地内	【ICT施工工事】築堤工 N=1式	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
85	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(樋管工)	小松市中海町 地内	内水樋管工 N=1式	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
86	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(護岸工)	小松市中海町 地内	護岸嵩上げ工 N=1式	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
87	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装道補修)工事(その1)(余裕期間対象工事)	小松市矢田野町 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=1600m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
88	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装道補修)工事(その2)(余裕期間対象工事)	小松市矢崎町 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
89	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 県単舗装道補修(枠単)工事(余裕期間対象工事)	小松市浜田町 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=500m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
90	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工)	小松市尾小屋町 地内	改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
91	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(仮橋管理工)	小松市高堂町 地内	仮橋管理工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
92	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 いしかわの優しい美知整備工事(標識工その1)(余裕期間対象工事)	小松市赤瀬町 地内	標識工 N=1式	240日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
93	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 いしかわの優しい美知整備工事(標識工その2)(余裕期間対象工事)	小松市布橋町 地内	標識工 N=1式	240日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
94	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地) 公園整備工事(階段工その2)(余裕期間対象工事)	小松市三谷町 地内	階段工 N=1式	120日	指名競争	造園工事	第2四半期	
95	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地) 公園整備工事(法面工その2)(余裕期間対象工事)	小松市三谷町 地内	法面工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
96	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(橋梁補修工)(余裕期間対象工事)	小松市木場町 地内	橋梁補修工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
97	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(橋梁塗装工)(余裕期間対象工事)	小松市木場町 地内	橋梁塗装工 N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
98	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(遊具更新工)(余裕期間対象工事)	小松市三谷町 地内	遊具更新 N=1式	120日	指名競争	造園工事	第2四半期	
99	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	舗装工 N=1式	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
100	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	舗装工 N=1式	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
101	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(舗装工その3)(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	舗装工 N=1式	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
102	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(水門設備工)	小松市中海町 地内	水門設備工 N=1式	150日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
103	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(制御盤設置工)	小松市中海町 地内	制御盤設置工 N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
104	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(護岸工)	小松市上八里町 地内	護岸工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
105	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削工その1)	小松市上八里町 地内	掘削工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
106	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削工その2)	小松市上八里町 地内	掘削工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
107	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 粟津津波倉線 無電柱化推進工事(管路工)(余裕期間対象工事)	小松市粟津町～井口町 地内	管路工 L=180m	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第3四半期	
108	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川津上川 広域河川改修工事	小松市嵐町 地内外	河道掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
109	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川郷谷川 広域河川改修工事(護岸工)	小松市金平町 地内	護岸工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
110	石川県	南加賀土木総合事務所	7災2号 一般国道416号 道路災害復旧工事(改良2工区)(余裕期間対象工事)	小松市新保町 地内	【ICT施工工事】土工 N=1式、ガードレール基礎設置 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
111	石川県	南加賀土木総合事務所	7災2号 一般国道416号 道路災害復旧工事(舗装2工区)(余裕期間対象工事)	小松市新保町 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=540m2	180日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
112	石川県	南加賀土木総合事務所	7災2号 一般国道416号 道路災害復旧工事(安全施設2工区)(余裕期間対象工事)	小松市新保町 地内	防護柵工 N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
113	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(改良工)(余裕期間対象工事)	小松市大杉町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
114	石川県	河川課	赤瀬ダム 堰堤改良(常用洪水吐設備)工事(貯水池掘削工)	小松市赤瀬町 地内	堆積土砂除去工 V=600m3	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
115	石川県	河川課	赤瀬ダム 堰堤改良(放流警報設備)工事(局舎工)	小松市赤瀬町 地内外	局舎更新工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
116	石川県	河川課	赤瀬ダム 堰堤改良(放流警報設備)工事(機器移設工)	小松市赤瀬町 地内外	機器移設工 N=1式	210日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
117	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(南加賀保健福祉センター等)	小松市園町 地内ほか1箇所	照明器具のLED化	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気工事	第1四半期	
118	石川県	営繕課	粟津公園屋根付き広場改修工事	小松市符津町 地内	SRC造平屋建、延床面積3448m2の改修	170日	一般競争 (1億円～3億円)	建築一式工事	第1四半期	
119	石川県	営繕課	小松商業高等学校管理教室棟防音復旧工事(電気設備)	小松市希望丘 地内	空調設備の更新	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気工事	第1四半期	
120	石川県	営繕課	小松商業高等学校管理教室棟防音復旧工事(機械設備)	小松市希望丘 地内	空調設備の更新	270日	一般競争 (1億円～3億円)	管工事	第1四半期	
121	石川県	営繕課	小松工業高等学校第1体育館屋根等改修工事	小松市打越町 地内	RC造2階建、延床面積2007m2の屋根等改修	180日	一般競争 (1億円～3億円)	建築一式工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
122	石川県	営繕課	小松北高等学校体育館外壁等改修工事	小松市島田町 地内	RC造2階建、延床面積1146m2の外壁等改修	170日	一般競争 (3千万円～1億円)	建築一式工事	第1四半期	
123	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事(小松特別支援学校)(余裕期間対象工事)	小松市金平町 地内	空調設備の整備	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	管工事	第1四半期	
124	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事(小松瀬領特別支援学校)(余裕期間対象工事)	小松市瀬領町 地内	空調設備の整備	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	管工事	第1四半期	
125	石川県	営繕課	小松産業技術専門学校精密測定室空調設備更新工事	小松市青路町 地内	空調設備の更新	180日	指名競争	管工事	第1四半期	
126	石川県	営繕課	小松瀬領特別支援学校体育館屋根等改修工事	小松市瀬領町 地内	RC造平屋建、延床面積353m2の屋根等改修	150日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
127	石川県	営繕課	粟津公園証明LED化工事	小松市符津町 地内	照明器具のLED化	180日	指名競争	電気工事	第2四半期	
128	石川県	営繕課	木場潟公園南園地四阿改修工事	小松市符津町 地内	W造平屋建、延床面積9m2の改修	80日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
129	石川県	会計課	警察署庁舎施設空調設備改修工事	小松市上小松町 地内	RC造5階建て延べ床面積3、963m2の空調設備の改修工事	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	管工事	第1四半期	発注済
130	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標識整備工事	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
131	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標識整備工事	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
132	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標識整備工事	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
133	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標識整備工事	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
134	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標示代替工事	120日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
小松市〔令和8年4月時点〕										
135	小松市	小松市開発公社(行政経営室)	令和8年度小松駅前立体駐車場塗装等改修工事	土居原町	駅前立体駐車場4・5Fの梁、柱、プレス等の塗装改修を行うもの	75日間	一般	塗装	第2四半期	
136	小松市	管財課	小松市庁舎 除湿・温度保持設備取替復旧工事	小馬出町	庁舎空調設備の更新	360日間	一般	管	第3四半期	
137	小松市	管財課	旧金野保育所解体工事	大野町	旧金野保育所解体工事	4か月間	一般	解体	第2四半期	
138	小松市	管財課	庁舎高層棟西側玄関及び被害側玄関自動ドア改修工事	小馬出町	高層棟西側玄関及び東側玄関自動ドア改修	5か月間	一般	建築	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
139	小松市	管財課	庁舎建築物外壁劣化補修工事	小馬出町	庁舎外壁劣化補修工事	3か月間	一般※	建築	第1四半期	
140	小松市	地域振興課	丸山研修センター解体工事	丸山町	丸山研修センターの解体工事	11月30日まで	一般	解体	第1四半期	
141	小松市	子育て環境課	認定こども園だいいち 改築工事(建築)	若杉町	認定こども園だいいち園舎改築工事	1年2か月間	一般	建築	第1四半期	
142	小松市	子育て環境課	認定こども園だいいち 改築工事(電気)	若杉町	認定こども園だいいち園舎改築工事(電気)	1年2か月間	一般	電気	第1四半期	
143	小松市	子育て環境課	認定こども園だいいち 改築工事(機械)	若杉町	認定こども園だいいち園舎改築工事(機械)	1年2か月間	一般	管	第1四半期	
144	小松市	子育て環境課	認定こども園だいいち 改築工事(園庭)	若杉町	認定こども園だいいち園庭工事	7か月間	一般	土木	第4四半期	
145	小松市	観光文化課	こまつ曳山交流館みよっさ屋上防水修繕工事	八日市町	こまつ曳山交流館みよっさ防水改修工事を行うもの	90日間	一般	防水	第2四半期	
146	小松市	観光文化課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(建築)	土居原町	大規模改修(建築、昇降機設備)	令和9年6月30日まで	一般	建築	第1四半期	
147	小松市	観光文化課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(機械設備)	土居原町	大規模改修(機械設備)	令和9年6月30日まで	一般	管	第1四半期	
148	小松市	観光文化課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(電気設備)	土居原町	大規模改修(電気設備、舞台照明設備)	令和9年6月30日まで	一般	電気	第1四半期	
149	小松市	観光文化課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(舞台機構設備)	土居原町	大規模改修(舞台機構設備)	令和9年6月30日まで	一般	機械器具	第1四半期	
150	小松市	観光文化課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事(舞台音響設備)	土居原町	大規模改修(舞台音響設備)	令和9年6月30日まで	一般	電気通信	第1四半期	
151	小松市	スポーツ育成課	大倉岳高原スキー場 ロッジ通路防水改修工事	尾小屋町	ロッジ防水改修	5か月間	一般※	防水	第1四半期	
152	小松市	スポーツ育成課	大倉岳高原スキー場 ロッジ3階照明LED化工事	尾小屋町	ロッジ照明LED化	5か月間	一般※	電気	第1四半期	
153	小松市	スポーツ育成課	屋内プール熱交換器部品交換工事	末広町	屋内プール熱交換器部品交換	3か月間	一般※	管	第3四半期	
154	小松市	スポーツ育成課	末広体育館 消火栓更新工事	末広町	末広体育館 消火栓更新工事	3か月間	一般	管	第3四半期	
155	小松市	スポーツ育成課	木場潟スポーツ研修センター研修棟解体工事	木場町	RC造2階建 357.12㎡	4か月間	一般	解体	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
156	小松市	スポーツ育成課	こまつドーム屋外グラウンド人工芝補修工事	林町	A=1,330㎡	4か月間	一般	舗装	第2四半期	
157	小松市	スポーツ育成課	念仏林グラウンドグラウンド改修工事	符津町	A=7,500㎡	4か月間	一般	土木	第2四半期	
158	小松市	スポーツ育成課	陸上競技場計時・計測システム改修工事	末広町	陸上競技場計時・計測システムのケーブル等更新	5か月間	一般	電気	第1四半期	
159	小松市	スポーツ育成課	小松運動公園 都市災害復旧工事(末広屋外水泳プール)	末広町	末広屋外水泳プールの災害復旧工事	2か月間	指名	建築	第2四半期	
160	小松市	農業水産課	令和8年度 土地改良施設維持管理適正化事業 上小松地区 真空ポンプ改修工事	白江町	真空ポンプ改修 N=1式 封水ポンプ改修 N=1式	6か月間	一般※	機械器具	第1四半期	
161	小松市	農業水産課	こまつ食彩工房 ボイラー改修工事	西軽海町	ボイラー改修 N=1式	5か月間	指名	管	第1四半期	
162	小松市	農業水産課	令和8年度 土地改良施設維持管理適正化事業 千代地区 フェンス改修工事	千代町	フェンス改修 N=1式 遊水池浚渫 N=式	5か月間	一般※	とび土工	第1四半期	
163	小松市	農業水産課	令和8年度 農業用排水路整備事業 蛭川地区 排水路改修 工事	蛭川町	排水路改修 L=70m	3か月間	一般	土木	第2四半期	
164	小松市	農業水産課	農業用施設災害復旧事業 井口地区 農道橋復旧工事	井口町	農道橋改修 N=1式	6か月間	一般	土木	第1四半期	
165	小松市	農業水産課	令和8年度 農地耕作条件改善事業 原地区 用水ビット設置 工事	原町	用水ビット設置 N=1式	2か月間	一般	土木	第2四半期	
166	小松市	農業水産課	県単土地改良事業 第一地区 用水路改修工事	若杉町	用水路改修 L=180m	3か月間	一般※	土木	第2四半期	
167	小松市	農業水産課	農村総合整備事業(条件改善型) 下牧地区 暗渠排水改修工 事	下牧町	暗渠排水改修 A=5.5ha	4か月間	一般	土木	第2四半期	
168	小松市	農業水産課	農村総合整備事業(条件改善型) 矢田地区 基盤整備工事	矢田町	基盤整備 A=0.6ha	3か月間	一般※	土木	第2四半期	
169	小松市	農山村創生課	県単林道事業 林道安谷線 法面 改良工事	大杉町	L=10m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
170	小松市	農山村創生課	林道大野大谷線 旧向大橋撤去工事	大野町	N=1橋	150日間	一般	土木	第2四半期	
171	小松市	農山村創生課	林道鍋床線 1号橋改修工事	大杉町	N=1橋	120日間	一般	土木	第1四半期	
172	小松市	農山村創生課	林道嵐谷線 災害復旧工事	嵐町	N=2箇所	120日間	一般	土木	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
173	小松市	農山村創生課	令和6年発生林道災害復旧事業 林道大山線 災害復旧工事	丸山町	L=50m	200日間	一般	土木	第1四半期	
174	小松市	農山村創生課	重要インフラ施設周辺森林整備工 事(那谷地区)	那谷町	A=0.3ha	120日間	一般	造園	第2四半期	
175	小松市	農山村創生課	旧大杉青年の家解体工事	大杉町	旧大杉青年の家の解体工事	180日間	一般	解体	第1四半期	
176	小松市	農山村創生課	西俣キャンプ場遊歩道橋(高欄部)改修工事	西俣町	N=1橋	120日間	一般※	土木	第1四半期	
177	小松市	農山村創生課	林道白木峠線 路肩改良工事	新保町	路肩改良	120日間	一般	土木	第3四半期	
178	小松市	まちデザイン課	粟津駅東広場整備工事	符津町	広場整備 N=1式	3か月間	一般	土木	第1四半期	
179	小松市	まちデザイン課	粟津駅東広場照明灯設置工事	符津町	照明灯設置 N=1式	3か月間	一般※	電気	第1四半期	
180	小松市	まちデザイン課	粟津駅西側造成工事	符津町	広場整備 N=1式	6か月間	一般	土木	第1四半期	
181	小松市	緑花公園課	粟津おっしょへ公園外1公園遊具更新工事	粟津町外1町	既設複合遊具撤去 N=2基 複合遊具設置 N=2基	120日間	一般	とび土工	第2四半期	
182	小松市	緑花公園課	日末蓮池公園グラウンド照明LED化工事	日末町	照明灯LED化 N=24灯	150日間	一般	電気	第2四半期	
183	小松市	緑花公園課	ふれあい健康広場 四阿改修工事	日末町	四阿改修工 N=1基	150日間	一般※	建築	第2四半期	
184	小松市	道路課	市道石田橋線 石田橋補修工事	下牧町	橋梁補修工 N=一式	8か月間	一般	土木	第1四半期	
185	小松市	道路課	市道島田蛭川線 道路改良工事	蛭川町	道路改良工事 L=40m	3か月間	一般※	土木	第1四半期	
186	小松市	道路課	市道島田蛭川線 道路改良工事(その2)	蛭川町	道路改良工事 L=48m	4か月間	一般	土木	第2四半期	
187	小松市	道路課	市道島田蛭川線 道路舗装工事	蛭川町	舗装工事 L=48m	3か月間	指名	舗装	第2四半期	
188	小松市	道路課	市道今江符津線 道路舗装工事	今江町	舗装工事 L=280m	4か月間	一般	舗装	第2四半期	
189	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線 道路改良工事	日末町	道路改良工事 L=100m	5か月間	一般	土木	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
190	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線 道路舗装工事	日末町	道路舗装工事 L=100m	4か月間	一般	舗装	第2四半期	
191	小松市	道路課	市道矢崎島線 道路改良工事	符津町	道路改良工事 L=90m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
192	小松市	道路課	市道矢崎島線 道路舗装工事	符津町	舗装工事 L=90m	3か月間	一般※	舗装	第3四半期	
193	小松市	道路課	市道蛭川大島線 道路改良工事	蛭川町	道路改良工事 L=60m	4か月間	一般※	土木	第3四半期	
194	小松市	道路課	市道大杉本町2号線 堂谷橋補修工事	大杉町	橋梁補修工 N=一式	5か月間	一般※	土木	第1四半期	
195	小松市	道路課	市道安宅新安宅線 住吉橋舗道橋補修工事	安宅町	橋梁補修工 N=一式	7か月間	一般	土木	第3四半期	
196	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 道路改良工事	三谷町	道路改良工事 L=100m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
197	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 道路舗装工事	三谷町	舗装工事 L=100m	3か月間	一般	舗装	第3四半期	
198	小松市	道路課	市道長崎安宅漁港線 長崎橋改修工事	長崎町	橋梁上部架け替え工 N=一式	6か月間	一般	土木	第1四半期	
199	小松市	道路課	市道佐美日末線 消雪設備(散水管)更新工事	日末町外1町	L=901m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
200	小松市	道路課	市道佐美日末線 舗装補修工事	日末町外1町	A=5,600㎡	5か月間	一般	舗装	第2四半期	
201	小松市	道路課	市道西軽海町大通り線 消雪設備(散水管)更新工事	西軽海町	L=308m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
202	小松市	道路課	市道園白江線 消雪設備(散水管)更新工事	白江町外1町	L=536m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
203	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(揚水機械)設置工事	吉竹町	N=1基	6か月間	一般	機械器具	第2四半期	
204	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(制御盤)設置工事	吉竹町	N=1基	6か月間	一般※	電気	第2四半期	
205	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(制御盤)設置工事(その2)	吉竹町	N=1基	6か月間	一般※	電気	第2四半期	
206	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(散水管)設置工事	吉竹町	L=450m	5か月間	一般	土木	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
207	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(揚水機械)設置工事(その2)	吉竹町	N=1基	8か月間	一般	機械器具	第2四半期	
208	小松市	道路課	市道岩淵遊泉寺線 側溝改良工事	岩淵町	L=23m	3か月間	一般※	土木	第2四半期	
209	小松市	道路課	市道石田橋線 舗装補修工事	下牧町	A=700㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
210	小松市	道路課	市道高架側道2号線 舗装補修工事	細工町外1町	A=900㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
211	小松市	道路課	市道工業団地1号線 舗装補修工事	工業団地	A=500㎡	3か月間	指名	舗装	第2四半期	
212	小松市	道路課	市道西軽海町大通り線 舗装補修工事	西軽海町	A=1, 000㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
213	小松市	道路課	市道津波倉一針線 舗装補修工事	白江町	A=500㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
214	小松市	道路課	市道漆白江線 側溝改良工事	白江町	L=80m	3か月間	一般※	土木	第2四半期	
215	小松市	道路課	市道川向3号線 側溝改良工事	安宅町	L=80m	3か月間	一般※	土木	第1四半期	
216	小松市	道路課	市道鶴ヶ島1号線 側溝改良工事	鶴ヶ島町	L=80m	3か月間	一般※	土木	第1四半期	
217	小松市	道路課	市道大島高坂線 側溝改良工事	大島町	L=45m	3か月間	一般※	土木	第2四半期	
218	小松市	内水対策室	普通河川 谷川 護岸改築工事	中ノ峠町	護岸ブロック(両岸) L=3m	4か月間	一般※	土木	第1四半期	
219	小松市	内水対策室	普通河川 山田川 護岸改築工事	井口町	護岸ブロック(両岸) L=20m	6か月間	一般	土木	第1四半期	
220	小松市	内水対策室	古川排水区幹線排水路整備工事	育成町	水路改築(副断面)BF300 L=40m	3か月間	指名	土木	第1四半期	
221	小松市	内水対策室	松岡町横断排水路改築工事	松岡町	高密度ポリエチレン管 φ1200 L=7m, 硬質塩化ビニル 管VU φ200L=10m	4か月間	一般	土木	第1四半期	
222	小松市	内水対策室	普通河川 北谷川 護岸補修工事	中ノ峠町	袋詰め玉石 L=40m	3か月間	一般※	土木	第1四半期	
223	小松市	内水対策室	九竜橋川排水機場除塵機補修工事	下牧町	レーキチェーン、スプロケット N=2基	6か月間	一般	機械器具	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
224	小松市	内水対策室	平面町横断排水路改築工事	平面町	BOXカルバートB900×H700 L=10m	3か月間	一般※	土木	第1四半期	
225	小松市	内水対策室	今江町排水路改築工事	今江町	VSカルバートB1300×H900 L=30m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
226	小松市	内水対策室	長崎町排水路改築工事	長崎町	BOXカルバートB2100×H1200 L=7m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
227	小松市	内水対策室	平面町排水路改築工事	平面町	BOXカルバートB1000×H1000 自由勾配側溝B300×H300 L=28m	4か月間	一般	土木	第2四半期	
228	小松市	内水対策室	中海町排水ポンプ設置工事	中海町	排水ポンプ N=2基	6か月間	一般	機械器具	第3四半期	
229	小松市	建築住宅課	小松市営安宅町第二住宅解体工事	安宅町	以下解体工事を行うもの。 38号棟 36.4㎡ 木造平屋 47. 48号棟 32.3㎡×2戸 木造平屋	60日間	一般※	解体	第2四半期	
230	小松市	建築住宅課	小松市営四丁町住宅解体工事	四丁町	以下解体工事を行うもの。 12-9～13号(計5戸) 179.55㎡	90日間	一般	解体	第2四半期	
231	小松市	建築住宅課	小松市営住宅火災報知器取替工事	安宅町外4町	小松市営住宅住戸内の火災報知器を取り替えるもの。	150日間	一般※	消防施設	第4四半期	
232	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	市道浮柳串茶屋線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	日末町	φ 100 L=50m	3か月間	指名	管	第2四半期	
233	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	平面町石綿管更新工事	平面町	φ 100 L=140m	3か月間	一般	管	第3四半期	
234	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	矢田野町石綿管更新工事	矢田野町	φ 100 L=8m	3か月間	一般※	管	第2四半期	
235	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	長崎町石綿管更新工事	長崎町	φ 100 L=250m	3か月間	一般	管	第1四半期	
236	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	正蓮寺町配水管布設替工事	正蓮寺町	φ 200 L=200m	3か月間	一般	管	第3四半期	
237	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	丸の内町配水管布設替工事(4工区)	丸の内町	φ 500 L=110m	6か月間	一般	管	第1四半期	
238	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	丸の内町配水管布設替工事(5工区)	丸の内町	φ 500 L=90m	6か月間	一般	管	第1四半期	
239	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	丸の内町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	丸の内町	A=1,100m2	3か月間	一般	舗装	第1四半期	
240	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	浜田町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	浜田町	A=1,000m2	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
241	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	浮柳町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	浮柳町	A=2,000m2	3か月間	一般	舗装	第1四半期	
242	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	花坂町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	花坂町	A=1,200m2	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
243	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	下牧町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	下牧町	A=800m2	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
244	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	日の出町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	日の出町	A=500m2	3か月間	指名	舗装	第3四半期	
245	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	旭台配水池法面復旧工事	能美市	盛土・補強盛土 V=4,000m3	3か月間	一般	土木	第2四半期	
246	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	小松市南末広地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	向本折町	φ 50 L=120m	3か月間	一般※	管	第2四半期	
247	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	小松市打越地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	打越町	φ 100 L=230m φ 50 L=100m	6か月間	一般	管	第2四半期	
248	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	尾小屋町配水管布設替工事	尾小屋町	φ 75 L=310m	3か月間	一般	管	第2四半期	
249	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	尾小屋町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	尾小屋町	A=1,100m2	3か月間	一般	舗装	第3四半期	
250	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	中ノ峠町護岸工復旧工事	中ノ峠町	大型ブロック積み A=250m2	4か月間	一般	土木	第2四半期	
251	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	上清水揚水場 送水管更新工事	能美市上清水町	SUS400A L=60m SUS250A L=7m SUS150A L=14m	9か月間	一般	機械器具	第1四半期	
252	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	花坂配水場、上清水揚水場 次亜塩素注入設備更新工事	花坂町外1町	次亜塩素注入機 2台	4か月間	一般	機械器具	第1四半期	
253	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	川北8号取水井 取水ポンプ更新工事	能美郡川北町	深井戸用水中ポンプ 1台 投げ込み式水位計 1台	5か月間	一般	機械器具	第3四半期	
254	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	馬場送水ポンプ場 電気設備更新工事	馬場町	主回路盤 1面、送水ポンプ盤 2面、計装・テレメータ盤 1面、遠方監視制御盤 1面、送水流量計 1台	10か月間	一般	電気	第1四半期	
255	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	南部配水場 直流電源盤更新工事	矢田町	直流電源盤 1面	6か月間	一般	電気	第2四半期	
256	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	花坂配水場 受水水質監視装置更新工事	花坂町	自動水質監視装置 1台	4か月間	一般※	電気	第3四半期	
257	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3359号 川辺第1処理分区外 下水道災害復旧工事(2工区)	平面町	施工延長 L=256m(推進)	10か月間	一般	土木	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
258	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3358号 木場潟分区分外 下水道災害復旧工事(4工区)に伴う舗装工事	二ツ梨町	施工面積 A=900㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
259	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3359号 川辺第1処理分区分外 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	川辺町外	施工面積 A=3,100㎡	3か月間	一般	舗装	第1四半期	
260	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3359号 川辺第1処理分区分外 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	平面町	施工面積 A=1,600㎡	3か月間	一般	舗装	第4四半期	
261	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3360号 中央排水区 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	浜田町外	施工面積 A=1,000㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
262	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3361号 第一分区分(その1) 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	沖町外	施工面積 A=1,600㎡	3か月間	一般	舗装	第3四半期	
263	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3361号 第一分区分(その1) 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	日の出町外	施工面積 A=2,400㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
264	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3362号 第一分区分(その2) 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	沖町	施工面積 A=2,400㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
265	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3362号 第一分区分(その2) 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	沖町	施工面積 A=1,600㎡	3か月間	一般	舗装	第3四半期	
266	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3363号 松陽分区分 下水道災害復旧工事に伴う舗装工事	北浅井町外	施工面積 A=1,700㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
267	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	荒屋処理分区分 下水道災害復旧工事に伴う舗装工事	長田町	施工面積 A=800㎡	3か月間	一般※	舗装	第1四半期	
268	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	松陽分区分 污水管渠新設工事(179工区)	向本折町	施工延長 L=230m	5か月間	一般	土木	第1四半期	
269	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区分 污水管渠新設工事(183工区)	日の出町	施工延長 L=151m	4か月間	一般	土木	第1四半期	
270	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区分 污水管渠新設工事(181工区)に伴う舗装工事	白江町	施工面積 A=800㎡	3か月間	一般※	舗装	第3四半期	
271	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	東陵分区分 污水管渠新設工事(45工区)に伴う舗装工事	若杉町	施工面積 A=1,400㎡	3か月間	一般	舗装	第1四半期	
272	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	東陵分区分 污水管渠新設工事(46工区)に伴う舗装工事	若杉町	施工面積 A=2,700㎡	3か月間	一般	舗装	第3四半期	
273	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	荒屋処理分区分 污水管渠新設工事(37工区)に伴う舗装工事	高堂町	施工面積 A=1,400㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
274	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	国府第3処理分区分 污水管渠新設工事(30工区)に伴う舗装工事	下八里町	施工面積 A=1,300㎡	3か月間	一般	舗装	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
275	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	粟津第3圧送幹線 布設替工事	林町	施工延長 DIP φ350 L=400m PE φ100 L=290m PE φ75 L=110m	6か月間	一般	土木	第1四半期	
276	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	粟津第3圧送幹線 布設替工事に伴う舗装工事	林町	施工面積 A=1,200㎡	3か月間	一般	舗装	第3四半期	
277	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)瀬領地区 施設改築工事	瀬領町	防食被覆工 N=1式 機械設備工 N=1式	8か月間	一般	管	第1四半期	
278	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)瀬領地区 施設改築工事(電気設備)	瀬領町	電気設備工 N=1式	8か月間	一般	電気	第1四半期	
279	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	全国重点調査に伴う本管修繕工事	浜田町外	本管ライニング工事 N=1式	6か月間	一般	土木	第1四半期	
280	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	中央ポンプ場4号雨水ポンプ更新工事	浮城町	4号雨水ポンプ更新 N=1式	22か月間	一般	機械器具	第1四半期	
281	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	下粟津第1マンホールポンプ更新工事	下粟津町	機械電気設備 N=1式	7か月間	一般	機械器具	第2四半期	
282	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	下粟津第2マンホールポンプ更新工事	下粟津町	機械電気設備 N=1式	7か月間	一般	機械器具	第2四半期	
283	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	南部第2 汚水中継ポンプ場機械設備更新工事	林町	機械設備 N=1式	16か月間	一般	機械器具	第2四半期	
284	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	南部第2 汚水中継ポンプ場電気設備更新工事	林町	電気設備 N=1式	16か月間	一般	機械器具	第2四半期	
285	小松市	上下水道管理課 (下水道関係)	木場潟分区汚水管渠新設工事(174工区)に伴う舗装工事	矢田野町	舗装工事 N=1式	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
286	小松市	消防総務課	消防本部庁舎 トイレ洋式化工事	園町	庁舎4階の3箇所の和式トイレを洋式化するもの。	4か月間	一般※	管	第2四半期	
287	小松市	消防総務課	消防本部庁舎 危険物貯蔵庫設置工事	園町	消防本部庁舎敷地内の危険物貯蔵庫を建替えるもの プレハブ平屋 6㎡ ※消防法適合施設	4か月間	一般※	建築	第2四半期	
288	小松市	消防総務課	消防本部庁舎 非常放送設備更新工事	園町	出動指令放送アンブを兼ねた非常放送設備(H11年度導入)を更新するもの	3か月間	一般※	電気通信	第2四半期	
289	小松市	消防総務課	第14国府分団活動拠点施設建築工事	河田町	移転新築工事 敷地:528㎡ 建物:木造平屋建て 93.50㎡ 用途:車庫、待機室、トイレ等	7か月間	一般	建築	第2四半期	
290	小松市	消防総務課	中消防署西出張所庁舎改築工事(建築)	長崎町	移転新築工事 敷地:2,839㎡ 建物:RC造2階建て 631.50㎡ 用途:車庫、事務所、分団施設等	15か月間	一般	建築	第2四半期	
291	小松市	消防総務課	中消防署西出張所庁舎改築工事(電気設備)	長崎町	移転新築工事 敷地:2,839㎡ 建物:RC造2階建て 631.50㎡ 用途:車庫、事務所、分団施設等	15か月間	一般	電気	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
292	小松市	消防総務課	中消防署西出張所庁舎改築工事(機械設備)	長崎町	移転新築工事 敷地:2,839㎡ 建物:RC造2階建て 631.50㎡ 用途:車庫、事務所、分団施設等	15か月間	一般	管	第2四半期	
293	小松市	消防総務課	第14国府分団活動拠点施設移転に伴う側溝改良工事	河田町	第14国府分団活動拠点施設の移転に伴う敷地内の側溝改良工事 ※側溝L=30m	80日間	指名	土木	第1四半期	
294	小松市	教育庶務課	小松市立月津小学校 空調復旧工事(建築)	月津町	空調復旧工事にかかる建築工事	13か月間	一般	建築	第3四半期	
295	小松市	教育庶務課	小松市立月津小学校 空調復旧工事(電気設備)	月津町	空調復旧工事にかかる電気工事	13か月間	一般	電気	第3四半期	
296	小松市	教育庶務課	小松市立月津小学校 空調復旧工事(機械設備)	月津町	空調復旧工事にかかる機械工事	13か月間	一般	管	第3四半期	
297	小松市	教育庶務課	小松市立大丸小学校 空調復旧工事(建築)	大丸町	空調復旧工事にかかる建築工事	13か月間	一般	建築	第3四半期	
298	小松市	教育庶務課	小松市立大丸小学校 空調復旧工事(電気設備)	大丸町	空調復旧工事にかかる電気工事	13か月間	一般	電気	第3四半期	
299	小松市	教育庶務課	小松市立大丸小学校 空調復旧工事(機械設備)	大丸町	空調復旧工事にかかる機械工事	13か月間	一般	管	第3四半期	
300	小松市	教育庶務課	小松市立松陽中学校校舎(普通教室棟)建設工事(建築)	大領町	校舎の増築工事(一期工事) 建築工事	21か月間	一般	建築	第3四半期	
301	小松市	教育庶務課	小松市立松陽中学校校舎(普通教室棟)建設工事(電気設備)	大領町	校舎の増築工事(一期工事) 電気工事	21か月間	一般	電気	第3四半期	
302	小松市	教育庶務課	小松市立松陽中学校校舎(普通教室棟)建設工事(機械設備)	大領町	校舎の増築工事(一期工事) 機械工事	21か月間	一般	管	第3四半期	
303	小松市	教育庶務課	小松市立小学校遊具整備工事	市内	市内の小学校の老朽遊具の撤去・更新	4か月間	一般※	とび土工	第1四半期	
304	小松市	教育庶務課	小松市立稚松小学校屋外照明設備LED化工事	殿町	小学校屋外照明設備LED化工事	3か月間	一般	電気	第3四半期	
305	小松市	教育庶務課	小松市立中海小学校屋外照明設備LED化工事	中海町	小学校屋外照明設備LED化工事	3か月間	一般	電気	第3四半期	
306	小松市	教育庶務課	小松市立日末小学校屋外照明設備LED化工事	日末町	小学校屋外照明設備LED化工事	3か月間	一般	電気	第3四半期	
307	小松市	教育庶務課	小松市立苗代小屋外トイレ改修工事	北浅井町	苗代小屋外トイレの洋便器化	4か月間	指名	管	第1四半期	
308	小松市	教育庶務課	小松市立大丸小学校受水槽改修工事	大丸町	受水槽(2層)改修工事	7か月間	一般	管	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
309	小松市	教育庶務課	小松市立南部中学校女子トイレ洋式化工事	島町	1階～3階女子トイレ洋式化	4か月間	一般※	管	第1四半期	
310	小松市	小松市立高等学校	小松市立高等学校(教室棟)空調復旧工事(建築)	八幡	空調復旧工事(1期)にかかる建築工事	令和9年9月30日まで	一般	建築	第3四半期	
311	小松市	小松市立高等学校	小松市立高等学校(教室棟)空調復旧工事(機械設備)	八幡	空調復旧工事(1期)にかかる機械設備工事	令和9年9月30日まで	一般	管	第3四半期	
312	小松市	小松市立高等学校	小松市立高等学校(教室棟)空調復旧工事(電気設備)	八幡	空調復旧工事(1期)にかかる電気設備工事	令和9年9月30日まで	一般	電気	第3四半期	
313	小松市	小松市立高等学校	小松市立高等学校 グランド照明その他LED化工事	八幡	グランド照明その他LED工事	令和9年3月17日まで	一般	電気	第1四半期	
中日本高速道路(株)〔令和8年4月1日時点〕										
314	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 小松インターチェンジ凍結防止剤溶液槽更新工事	石川県小松市	小松ICの凍結防止剤溶液槽の更新を行う工事・凍結防止剤溶液槽更新 1箇所(約100m3)	約15ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	建築工事	2026年度 第3四半期	発注規模区分:2.5億円未満