

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和8年4月8日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	中ノ川資材運搬道路トンネル工事(政府調達協定対象)	石川県白山市	トンネル工 一式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	34ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和8 年10月
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	手取川西川樋門新築工事(政府調達協定対象)	石川県白山市	樋管新築 一式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	24ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和8 年10月 余裕期間制度(フ レックス方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9女原北砂防堰堤他工事	石川県白山市	砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注 者指定方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8女原北砂防堰堤他工事	石川県白山市	砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8尾添川第3号砂防堰堤工事	石川県白山市	砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8猿壁砂防堰堤改築工事	石川県白山市	砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 R7補正
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8猿花上流砂防堰堤改築工事	石川県白山市	砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8基之助谷上流第12号砂防堰堤改築工事	石川県白山市	砂防堰堤 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8基之助谷右岸下流地下水排除工事	石川県白山市	排水工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
10	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9白峰資材運搬道路他工事	石川県白山市	道路維持修繕工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注 者指定方式)
11	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9手取川上流域維持作業	手取川直轄管理区間	湖面作業工 一式 堆積土砂除去工 一式 構造物補修工 一式 仮設工 一式 除雪工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注 者指定方式)
12	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9・10加賀国道維持道路維持作業	加賀国道維持出張所管内	道路清掃工 一式 除草工 一式 道路管理機動作業工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	24ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(発注 者指定方式)
13	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9・10加賀国道維持道路維持工事	加賀国道維持出張所管内	道路構造物補修工 一式 道路巡回工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	25ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(発注 者指定方式)
14	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9・10手取川西川樋門ゲート設備工事	湊町地先	ゲート設備(3門)製作据付 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	22ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	機械設備工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意 着方式)

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
15	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8手取川ダム管理用制御処理設備改修工事	手取川ダム管理支所外1箇所	ダム管理用制御処理設備改修 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	通信設備工事	第1四半期	総合評価落札方式
16	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8金沢河川国道砂防外停電対策設備工事	金沢河川国道事務所管内	無停電電源装置更新 2箇所 屋外用無停電電源装置設置 1箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	受変電設備工事	第2四半期	総合評価落札方式
17	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8金沢河川国道通信鉄塔撤去工事	倉ヶ岳無線中継所外1箇所	通信鉄塔撤去 2箇所 (工事発注規模) 3,000万円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	通信設備工事	第2四半期	総合評価落札方式
農林水産省 北陸農政局 [令和 8 年 4 月 10 日 時点]										
18	農林水産省 北陸農政局		手取川国営施設応急対策事業 大日川ダム取水設備改修その2工事	石川県白山市阿手町地内	取水塔改修 1式 (工事発注規模:4.0億円から8.1億円未満)	約9ヶ月	随意契約	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	
国税庁 金沢国税局 [令和 8 年 4 月 9 日 時点]										
19	金沢国税局		松任税務署車庫外壁改修工事	石川県白山市	既設車庫の外壁改修工事	約2か月	一般競争入札	建築工事	第1四半期	
石川県 [令和 8 年 4 月 28 日 時点]										
20	石川県	自然環境課	白山国立公園別当出合室堂線(観光新道)整備工事	白山市白峰	登山道整備	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	紙入札(予定)
21	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)福正寺・橋爪地区 区画整理工事(余裕期間対象工事)	白山市福正寺町地内	区画整理工 A=2.9ha	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
22	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区水路工事(余裕期間対象工事)	白山市中ノ郷町地内	水路工 L=120m	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
23	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市中ノ郷町、日向町地内	水路工 L=120m	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
24	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区水路工事その3(余裕期間対象工事)	白山市中ノ郷町、日向町地内	水路工 L=100m	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
25	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市村井町地内	水路工 L=120m	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
26	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市村井町地内	水路工 L=102m	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
27	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 水路工事その3(余裕期間対象工事)	白山市村井町地内	水路工 L=87m	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
28	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 水路工事その4(余裕期間対象工事)	白山市村井町地内	水路工 L=58m	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
29	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度県有林道改良事業白山線橋梁補修工事	白山市中宮 地内	橋梁補修工 一式	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
30	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度県有林道改良事業白山線橋梁補修工事その2	白山市中宮 地内	橋梁補修工 一式	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
31	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度予防治山事業ナナコバ地区溪間工事(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	谷止工 N=1個	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
32	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度予防治山事業アコン谷地区溪間工事(余裕期間対象工事)	白山市瀬戸 地内	谷止工 N=1個	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
33	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)大日中央地区付帯工事(余裕期間対象工事)	白山市下野町、上野町地内	付帯工 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
34	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業赤ボケ地区山腹工事	白山市木滑 地内	山腹工 一式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
35	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度緊急総合地すべり防止事業西山地区地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	ボーリング暗渠工 一式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
36	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度機能強化・老朽化対策事業奥池地区老朽化対策工事(余裕期間対象工事)	白山市河内町奥池 地内	谷止補修工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
37	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度ふるさと林道整備事業白山線改良工事(余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
38	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度ふるさと林道整備事業白山線改良工事その2(余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
39	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度ふるさと林道整備事業白山線改良工事その3(余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
40	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度ふるさと林道整備事業白山線改良工事その4(余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
41	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度ふるさと林道整備事業白山線改良工事その5(余裕期間対象工事)	白山市中宮 地内	林道改良工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
42	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)大日中央地区下野頭首工補修工事(余裕期間対象工事)	白山市下野町地内	頭首工補修工 1式	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
43	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 県営かんがい排水事業 北星地区 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市成町地内	表面被覆工 1式	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
44	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 5号支線 水路工事(余裕期間対象工事)	白山市吉田町、ほか3地内	水路工 L=168m	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
45	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 5号支線 水路工事その2(余裕期間対象工事)	白山市寄新保町、ほか2地内	水路工 L=168m	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
46	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度県営林道開設事業白木峠線2工区開設工事	白山市桑島 地内	林道開設 一式	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
47	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸二期地区 舗装工事(余裕期間対象工事)	白山市日御子町地内	舗装工 A=540m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
48	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 国営造成施設管理体制整備促進事業 セケ用水地区 安全施設工事(余裕期間対象工事)	白山市地内	安全施設工 1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
49	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業白山線災害復旧工事	白山市中宮 地内	林道災害復旧工 一式	120日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
50	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度県営林道開設事業白木峠線2工区舗装工事	白山市桑島 地内	舗装工 一式	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
51	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業赤ボケ地区山腹工事その2	白山市木滑 地内	山腹工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
52	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度復旧治山事業吉岡地区溪間工事	白山市河内町吉岡 地内	谷止工 N=1個	120日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第3四半期	
53	石川県	大日川ダム管理事務所	令和8年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム給水ポンプ設備配線工事	白山市阿手町 地内	ポンプ設備配線工 1式	130日	指名競争	電気工事	第2四半期	
54	石川県	石川土木総合事務所	(都)千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(函渠工)	白山市布市1丁目～2丁目	【ICT施工工事】プレキャストボックスカルバートL=12m	300日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
55	石川県	石川土木総合事務所	江津裏谷 通常砂防工事(工事用道路工)	白山市河内町江津 地内	【ICT施工工事】管理用道路工 L=100m	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
56	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修工事(管谷護岸工)	白山市菅谷町 地内	護岸工 N=1式	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
57	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 雪寒地域道路工事(さく井工) (余裕期間対象工事)	白山市白山市鹿島町 地内	さく井工 N=1式	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	さく井工事	第1四半期	
58	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トネル修繕工事(桑島隧道)(非常用設備更新工その1)(余裕期間対象工事)	白山市桑島 地内	非常用設備更新工 N=1式	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気通信工事	第1四半期	
59	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トネル修繕工事(桑島隧道)(非常用設備更新工その2)(余裕期間対象工事)	白山市桑島 地内	非常用設備更新工 N=1式	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気通信工事	第1四半期	
60	石川県	石川土木総合事務所	(都)千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(改良工)	白山市布市2丁目～徳丸町	歩道工L=150m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
61	石川県	石川土木総合事務所	(都)千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)	白山市布市2丁目～徳丸町	舗装工L=150m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
62	石川県	石川土木総合事務所	手取公園整備工事(遊具改修工その1)(余裕期間対象工事)	白山市平加町	大型遊具改修工N=1式	120日	指名競争	造園工事	第1四半期	
63	石川県	石川土木総合事務所	手取公園整備工事(遊具改修工その2)(余裕期間対象工事)	白山市平加町	大型遊具改修工N=1式	120日	指名競争	造園工事	第1四半期	
64	石川県	石川土木総合事務所	手取公園整備工事(施設改修工)(余裕期間対象工事)	白山市平加町	さく井工N=1式	120日	指名競争	さく井工事	第1四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
65	石川県	石川土木総合事務所	平等寺川5号 砂防設備メンテナンス工事	白山市鶴来日吉町 地内	堤体補強工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
66	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川1号 砂防設備メンテナンス工事	白山市白峰 地内	工事用道路補修工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
67	石川県	石川土木総合事務所	月橋3号 急傾斜地崩壊対策工(土工)	白山市月橋町 地内	土工 V=150m3	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
68	石川県	石川土木総合事務所	月橋3号 急傾斜地崩壊対策工(法面工)	白山市月橋町 地内	現場打吹付法枠工 A=60m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
69	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 急傾斜地崩壊対策工(法面工)	白山市中宮 地内	現場打吹付法枠工 A=388m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
70	石川県	石川土木総合事務所	高橋川 情報基盤緊急整備工事	白山市八幡町 地内	監視装置改良 N=1式	120日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
71	石川県	石川土木総合事務所	月橋大谷川 県単河川防災工事(防草コンクリート工)	白山市月橋町 地内	防草コンクリート工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
72	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(轡ヶ谷隧道)(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	白山市轡ヶ谷 地内	切削オーバーレイ工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
73	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(轡ヶ谷隧道)(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	白山市轡ヶ谷 地内	切削オーバーレイ工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
74	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(轡ヶ谷隧道)(舗装工その3)(余裕期間対象工事)	白山市轡ヶ谷 地内	切削オーバーレイ工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
75	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 外 道路附属物修繕(防災・安全)工事(照明灯工)(余裕期間対象工事)	白山市東二口 地内外	照明灯工N=1式	120日	指名競争	電気工事	第1四半期	
76	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 鶴来水島美川線 舗装補修(防災・安全)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市八幡町 地内	打換工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
77	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢小松線 舗装補修(防災・安全)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市安養寺町～野々市市新庄1丁目地内	打換工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
78	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 倉部金沢線 舗装補修(防災・安全)工事(余裕期間対象工事)	白山市白山市相川町～宮永町 地内	打換工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
79	石川県	石川土木総合事務所	一般国道 157号 舗装補修(広域連携)工事(余裕期間対象工事)(余裕期間対象工事)	白山市白山市白峰 地内	打換工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
80	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 道路災害防除工事(駒山工区その1)(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	落石防止工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
81	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 道路災害防除工事(駒山工区その2)(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	落石防止工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
82	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 道路災害防除工事(余裕期間対象工事)	白山市別宮町 地内	落石防止工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
83	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道岩間一里野線 道路災害防除工事(余裕期間対象工事)	白山市尾添 地内	落石防止工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
84	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松本木津線 雪寒地域道路工事(さく井工)(余裕期間対象工事)	白山市松本町 地内	さく井工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
85	石川県	石川土木総合事務所	一般県道安吉松任線 雪寒地域道路工事(配管更新工)(余裕期間対象工事)	白山市倉光町～東二番町 地内	消雪更新工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
86	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(谷隧道)(補修工その1)(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	裏込注入工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
87	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(谷隧道)(補修工その2)(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	裏込注入工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
88	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(谷隧道)(補修工その3)(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	裏込注入工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
89	石川県	石川土木総合事務所	一般県道内尾口直海線 道路災害防除工事(余裕期間対象工事)	白山市河内町下折 地内	擁壁工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
90	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(白峰隧道)(余裕期間対象工事)	白山市白峰 地内	断面修復工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
91	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松任美川線 緊急道路補修工事(成アンダー排水ポンプ更新工)(余裕期間対象工事)	白山市成町 地内	排水ポンプ更新工N=2基	150日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
92	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市杉森町～神子清水町 地内	切削オーバーレイ工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
93	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松任美川線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市井関町～手取町 地内	切削オーバーレイ工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
94	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市口直海 地内	切削オーバーレイ工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
95	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	白山市瀬戸～女原 地内	切削オーバーレイ工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
96	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トンネル修繕工事(管理センター)(非常用設備更新工)(余裕期間対象工事)	白山市白山市八幡町 地内	非常用設備更新工 N=1式	270日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
97	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 地方道改築工事(改良工その1)(余裕期間対象工事)	白山市松本町	【ICT施工工事】改良工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
98	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 地方道改築工事(改良工その2)(余裕期間対象工事)	白山市北島町	【ICT施工工事】改良工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
99	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 地方道改築工事(改良工その3)(余裕期間対象工事)	白山市末正町	【ICT施工工事】改良工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
100	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 国道改築(社会資本)工事(擁壁工その1)(余裕期間対象工事)	白山市吉野	【ICT施工工事】擁壁工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
101	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 国道改築(社会資本)工事(擁壁工その2)(余裕期間対象工事)	白山市吉野	【ICT施工工事】擁壁工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
102	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(消雪ビット工)(余裕期間対象工事)	白山市小柳町	【ICT施工工事】消雪ビット工 N=1式 消雪配管工 L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
103	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(配管工その1)(余裕期間対象工事)	白山市小柳町	【ICT施工工事】消雪配管工 L=180m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
104	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(配管工その2)(余裕期間対象工事)	白山市小柳町	【ICT施工工事】消雪配管工 L=180m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
105	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(配管工)(余裕期間対象工事)	白山市小柳町	【ICT施工工事】消雪配管工 L=150m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
106	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(改良工)	白山市白峰	【ICT施工工事】改良工L=30m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
107	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(排水工)(余裕期間対象工事)	白山市三ツ屋野町	【ICT施工工事】排水工L=40m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
108	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 木滑釜清水線 地方道改築(社会資本)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	白山市三ツ屋野町	【ICT施工工事】改良工 L=80m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
109	石川県	石川土木総合事務所	(主)小松島越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(3-10改良工)(余裕期間対象工事)	白山市渡津町	【ICT施工工事】改良工 L=40m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
110	石川県	石川土木総合事務所	一般国道305号 県単道路改良(梓単)工事(環境整備工)	白山市乾町～中新保町	除草工 A=140000m2	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
111	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修工事(四十万堰下部工その1)	白山市菅谷町 地内	取水堰下部工 N=1式	540日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
112	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修工事(四十万堰下部工その2)	白山市菅谷町 地内	取水堰下部工 N=1式	540日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
113	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修工事(四十万堰上部工)	白山市菅谷町 地内	取水堰上部工 N=1式	540日	一般競争 (3千万円～1億円)	鋼構造物工事	第2四半期	
114	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(浅島橋撤去工)	白山市湊町 地内	旧橋撤去工 N=1式	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
115	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工その1)	白山市湊町 地内	護岸工 N=1式	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
116	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(護岸工その2)	白山市湊町 地内	護岸工 N=1式	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
117	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 地方道改築工事(大慶寺川橋梁 A2橋台工)(余裕期間対象工事)	白山市石立町	【ICT施工工事】橋梁下部工 N=1基	210日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
118	石川県	石川土木総合事務所	手取公園整備工事(施設改修工その2)(余裕期間対象工事)	白山市平加町	ポンプ設置工N=1式	120日	指名競争	電気工事	第2四半期	
119	石川県	石川土木総合事務所	河合大谷 通常砂防工事(管理用通路舗装工)	白山市河合町 地内	管理用道路工 L=100m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
120	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(法面工)	白山市瀬木野町 地内	鉄筋挿入工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
121	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(法面工)	白山市白峰 地内	現場打吹付法枠工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
122	石川県	石川土木総合事務所	市原3号 急傾斜地崩壊対策工(擁壁工)	白山市市原 地内	重力式擁壁工 L=20m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
123	石川県	石川土木総合事務所	内尾1号 急傾斜地崩壊対策工	白山市河内町内尾 地内	擁壁工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
124	石川県	石川土木総合事務所	白峰 地すべり防止施設メンテナンス工事(水路工)	白山市白峰 地内	水路工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
125	石川県	石川土木総合事務所	白峰4号 県単砂防地すべり対策工事	白山市白峰 地内	急傾斜地崩壊対策防磁施設補修工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
126	石川県	石川土木総合事務所	7災3号 二級河川屋越川 河川災害復旧工事	白山市一塚町 地内	護岸工 L=30m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
127	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修工事(水路工)	白山市曾谷町 地内	水路工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
128	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(土砂撤去工その1)	白山市横江町 地内	土砂撤去工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
129	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(土砂撤去工その2)	白山市横江町 地内	土砂撤去工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
130	石川県	石川土木総合事務所	一級河川安産川放水路 広域河川改修工事(伐木工)(余裕期間対象工事)	白山市平加町 地内	伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
131	石川県	石川土木総合事務所	一級河川平瀬川 広域河川改修工事(伐木工)(余裕期間対象工事)	白山市平加町 地内	伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
132	石川県	石川土木総合事務所	二級河川倉部川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	白山市竹松町～倉部町 地内	河道掘削工 N=1式、伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
133	石川県	石川土木総合事務所	二級河川屋越川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	白山市倉部町 地内	河道掘削工 N=1式、伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
134	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 広域河川改修工事(河道掘削工その1)(余裕期間対象工事)	白山市三坂町 地内	河道掘削工 N=1式、伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
135	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 広域河川改修工事(河道掘削工その2)(余裕期間対象工事)	白山市別宮町 地内	河道掘削工 N=1式、伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
136	石川県	石川土木総合事務所	一級河川 目附谷川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	白山市荒谷町 地内	河道掘削工 N=1式、伐木工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
137	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 県単河川防災工事(護岸工)	白山市上野町 地内	護岸工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
138	石川県	石川土木総合事務所	一級河川安産川 県単修繕工事(護岸工)	白山市長屋町 地内	護岸工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
139	石川県	石川土木総合事務所	一級河川堂尻川 県単河川防災工事(水門改良工)	白山市蓮池町 地内	水門改良工 N=1式	210日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
140	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その1)(余裕期間対象工事)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
141	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その2)(余裕期間対象工事)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
142	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その3)(余裕期間対象工事)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
143	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その4)(余裕期間対象工事)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
144	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(美川大橋)(塗装工その5)(余裕期間対象工事)	白山市美川南町 地内	塗装塗替工N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
145	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(中島町工区)(余裕期間対象工事)	白山市中島町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
146	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(配管工その3)(余裕期間対象工事)	白山市月橋町	【ICT施工工事】消雪配管工 L=180m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
147	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(配管工その4)(余裕期間対象工事)	白山市月橋町	【ICT施工工事】消雪配管工 L=180m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
148	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢鶴来線 地方道改築(社会資本)工事(安全施設工)(余裕期間対象工事)	白山市月橋町	【ICT施工工事】安全施設工 L=80m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
149	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(安全施設工)	白山市湊町 地内	安全施設工 N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
150	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松本木津線 雪寒地域道路工事(電気設備工)(余裕期間対象工事)	白山市松本町 地内	電気設備工 N=1式	180日	指名競争	電気工事	第4四半期	
151	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(水産総合センター・美川事業所等)	白山市湊町 地内ほか2箇所	照明器具のLED化	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気工事	第1四半期	
152	石川県	営繕課	白山室堂宿泊棟(御前荘)屋根改修工事	白山市白峰 地内	S造平屋建、延床面積311m2の屋根改修	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	建築一式工事	第1四半期	
153	石川県	営繕課	石川土木総合事務所空調設備改修工事	白山市八幡町 地内	空調設備の改修	360日	一般競争 (3千万円～1億円)	管工事	第1四半期	
154	石川県	営繕課	鶴来高等学校校舎棟(南)大規模改修工事(建築)	白山市月橋町 地内	RC造4階建、延床面積9732m2の大規模改修	240日	一般競争 (1億円～3億円)	建築一式工事	第1四半期	
155	石川県	営繕課	鶴来高等学校校舎棟(南)大規模改修工事(電気設備)	白山市月橋町 地内	RC造4階建、延床面積9732m2の大規模改修	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気工事	第1四半期	
156	石川県	営繕課	鶴来高等学校校舎棟(南)大規模改修工事(機械設備)	白山市月橋町 地内	RC造4階建、延床面積9732m2の大規模改修	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	管工事	第1四半期	
157	石川県	営繕課	県立学校空調設備整備工事(翠星高等学校・電気設備)	白山市三浦町 地内	空調設備の更新	300日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気工事	第1四半期	
158	石川県	営繕課	県立学校空調設備整備工事(翠星高等学校・機械設備)	白山市三浦町 地内	空調設備の更新	300日	一般競争 (3千万円～1億円)	管工事	第1四半期	
159	石川県	営繕課	白山ろく少年自然の家空調機更新工事(機械設備)	白山市瀬戸 地内	空調設備の更新	300日	一般競争 (3千万円～1億円)	管工事	第1四半期	
160	石川県	営繕課	白山ろく少年自然の家空調機更新工事(電気設備)	白山市瀬戸 地内	空調設備の更新	300日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気工事	第1四半期	
161	石川県	営繕課	手取公園美し河原園地便所改修工事	白山市湊町 地内	RC造平屋建、延床面積65m2の改修	120日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
162	石川県	営繕課	手取公園平加園地便所改修工事	白山市平加町 地内	W造平屋建、延床面積399m2の改修	120日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
163	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(不断水分岐工)(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	割T字管設置工(不断水工法φ1800×1350) N=1基	540日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第1四半期	
164	石川県	手取川水道事務所	管理本館機器分析室空調修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町地内	機器分析室空調修繕	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	管工事	第1四半期	
165	石川県	手取川水道事務所	3号浄水池補修工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	ひびわれ補修 L=44m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
166	石川県	手取川水道事務所	天日乾燥床修繕工事(その1)(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	天日乾燥床(白山側)シート補修工 A=1640m2	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
167	石川県	手取川水道事務所	天日乾燥床修繕工事(その2)(余裕期間対象工事)	白山市白山町 地内	天日乾燥床(山側)シート補修工 A=1440m2	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
168	石川県	手取川水道事務所	天日乾燥床修繕工事(その3)(余裕期間対象工事)	白山市中島町 地内	天日乾燥床(中島側)シート補修工 A=704m2	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
169	石川県	手取川水道事務所	端末計器修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町・中島町地内	端末計器修繕	270日	指名競争	電気工事	第1四半期	
170	石川県	手取川水道事務所	沈澱池掃除用配管修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町地内	1系沈澱池掃除用配管交換	210日	指名競争	管工事	第1四半期	
171	石川県	手取川水道事務所	No.1取水ポンプ更新工事(余裕期間対象工事)	白山市中島町地内	No.1取水ポンプ更新	540日	一般競争 (3億円～5億円)	機械器具設置工事	第2四半期	
172	石川県	手取川水道事務所	管理本館浄水用無停電電源装置修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町地内	蓄電池交換	210日	指名競争	電気工事	第2四半期	
173	石川県	手取川水道事務所	送水施設直流電源装置修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町地内	蓄電池交換	210日	指名競争	電気工事	第2四半期	
174	石川県	手取川水道事務所	沈澱池機械設備修繕工事(余裕期間対象工事)	白山市白山町地内	沈澱池機械設備修繕	300日	一般競争 (3千万円～1億円)	機械器具設置工事	第3四半期	
175	石川県	会計課	公舎解体工事	白山市鶴来町月橋町 地内	W造平屋建て延べ床面積66m2 2棟の解体工事	150日	指名競争	解体工事	第2四半期	
176	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	白山市ほか	道路標示塗替工事	120日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
177	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	白山市ほか	道路標示塗替工事	120日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
白山市〔令和8年4月20日時点〕										
178	白山市	本庁 土木課	市道A69号線 道路改良工事	殿町	側溝工 L=50m	60日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
179	白山市	本庁 土木課	市道白峰中央1号線外 道路改良工事(1工区)	白峰	側溝改修工 N=1式	60日間	一般	土木	R8-第1/四半期	
180	白山市	本庁 土木課	市道知気寺町17号線外 道路改良工事(4工区)	知気寺町	改良工 N=1式	120日間	一般	土木	R8-第3/四半期	
181	白山市	本庁 土木課	市道E184号線 舗装工事(1工区)	上小川町	路上再生路盤工 L=110m	90日間	一般	舗装	R8-第1/四半期	
182	白山市	本庁 土木課	市道旭工業団地1号線 舗装工事(8工区)	倉部町	路上再生路盤工 L=270m	90日間	一般	舗装	R8-第1/四半期	
183	白山市	本庁 土木課	市道M283号線 舗装工事(2工区)	安吉町外1町	路上再生路盤工 L=330m	90日間	一般	舗装	R8-第1/四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
184	白山市	本庁 土木課	市道富光寺新庄線 舗装工事(2工区)	部入道町	路上再生路盤工 L=440m	120日間	一般	舗装	R8-第1/四半期	
185	白山市	本庁 土木課	市道旭工業団地1号線外 消雪管布設工事(7工区)	旭丘3丁目	配管工 L=200m	90日間	一般	土木	R8-第1/四半期	
186	白山市	本庁 土木課	市道部入道安養寺線 消雪施設設置工事(さく井工)	部入道町	さく井工	90日間	一般	さく井	R8-第1/四半期	
187	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線(相木～宮永市)道路改良工事(7工区)	相木町	道路改良工 N=1式	150日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
188	白山市	本庁 土木課	(都)五歩市成線 道路改良工事(消雪配管工)	相木町	配管工 N=1式	90日間	一般	土木	R8-第1/四半期	
189	白山市	本庁 土木課	市道千代野環状線 道路改良工事(消雪配管工1工区)	千代野東五丁目外1町	配管工 L=300m	150日間	一般	土木	R8-第1/四半期	
190	白山市	本庁 土木課	市道千代野環状線 舗装工事 (1工区)	千代野東五丁目外1町	舗装工 L=300m	150日間	一般	舗装	R8-第1/四半期	
191	白山市	本庁 土木課	市道千代野環状線 道路改良工事(4工区)	千代野西四丁目	改良工 L=150m	210日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
192	白山市	本庁 土木課	公共下水道倉部川排水区 雨水幹線工事(19工区)	相木町	ボックスカルバート工 L=67m 下水道管渠工 L=47m	150日間	一般	土木	R8-第1/四半期	
193	白山市	本庁 土木課	公共下水道倉部川排水区 雨水幹線工事(20工区)	相木町	ボックスカルバート工 L=83m 下水道管渠工 L=57m	180日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
194	白山市	本庁 土木課	千代野雨水排水対策事業 雨水管路工事	千代野地区	自由勾配側溝工 L=230m	150日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
195	白山市	本庁 土木課	公共下水道倉部川排水区 雨水幹線工事(21工区)	相木町	ベンチフリューム工 L=100m	150日間	一般	土木	R8-第3/四半期	
196	白山市	本庁 土木課	松任あさひ線(宮永アンダー)排水施設更新工事	八田中町	制御盤更新 N=1式	210日間	一般	電気	R8-第1/四半期	
197	白山市	本庁 土木課	市道鉄工団地1号線外 消雪配管更新工事	横江町	消雪配管更新工 L=50m	150日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
198	白山市	本庁 土木課	木津町地内 消雪ポンプ更新工事	木津町	消雪ポンプ更新 N=1式	150日間	一般	管・設備	R8-第1/四半期	
199	白山市	本庁 土木課	河内町江津地内 消雪制御盤更新工事	河内町江津	消雪制御盤更新 N=1式	150日間	一般	電気	R8-第1/四半期	
200	白山市	本庁 土木課	大東橋 橋梁補修工事(2期工事)	市原外1町	橋梁塗装工 N=1式、防護柵補修工 N=1式、足場工 N=1式	250日間	指名	塗装	R8-第1/四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
201	白山市	本庁 土木課	市道野地線 野地覆工 補修工事(2期工事)	野地町	橋梁塗装工 N=1式、防水工 N=1式、足場工 N=1式	200日間	指名	塗装	R8-第1/四半期	
202	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(その1)	松任地域	区画線設置 N=1式	90日間	一般	安全施設等	R8-第2/四半期	
203	白山市	本庁 土木課	市道ダム1号線 白尾境隧道 補修工事	深瀬	トンネル補修工 N=1式(空洞充填、はく落対策、ひび割れ補修等)	160日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
204	白山市	本庁 土木課	市道ダム1号線(白尾境隧道坑口) 道路法面補修工事	深瀬	吹付砕工 N=1式、吹付工 N=1式、大型土のう工 N=1式	100日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
205	白山市	本庁 土木課	市道荒谷線 擁壁補修工事	荒谷	補強土壁工 N=1式、路体盛土工 N=1式、舗装工 N=1式	100日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
206	白山市	本庁 土木課	河合大谷川 災害復旧工事	河合町	護岸工 L=30m	100日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
207	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(その2)	松任地域	区画線設置 N=1式	90日間	指名	安全施設等	R8-第4/四半期	
208	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道宮保開発線外 舗装工事	村井町外	舗装工 A=800㎡	90日間	一般	舗装	R8-第1/四半期	
209	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道下柏野出合島線外 舗装工事	福新町外	舗装工 A=800㎡	90日間	一般	舗装	R8-第1/四半期	
210	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道八束穂1号線 舗装工事	八束穂一丁目	舗装工 A=250㎡ 根切り工 N=1式	90日間	指名	舗装	R8-第2/四半期	
211	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道八田倉部線 舗装工事	倉部町	舗装工 A=120㎡	90日間	一般	舗装	R8-第2/四半期	
212	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 市道K145号線外 舗装工事	乙丸町外	舗装工 A=800㎡	90日間	一般	舗装	R8-第1/四半期	
213	白山市	本庁 土木課	市道千代野遊歩道1号線 舗装工事(その2)	白山市千代野西一丁目外	舗装工 N=1式	90日間	一般	舗装	R8-第2/四半期	
214	白山市	本庁 土木課	市道千代野遊歩道1号線 舗装工事(その3)	白山市千代野東四丁目外	舗装工 N=1式	90日間	一般	舗装	R8-第3/四半期	
215	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 舗装シール材注入工事(その1)	市内一円	舗装シール材注入工 N=1式	150日間	一般	舗装	R8-第2/四半期	
216	白山市	本庁 土木課	生活道路リフレッシュ事業 舗装シール材注入工事(その2)	市内一円	舗装シール材注入工 N=1式	150日間	一般	舗装	R8-第3/四半期	
217	白山市	本庁 土木課	幹線道路リフレッシュ事業 市道松南線 舗装工事	末広一丁目	舗装工 A=500㎡	90日間	一般	舗装	R8-第1/四半期	

石川県白山市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
218	白山市	本庁 都市計画課	(都)五歩市成線 消雪施設設置工事(配管工)	相木町	消雪配管工 L=250m	120日間	一般	土木	R8-第1/四半期	
219	白山市	本庁 都市計画課	(都)相木成線 消雪施設設置工事(配管工)	相木町	消雪配管工 L=630m	150日間	一般	土木	R8-第1/四半期	
220	白山市	本庁 都市計画課	(仮称)相木公園 整備工事(設備工)	相木町	公園設備工(舗装、四阿等) N=1式	180日間	一般	土木	R8-第1/四半期	
221	白山市	本庁 都市計画課	(仮称)相木公園 整備工事(植栽工1工区)	相木町	張芝工 A=2,000㎡	120日間	一般	造園	R8-第1/四半期	
222	白山市	本庁 都市計画課	(仮称)相木公園 整備工事(植栽工2工区)	相木町	張芝工 A=2,000㎡	120日間	一般	造園	R8-第1/四半期	
223	白山市	本庁 都市計画課	(仮称)相木公園 整備工事(電気工)	相木町	照明灯工 N=8基	90日間	一般	電気	R8-第1/四半期	
224	白山市	本庁 都市計画課	石立町土地区画整理事業 ほも川改修工事(1工区)	石立町	排水フリーウム工 L=115m	210日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
225	白山市	本庁 都市計画課	石立町土地区画整理事業 ほも川改修工事(2工区)	石立町	排水フリーウム工 L=115m	210日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
226	白山市	本庁 公園緑地課	若宮公園再整備 南側駐車場増設工事	布市二丁目	造成工 N=1式 舗装工 N=1式	180日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
227	白山市	本庁 公園緑地課	若宮公園再整備 遊具設置工事	布市二丁目	遊具等設置 N=7基	180日間	一般	土木	R8-第2/四半期	
228	白山市	本庁 公園緑地課	若宮公園 ロープウェイ遊具更新工事	布市二丁目	遊具更新工事 N=1式	150日間	一般	土木	R8-第3/四半期	
229	白山市	本庁 公園緑地課	若宮公園再整備 北側駐車場増設工事	布市二丁目	造成工 N=1式 舗装工 N=1式	150日間	一般	土木	R8-第3/四半期	
230	白山市	本庁 公園緑地課	若宮公園 給水管更新工事	布市二丁目	給水管更新 φ50～100 L=180m	120日間	一般	管_上水	R8-第2/四半期	
231	白山市	本庁 公園緑地課	松任海浜公園 舗装更新工事	徳光町外1町地内	As舗装工 A=600m ² 区画線工 N=1式	120日間	一般	舗装	R8-第3/四半期	NEXCO協議案件
中日本高速道路(株)〔令和8年4月1日時点〕										
232	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 加賀IC～美川IC間立入防止柵改良工事(2026年度)	石川県加賀市～石川県白山市	北陸自動車道 加賀IC～美川IC間の立入防止柵(下り線)において、毀損した立入防止柵を動物侵入対策型へ改良を行う工事 ・立入防止柵撤去設置工 約1.5km	約13ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	道路付属物工事	2026年度 第4四半期	発注規模区分:1 億円未満