

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
石川県〔令和8年4月28日時点〕										
1	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 区画整理工事(余裕期間対象工事)	志賀町八幡 地内	区画整理工 A=3.1ha	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
2	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)志加浦南部地区 区画整理工事(余裕期間対象工事)	志賀町町 地内	区画整理工 A=3.2ha	300日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
3	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)深田の池地区 堤体工事(余裕期間対象工事)	志賀町安部屋 地内	堤体工 一式	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
4	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)小浦池地区 堤体復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町給分 地内	堤体復旧工 一式	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
5	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)矢田地区 舗装工事(余裕期間対象工事)	志賀町矢田 地内	舗装復旧工 1式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
6	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)東増穂東部地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	志賀町八幡 地内	水門製作据付工 一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
7	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)坪野地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	志賀町坪野、甘田 地内	付帯工 一式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
8	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 農地及び用水路等災害復旧事業 鹿頭地区 農地等復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町鹿頭 地内	農地復旧工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
9	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)志加浦南部地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	志賀町安部屋、町 地内	水門製作据付工 一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
10	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 機能強化・老朽化対策事業 富来七海地区 老朽化対策工事(余裕期間対象工事)	志賀町富来七海 地内	老朽化対策工事 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
11	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)矢田地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	志賀町矢田 地内	付帯工 一式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
12	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 東増穂東部地区 農地復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町給分ほか4 地内	農地復旧工 一式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
13	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 道路及び用水路等災害復旧事業 鹿頭地区 道路等復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町鹿頭 地内	道路復旧工 一式	300日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
14	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 用水路災害復旧事業 富来開拓パイロット地区 頭首工復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町八幡 地内	頭首工復旧工 一式	300日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
15	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 用水路災害復旧事業 富来開拓パイロット地区 上屋復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町八幡 地内	上屋復旧工 一式	300日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
16	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町中山、ほか2 地内	堤体復旧工 一式	300日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
17	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事その2(余裕期間対象工事)	志賀町富来牛下、富来地頭町 地内	堤体復旧工 一式	300日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事その3(余裕期間対象工事)	志賀町笹波 地内	堤体復旧工 一式	300日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
19	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 農地及び排水路等災害復旧事業 相神地区 農地等復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町相神、ほか4 地内	農地復旧工 一式	270日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
20	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 機能強化・老朽化対策事業 富来七海地区 老朽 化対策工事その2(余裕期間対象工事)	志賀町富来七海 地内	老朽化対策工事 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
21	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 深谷2号線 災害復旧工事	志賀町深谷 地内	法面工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
22	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)鹿頭第2地区 仮設道路工事	志賀町鹿頭 地内	仮設道路工事 一式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
23	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事その4(余裕期間対象工事)	志賀町里本江、ほか2 地内	堤体復旧工 一式	60日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
24	石川県	中能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 堤体復旧工事その5(余裕期間対象工事)	志賀町鹿頭、ほか3 地内	堤体復旧工 一式	60日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
25	石川県	畜産振興・防疫対策課	令和8年度(令和6年発生) 農道及び排水路災害復旧事業 富来放牧場地区 舗装復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町和田、八千代 地内	舗装復旧工 A=3000m2	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	舗装工事	第1四半期	
26	石川県	畜産振興・防疫対策課	令和8年度(令和6年発生) 農道及び排水路災害復旧事業 富来放牧場地区 排水路復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町和田 地内	排水路復旧工 L=70m	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
27	石川県	水産課	令和8年度 水産環境整備事業 福浦地区 人工礁漁場造成 工事(余裕期間対象工事)	志賀町福浦港沖合	魚礁沈設工 V=4125空m3	240日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
28	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(米町川橋 旧橋 撤去工)(余裕期間対象工事)	志賀町清水今江 地内	旧橋撤去工 N=1式	360日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
29	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 徳 田1号橋P1橋脚工)	志賀町徳田 地内	【ICT施工工事】橋脚工 N=1基	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
30	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 徳 田1号橋P2橋脚工)	志賀町徳田 地内	【ICT施工工事】橋脚工 N=1基	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
31	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 徳 田1号橋P3橋脚工)	志賀町徳田 地内	【ICT施工工事】橋脚工 N=1基	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
32	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 徳 田1号橋P4橋脚工)	志賀町徳田 地内	【ICT施工工事】橋脚工 N=1基、基礎杭(深礎杭φ25 00)N=4本	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
33	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 徳 田1号橋P5橋脚工)	志賀町徳田 地内	【ICT施工工事】橋脚工 N=1基、基礎杭(深礎杭φ25 00)N=4本	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
34	石川県	中能登土木総合事務所	6災484号 一般国道249号 道路災害復旧工事(余裕期間 対象工事)	志賀町末吉 地内	【ICT施工工事】大型ブロック積工 A=47m2 横断暗渠工 L=13m	240日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	石川県	中能登土木総合事務所	6災475号・476号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町米町～牛ヶ首 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=11200m2	180日	一般競争 (1億円～3億円)	舗装工事	第1四半期	
36	石川県	中能登土木総合事務所	6災698号 二級河川 富来川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	志賀町富来高田 地内	【ICT施工工事】護岸復旧工 N=1式	270日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
37	石川県	中能登土木総合事務所	6災634号外 二級河川 新川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	志賀町酒見 地内外	【ICT施工工事】護岸復旧工 N=1式	270日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
38	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道羽咋田鶴浜線 いしかわの優しい美知整備工事(改良工)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】土工(盛土) V=400m3	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
39	石川県	中能登土木総合事務所	6災424号 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(法面1工区)	志賀町楚和 地内	【ICT施工工事】現場吹付法砕工 A=1000m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
40	石川県	中能登土木総合事務所	6災424号 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(法面2工区)	志賀町楚和 地内	【ICT施工工事】現場吹付法砕工 A=1000m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
41	石川県	中能登土木総合事務所	6災424号 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(法面3工区)	志賀町楚和 地内	【ICT施工工事】現場吹付法砕工 A=1000m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
42	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 法面4工区)	志賀町上棚 地内	法面工 A=3500m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
43	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 改良12工区)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】改良工 L=300m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
44	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(上棚地区 改良13工区)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】改良工 L=200m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
45	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 法面1工区)	志賀町徳田 地内	法面工 A=4500m2	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
46	石川県	中能登土木総合事務所	6災507号 一般国道249号 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町大島 地内	【ICT施工工事】路床盛土工 V=1400m3 歩車道境界ブロック工 L=181m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
47	石川県	中能登土木総合事務所	6災541号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】掘削工 V=1400m3 盛土工 V=200m3	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
48	石川県	中能登土木総合事務所	6災442号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(法面工その1)(余裕期間対象工事)	志賀町鶴野屋 地内	【ICT施工工事】法面工 A=1500m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
49	石川県	中能登土木総合事務所	6災442号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(法面工その2)(余裕期間対象工事)	志賀町鶴野屋 地内	【ICT施工工事】法面工 A=1500m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
50	石川県	中能登土木総合事務所	6災442号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(法面工その3)(余裕期間対象工事)	志賀町鶴野屋 地内	【ICT施工工事】法面工 A=1500m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
51	石川県	中能登土木総合事務所	6災436号・537号 主要地方道 志賀富来線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	志賀町高浜町～上野 地内	【ICT施工工事】盛土工 V=550m3 消雪配管工 L=335m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
52	石川県	中能登土木総合事務所	6災419号 主要地方道 福浦港中島線 道路災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	志賀町福浦港 地内	【ICT施工工事】法面工 A=1000m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
53	石川県	中能登土木総合事務所	6災420号 主要地方道 福浦港中島線 道路災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	志賀町中島 地内	【ICT施工工事】法面工 A=1000m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
54	石川県	中能登土木総合事務所	6災507号 一般国道249号 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町大島 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=3700m2	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
55	石川県	中能登土木総合事務所	6災498号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	志賀町上棚 地内	【ICT施工工事】舗装工 A=2800m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
56	石川県	中能登土木総合事務所	6災12号 富来漁港 漁港災害復旧工事	志賀町西海風戸 地内	【ICT施工工事】コンクリート舗装工 A=860m2	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
57	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 交通安全(広域連携)工事(道路情報板設置工)	志賀町大島 地内	道路情報板設置工 N=1基	270日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
58	石川県	中能登土木総合事務所	富来海岸 海岸漂着物等地域対策推進事業 撤去業務委託	志賀町西海風無 地内	漂着物処理 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
59	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 函渠1工区)	志賀町館開 地内	【ICT施工工事】現場打ボックスカルバート L=13.5m	180日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
60	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 改良5工区)	志賀町館開 地内	【ICT施工工事】切土工 V=8000m3	180日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
61	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 改良6工区)	志賀町館開 地内	【ICT施工工事】盛土工 V=20000m3	270日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
62	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 改良7工区)	志賀町館開 地内	【ICT施工工事】盛土工 V=20000m3	270日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
63	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 改良8工区)	志賀町徳田 地内	【ICT施工工事】切土工 V=20000m3	240日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
64	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築工事(徳田地区 改良9工区)	志賀町徳田 地内	【ICT施工工事】切土工 V=20000m3	240日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
65	石川県	中能登土木総合事務所	増穂浦海岸 侵食対策工事(ブロック製作工)(余裕期間対象工事)	志賀町里本江 地内	ブロック製作 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
66	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 改良1工区)(余裕期間対象工事)	志賀町三明 地内	【ICT施工工事】擁壁工 L=50m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
67	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(直海荒屋 改良2工区)(余裕期間対象工事)	志賀町三明 地内	【ICT施工工事】擁壁工 L=50m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
68	石川県	中能登土木総合事務所	のと里山海道等維持(舗装補修)工事(その3)(余裕期間対象工事)	志賀町安津見地内	切削オーバーレイ工 A=2000m2	240日	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
69	石川県	中能登土木総合事務所	6災548号 一般国道249号 橋梁災害復旧工事(菱根川橋 仮橋工)	志賀町大島 地内	仮橋工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
70	石川県	中能登土木総合事務所	6災548号 一般国道249号 橋梁災害復旧工事(菱根川橋 迂回路工)	志賀町大島 地内	【ICT施工工事】迂回路工 N=1式、上部工撤去工 N =1式	240日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
71	石川県	中能登土木総合事務所	6災421号 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(土 工3工区)	志賀町地保 地内	【ICT施工工事】土工(切土) V=8000m3	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
72	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(水産総合センター 志賀事業所)	志賀町赤住 地内	照明器具のLED化	270日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気工事	第1四半期	
73	石川県	営繕課	県有施設浄化槽設備整備工事(水産総合センター志賀事業所 ヒラメ生産棟)	志賀町赤住 地内	浄化槽設備の整備	180日	指名競争	管工事	第1四半期	
志賀町〔令和8年4月時点〕										
74	志賀町	まち整備課	広地川 河川災害復旧工事	東小室	コンクリートブロック積 L=30.9m(右岸)	170日間	指名	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
75	志賀町	まち整備課	七海川 河川災害復旧工事	富来七海	コンクリートブロック積 L=42.7m(左岸)	210日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
76	志賀町	まち整備課	谷屋川 河川災害復旧工事	谷屋	コンクリートブロック積 L=93.1m(左岸)、L=38.3m(右岸)	220日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
77	志賀町	まち整備課	尊保川 河川災害復旧工事	尊保	コンクリートブロック積 L=260.9m(左岸)、L=198.6m(右岸)	250日間	一般	土木一式	第2/四半期	週休2日工事
78	志賀町	まち整備課	日用川 河川災害復旧工事	草木	コンクリートブロック積 L=10.0m(左岸)、L=7.5m(右岸)	170日間	指名	土木一式	第2/四半期	週休2日工事
79	志賀町	まち整備課	地の丸橋 橋梁災害復旧工事	梨谷小山	橋梁補修工事 L=26.1m	230日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
80	志賀町	まち整備課	河原橋 橋梁災害復旧工事	酒見	橋梁補修工事 L=29.6m	150日間	指名	土木一式	第2/四半期	週休2日工事
81	志賀町	まち整備課	栢木橋 橋梁災害復旧工事	栢木	橋梁補修工事 L=49.5m	250日間	一般	土木一式	第2/四半期	週休2日工事
82	志賀町	まち整備課	番田橋 橋梁災害復旧工事	梨谷小山	橋梁補修工事 L=26.0m	230日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
83	志賀町	まち整備課	みだれ橋 橋梁災害復旧工事	矢駄	橋梁補修工事 L=10.0m	180日間	指名	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
84	志賀町	まち整備課	湯戸橋 橋梁補修工事	梨谷小山	橋梁補修工事 L=26.7m	240日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
85	志賀町	まち整備課	無名橋(1-1) 橋梁補修工事	前浜	橋梁補修工事 L=3.7m	180日間	指名	土木一式	第1/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
86	志賀町	まち整備課	細田橋 橋梁補修工事	酒見	橋梁補修工事 L=29.4m	180日間	指名	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
87	志賀町	まち整備課	上野小浦橋 橋梁補修工事	大津	橋梁補修工事 L=4.7m	150日間	指名	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
88	志賀町	まち整備課	直海長田橋 橋梁補修工事	長田	橋梁補修工事 L=2.0m	180日間	指名	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
89	志賀町	まち整備課	荒木第一隧道 トンネル補修工事	富来領家町	トンネル補修工事 L=37.3m	180日間	指名	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
90	志賀町	まち整備課	福浦隧道 トンネル補修工事	福浦港	トンネル補修工事 L=105.0m	180日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
91	志賀町	まち整備課	町道第170号高浜東部団地線 道路災害復旧工事	高浜町	道路改良工事 L=266.0m	180日間	指名	土木一式	第2/四半期	週休2日工事
92	志賀町	まち整備課	町道第169号福野川尻橋線 道路災害復旧工事	高浜町	道路改良工事 L=625.0m	180日間	指名	土木一式	第2/四半期	週休2日工事
93	志賀町	まち整備課	町道第154号高浜羽咋線 道路災害復旧工事	高浜町	道路改良工事 L=471.0m	240日間	一般	土木一式	第2/四半期	週休2日工事
94	志賀町	まち整備課	町道第108号駅前高浜港線 道路災害復旧工事	高浜町	舗装工事 L=375.0m	180日間	一般	舗装	第1/四半期	週休2日工事
95	志賀町	まち整備課	町道第1004号川淵通り線 道路災害復旧工事(その1)	富来地頭町	舗装工事 L=374.0m	180日間	一般	舗装	第2/四半期	週休2日工事
96	志賀町	まち整備課	町道第1004号川淵通り線 道路災害復旧工事(その2)	富来地頭町	舗装工事 L=517.0m	240日間	一般	舗装	第2/四半期	週休2日工事
97	志賀町	まち整備課	町道第1078号生神本線 道路災害復旧工事	富来生神	舗装工事 L=280.0m	180日間	一般	舗装	第2/四半期	週休2日工事
98	志賀町	まち整備課	町道第338号志賀の郷1号支線 道路災害復旧工事	矢蔵谷	舗装工事 L=770.0m	180日間	一般	舗装	第2/四半期	週休2日工事
99	志賀町	まち整備課	町道第340号志賀の郷3号支線 道路災害復旧工事	小浦	舗装工事 L=1212.0m	240日間	一般	舗装	第2/四半期	週休2日工事
100	志賀町	まち整備課	都市施設災害復旧工事(みらいとうぶ調整池)	高浜町	調整池災害復旧工事 N=1式	10か月	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
101	志賀町	まち整備課	令和6災 公営住宅災害復旧事業工事(ますほ希望ヶ丘住宅)	里本江	室内修繕N=6戸、外部工事N=6戸	5か月	指名	建築一式	第1/四半期	週休2日工事
102	志賀町	まち整備課	令和6災 地域優良賃貸住宅災害復旧事業工事(ますほ希望ヶ丘住宅)	里本江	室内修繕N=6戸、外部工事N=6戸	5か月	指名	建築一式	第1/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
103	志賀町	まち整備課	令和6災 地域優良賃貸住宅災害復旧事業工事(モチの木住宅)	給分	室内修繕N=9戸、外構工事N=1式	5か月	指名	建築一式	第1/四半期	週休2日工事
104	志賀町	まち整備課	令和6災 地域優良賃貸住宅災害復旧事業工事(ますほの丘住宅ファミリー棟)	里本江	室内修繕N=12戸、外構工事N=1式	5か月	指名	建築一式	第1/四半期	週休2日工事
105	志賀町	子育て支援課	高浜保育園 災害復旧工事	高浜町	災害復旧工事(遊戯室天井、Exp、保育室ほか) N=1	180日間	一般	建築一式	第1/四半期	週休2日工事
106	志賀町	子育て支援課	高浜保育園 児童食器洗浄機設置工事	高浜町	自動食洗機設置 N=1	60日間	指名	機械器具設置工事	第2/四半期	週休2日工事
107	志賀町	子育て支援課	旧土田保育園 解体工事	館開	建物解体(アスベスト除去工事含む) A=970.2㎡	210日間	一般	解体工事	第1/四半期	週休2日工事
108	志賀町	富来支所	令和6年能登半島地震に伴う富来行政センター災害復旧工事(外構工事その2)	富来領家町	富来行政センター外構工事 N=1式	100日間	指名	土木一式工事	第1/四半期	週休2日工事
109	志賀町	富来支所	令和6年能登半島地震に伴う富来行政センター災害復旧工事(内構工事)	富来領家町	富来行政センター内構工事 N=1式	100日間	指名	建築一式工事	第1/四半期	週休2日工事
110	志賀町	富来病院	町立富来病院患者用Wi-Fi構築工事	富来地頭町	ネットワーク機器の設置/LAN配線	30日間	指名	電気通信工事	第2/四半期	週休2日工事
111	志賀町	富来病院	町立富来病院温水ボイラー設備更新工事	富来地頭町	温水ヒーター設置工事/撤去工事/煙道工事/配管工事	180日間	指名	管工事	第2/四半期	週休2日工事
112	志賀町	商工観光課 産業団地整備室	工場排水処理施設専用回線廃止に伴う光IP網変更工事	堀松・若葉台	光IP網変更工事 N=一式	100日間	指名	工事	第2/四半期	週休2日工事
113	志賀町	学校教育課	志賀中学校学校施設災害復旧工事(建築その他)	高浜町	震災による被害箇所の復旧(建築、機械、電気、機械設備、工作物)N=1式	300日間	一般	建築一式	第1/四半期	週休2日工事
114	志賀町	学校教育課	志賀中学校学校施設災害復旧工事(外構)	高浜町	外構復旧工事N=1式(舗装工、雨水排水工、融雪設備、その他処分等)	300日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
115	志賀町	学校教育課	志賀町学校給食共同調理場災害復旧工事(外構)	高浜町	外構復旧工事N=1式(舗装工、排水工、機械設備工、その他処分等)	120日間	指名	舗装	第1/四半期	週休2日工事
116	志賀町	農林水産課	6災災害復旧事業赤住漁港海岸災害復旧工事	赤住	本体工	300日間	指名	どび・土工・コンクリート工事	第1四半期	週休2日工事
117	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事19工区(6災6131外)	火打谷外	水路工	250日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
118	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事24工区(6災6214外)	安津見外	舗装工	250日間	一般	舗装工事	第1/四半期	週休2日工事
119	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事27工区(6災6302外)	田中外	田復旧工	250日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
120	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事31工区(6災6296外)	倉垣外	田復旧工	250日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
121	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事32工区(6災6267)	和田	道路復旧工	250日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
122	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事26工区(6災6128外)	切留	田復旧工、水路工	250日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
123	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事28工区(6災6305外)	東小室外	田復旧工	250日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
124	志賀町	農林水産課	R6農地・農業用施設災害復旧工事29工区(6災6277外)	酒見	田復旧工	250日間	一般	土木一式	第1/四半期	週休2日工事
125	志賀町	農林水産課	6災害復旧事業七海漁港災害復旧工事	七海	本体工	270日間	指名	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	週休2日工事
126	志賀町	農林水産課	6災害復旧事業高浜漁港災害復旧工事	高浜	舗装工	200日間	一般	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	週休2日工事
127	志賀町	農林水産課	6災害復旧事業赤住漁港災害復旧工事	赤住・百浦	本体工	200日間	一般	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	週休2日工事
128	志賀町	農林水産課	令和6年発生大坂1号線1号個所災害復旧工事	富来七海	土工	270日間	指名	土木一式	第1四半期	週休2日工事
129	志賀町	農林水産課	令和6年発生大坂1号線2号個所災害復旧工事	富来七海	土工	270日間	指名	土木一式	第1四半期	週休2日工事
130	志賀町	上下水道課	公共下水道事業 中央処理区 雨水対策工事(千鳥ヶ浜第1排水区) 舗装復旧工事(その1)	高浜町	県道舗装本復旧 A=730m2 ほか	120日間	指名	舗装	第1/四半期	週休2日工事
131	志賀町	上下水道課	下水道ストックマネジメント事業 機械設備更新工事(福浦浄化センター)	福浦港	ばつ気装置N=2基	240日間	一般	水道施設	第1/四半期	週休2日工事
132	志賀町	上下水道課	下水道ストックマネジメント事業 機械設備更新工事(富来処理区)	富来地頭町ほか	汚水ポンプ更新N=4基	240日間	一般	水道施設	第1/四半期	週休2日工事
133	志賀町	上下水道課	6災5102号・5105号・5107号公共下水道事業(中央処理区)管路復旧工事(中央1工区その2、3工区、4工区その2)、6災水道管支障移転工事【合併入札】	高浜町ほか	下水道管路復旧(開削) L=2,600m、水道移設工事φ50～150 N=1式	540日間	一般	土木	第2/四半期	週休2日工事
134	志賀町	上下水道課	6災 コミュニティプラント 管路復旧工事(赤住・百浦地区)、6災水道管支障移転工事【合併入札】	赤住ほか	下水道管路復旧(開削) L=692m、水道移設工事φ50～75 N=1式	360日間	一般	土木	第1/四半期	週休2日工事
135	志賀町	上下水道課	6災 上水道管路復旧工事 (1018配-9出雲配水管)	梨谷小山	配水管 φ250 L=200m	240日間	一般	水道施設	第2/四半期	週休2日工事
136	志賀町	上下水道課	6災 上水道管路復旧工事 (1018配-10八幡配水管)	八幡	配水管 φ200 L=200m、φ75 L=100m	240日間	一般	水道施設	第2/四半期	週休2日工事

石川県羽咋郡志賀町内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
137	志賀町	上下水道課	6災 上水道管路復旧工事 (1018配-11日下田配水管)	日下田	配水管 φ75 L=100m	120日間	指名	管	第2/四半期	週休2日工事
138	志賀町	上下水道課	6災 上水道管路復旧工事 (1018配-13給分配水管2工区)	給分ほか	配水管 φ200 L=300m	240日間	一般	水道施設	第2/四半期	週休2日工事
139	志賀町	上下水道課	6災 上水道管路復旧工事 (1018配-1鹿頭酒見線配水管)その1	鹿頭ほか	配水管 φ200 L=300m	240日間	一般	水道施設	第2/四半期	週休2日工事
140	志賀町	上下水道課	志加浦配水池耐震化(改築・更新)工事(管理棟築造)	矢蔵谷	管理棟築造	540日間	一般	水道施設	第2/四半期	週休2日工事
141	志賀町	上下水道課	志加浦配水池耐震化(改築・更新)工事(機械・電気その2)	矢蔵谷	機械・電気 N=一式	540日間	一般	水道施設	第2/四半期	週休2日工事
142	志賀町	生涯学習課	志賀町文化ホール災害復旧工事	高浜町	建築工事 一式、設備工事 一式	180日間	一般	建築一式	第1/四半期	週休2日工事
143	志賀町	生涯学習課	志賀町西海・東増保公民館災害復旧工事	里本江	建築工事 一式	120日間	一般	建築一式	第1/四半期	週休2日工事