新潟県加茂市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
新潟県〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
1	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事（工事）	加茂署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
加茂市〔 令和 8 年 4 月 24 日 時点〕										
2	加茂市		新道線外2線舗装修繕工事	神明町1丁目、2丁目	切削オーバーレイエ L=1,555m	120日間		舗装	第2四半期	
3	加茂市		秋房線3号消雪用井戸さく井工事	秋房	さく井工 H=50m	120日間		さく井	第2四半期	
4	加茂市		赤谷線3号消雪用井戸さく井工事	秋房	さく井工 H=150m	120日間		さく井	第1四半期	
5	加茂市		穀町小橋線消雪パイプ布設替工事	駅前	メーンパイプ布設替工 L=150m	120日間		土木一式	第2四半期	
6	加茂市		秋房線2号外消雪パイプ布設替工事	秋房外	メーンパイプ布設替工 L=300m	120日間		土木一式	第2四半期	
7	加茂市		市内一円消雪パイプノズル取替工事	市内一円	ノズル取替工 N=150個	90日間		管	第3四半期	
8	加茂市		猿毛橋橋梁修繕工事	大字 狭口	主桁再塗装工外 L=63.0m	120日間		土木一式	第2四半期	
9	加茂市		加茂市役所庁舎Jアラート設備更新工事	幸町二丁目	当該システムの受信機更新及びアンテナを新設する	240日間		電気	第1四半期	
10	加茂市		桜沢団地木造建住宅解体工事	桜沢	老朽化して危険な住宅を解体する	30日間		解体	第1四半期	
11	加茂市		加茂市役所庁舎外壁改修工事	幸町二丁目	庁舎の外壁改修を行う	90日間		建築一式	第1四半期	
12	加茂市		旧生田屋解体工事	新町二丁目	旧生田屋を解体する	90日間		解体	第1四半期	
13	加茂市		加茂七谷温泉美人の湯空調設備中央監視装置更新工事	大字宮寄上	空調設備のデジタル化対応のための機器更新を行う	90日間		管	第2四半期	
14	加茂市		加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事	大字宮寄上	真空温水ヒーターの更新を行う	150日間		管	第2四半期	
15	加茂市		加茂文化会館屋上防水改修工事	幸町二丁目	施設の屋上防水改修を行う	120日間		建築一式	第2四半期	
16	加茂市		体操トレーニングセンター冷暖房設備更新工事	大字狭口	施設のGHP空調設備を更新する	150日間		管	第2四半期	

新潟県加茂市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	加茂市		寿町縦線1号道路改良工事	大字狭口	道路改良　W=3.4m L=100m	120日間		土木一式	第2四半期	
18	加茂市		山島排水路改良工事	大字山島新田	水路工　W＝0.5m L=25m	120日間		土木一式	第3四半期	
19	加茂市		県道長岡栃尾巻線外2線管渠築造工事	大字加茂	推進　φ200　L=13.5m	180日間		土木一式	第1四半期	
20	加茂市		大池線外1線管渠築造工事	大字加茂	開削　φ200　L=142.8m	180日間		土木一式	第1四半期	
21	加茂市		大池線線汚水管布設工事	大字加茂	開削　φ200　L=134.9m	180日間		土木一式	第1四半期	
22	加茂市		大池線線汚水管布設工事	大字加茂	開削　φ150　L=110.0m	180日間		土木一式	第1四半期	
23	加茂市		学校町地区マンホールポンプ改築更新工事	学校町	マンホールポンプ改築更新　N＝1基	180日間		機械・電気一式	第3四半期	
24	加茂市		元狭口マンホールポンプNo.2設置工事	大字狭口	マンホールポンプ設置　N＝1基	180日間		機械・電気一式	第3四半期	
25	加茂市		県道長岡栃尾巻線汚水管布設工事	大字狭口	推進　φ150　L=10.0m	100日間		土木一式	第3四半期	
26	加茂市		源七小路線汚水管布設工事	大字前須田	開削　φ150　L=60.0m	100日間		土木一式	第3四半期	
27	加茂市		西加茂中線外1線配水管布設替工事	栄町	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100 L=55.0m	100日間		管	第2四半期	
28	加茂市		八幡猿毛線配水管布設替工事	大字狭口	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100 L=100.0m	120日間		管	第2四半期	
29	加茂市		下り松線2号配水管布設替工事	大字下条	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100 L=45.0m	100日間		管	第2四半期	
30	加茂市		県道宮寄上加茂線配水管布設替工事	大字宮寄上	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50 L=150.0m	120日間		管	第1四半期	
31	加茂市		菅端諏訪ノ木線配水管布設替その1工事	大字加茂新田	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 L=75.0m	100日間		管	第2四半期	
32	加茂市		菅端諏訪ノ木線配水管布設替その2工事	大字加茂新田	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 L=75.0m	100日間		管	第2四半期	
33	加茂市		宮寄上浄水場ﾌﾛｯｸ形成池阻流板更新工事	大字宮寄上	フロック阻流板更新一式	300日間		土木一式	第1四半期	

新潟県加茂市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	加茂市		林道麻布谷黒水線住岡橋塗装修繕工事	大字下高柳	塗装塗替工(塗装除去・素地調整・下塗り)542㎡ 仮設工(吊足場・ブラスト養生シート)221㎡	140日間		土木一式	第2四半期	
35	加茂市		産業センター　消雪用井戸さく井工事	幸町2丁目	さく井工　H＝125m	120日間		さく井	第2四半期	