新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	阿賀野川河川事務所	千唐仁地区浸透対策他その3工事	新潟県阿賀野市千唐仁地先	河川土工　1式 遮水矢板工　1式 仮設工　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8・9水原維持補修工事	水原維持出張所管内	舗装工　1式 附属物補修工　1式 現場塗装工　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	9ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債
3	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R8－9水原除雪作業	水原維持出張所管内	一般除雪工1式 凍結防止工1式 雪道巡回工1式 待機補償工1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式
4	国土交通省 北陸地方整備局	阿賀野川河川事務所	R8阿賀野川樹木伐採工事	新潟県阿賀野市水ヶ曽根地先	河川内樹木の伐採及び運搬を行う工事 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	6ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第3四半期	総合評価落札方式 第2四半期追加案件 追加
農林水産省 北陸農政局〔 令和 8 年 7 月末 時点〕										
5	農林水産省 北陸農政局	信濃川水系土地改良調査管理事務所	信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区他防災情報ネットワーク設備更新工事	新潟県阿賀野市小松地内他	防災情報ネットワーク設備整備　1式（2箇所） （工事発注規模：4千万円未満）	約10ヶ月	一般競争入札	電気通信工事	第1四半期 （概ね5月を予定）	・概ね令和8年4月に公告予定 ・想定している技術者の要件：「電気通信工事又は電気工事」の経験を有するもの（予定） 済み
6	農林水産省 北陸農政局	阿賀野川農業水利事業所	阿賀野川用水事故防止事業 阿賀野川頭首工付帯設備製作・点検整備工事	新潟県阿賀野市小松地内	ワイヤーロープ製作等　1式　（工事発注規模：4千万円未満）主要建設資材需要見込み量ワイヤーロープ1本	約5ヶ月	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期 （概ね9月を予定）	・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件：鋼構造物工事の経験を有する者（予定）
新潟県〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
7	新潟県	新潟県警察本部 警務部　会計課	交通信号機改良工事（工事）	阿賀野署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
8	新潟県	企業局 新潟工業用水道事務所	沢口導水ポンプ場 1号導水ポンプ分解点検整備工事	阿賀野市上一分	ポンプ設備点検整備　1式	約9ヶ月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	
9	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)新潟五泉間瀬線　県単道路融雪施設補修　メーンパイプ打換工事	阿賀野市金屋	メーンパイプエ　L＝50?	約4か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
10	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)新潟長浦水原線　防災・安全交付金（舗装・補正）舗装工事	阿賀野市安野町～下条	舗装補修工L=300m	約3か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
11	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(国)460号県単道路融雪施設補修メーンパイプ打換工事	阿賀野市下里	メーンパイプエ　L＝150?	約6か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	工事名・場所の変更
12	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	一級河川都辺田川　総流防機能保全（補正）河床掘削工事	阿賀野市福永	掘削工　1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	公表区分変更

新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
13	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	県単舗装道維持修繕(総価契約・Gエリア)工事	阿賀野市	舗装修繕工　1式	約10か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
14	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(国)460号県単舗装道補修（下里）工事	阿賀野市下里	舗装補修工事L=200m	約4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	追加
15	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(国)460号阿賀浦橋伸縮装置補修工事	阿賀野市下里	伸縮装置補修　1箇所	約6か月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
16	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業　沖山地区第11次工事	阿賀野市島田	排水路工　約120m	約11か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
17	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業　沖山地区第12次工事	阿賀野市島田	排水路工　約140m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
18	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業　沖山地区第13次工事	阿賀野市島田、発久	排水路工　約210m	約11か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価 ICT活用工事
19	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業　沖山地区第14次工事	阿賀野市発久	排水路工　約140m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
20	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業　沖山地区第15次工事	阿賀野市発久	排水路工　約480m	約11か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	R8.6.24追加 ICT活用工事
21	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業　阿賀野川右岸第3地区関屋大川排水機場第1次工事	阿賀野市関屋	機場用地造成、基礎杭工、仮設道路工　1式	約5か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価 ICT活用工事
22	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業　阿賀野川右岸（1期）地区塚田川第31次工事	阿賀野市下一分	護岸工　約35m 堤脚水路工　約500m	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
23	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営湛水防除事業（特大規模）安野川6期地区安野川附帯工第21次工事	阿賀野市荒屋地内	既設伏越工撤去　N＝1.0式	12ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価 ICT活用工事
24	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営湛水防除事業（特大規模）安野川7期地区大荒川附帯工第9次工事	阿賀野市里地内	既設伏越工撤去　N＝1.0式	12ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価 ICT活用工事
25	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業　下里2期地区　区画整理第3次工事	阿賀野市嘉瀬島	区画整理　A=8.2ha	約12ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価 ICT活用工事
26	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業　勝屋地区　区画整理第9次工事	阿賀野市湯沢	区画整理 A=1.6ha	約12ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
27	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業　発久地区　区画整理第11次工事	阿賀野市笹岡	区画整理 A=4.3ha	約11ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
28	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業　関屋地区　区画整理第1次工事	阿賀野市小河原、京ヶ島	区画整理 A＝7.5ha	約12ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価 ICT活用工事
阿賀野市〔 令和 8 年 7 月 1 日　時点〕										
29	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（榎船渡工区）消雪パイプ更新工事	榎船渡 地内	消雪パイプ更新 ~~L=540m~~ L=598m	~~180日間~~ 210日間	一般競争入札	土木一式	R8.5.22済	

新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
30	阿賀野市	建設課	下一分線ほか（上関口工区）消雪井戸掘替工事	上関口 地内	消雪さく井N=1基	130日間	一般競争入札	さく井	R8.5.26済	
31	阿賀野市	建設課	山崎次郎丸線道路改良工事（その1）	次郎丸 地内	道路改良工 ~~L=200m~~ L=205m	~~令和8年3月31日~~ 令和9年3月31日	一般競争入札	土木一式	R8.6.9済	
32	阿賀野市	建設課	下一分線ほか（榎船渡工区）消雪井戸掘替工事	榎船渡 地内	消雪さく井N=1基	130日間	一般競争入札	さく井	R8.6.9済	
33	阿賀野市	建設課	下一分線消雪井戸掘替工事	下一分 地内	消雪さく井N=1基	130日間	一般競争入札	さく井	R8.6.9済	
34	阿賀野市	建設課	下一分線ほか（上高関工区）消雪井戸掘替工事	上高関 地内	消雪さく井N=1基	130日間	一般競争入札	さく井	R8.6.9済	
35	阿賀野市	建設課	下一分線ほか（川前工区）消雪井戸掘替工事	川前 地内	消雪さく井N=1基	130日間	一般競争入札	さく井	R8.6.9済	
36	阿賀野市	建設課	下一分線ほか（庵地工区）消雪井戸掘替工事	~~庵地 地内~~保田 地内	消雪さく井N=1基	130日間	一般競争入札	さく井	R8.6.9済	
37	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（新々町工区）消雪パイプ更新工事	~~中央町 地内~~ 中央町二丁目 地内	消雪パイプ更新 ~~L=620m~~ L=632m	~~180日間~~ 210日間	一般競争入札	土木一式	R8.6.9済	
38	阿賀野市	建設課	千原船居線舗装修繕工事	~~船居 地内~~沖ノ館 地内	舗装工L=330m	~~130日間~~ 86日間	一般競争入札	ほ装	R8.6.11済	
39	阿賀野市	建設課	緑岡雨水ポンプ場改修工事	緑岡 地内	雨水ポンプ 更新	90日間	一般競争入札	機械器具設置	R8.6.16済	
40	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（今板工区）消雪パイプ更新工事	今板 地内	消雪パイプ更新 ~~L=290m~~ L=299m	~~180日間~~ 165日間	一般競争入札	土木一式	R8.6.16済	
41	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（日の出町工区）消雪パイプ更新工事	日の出町 地内	消雪パイプ更新 ~~L=160m~~ L=163m	~~180日間~~ 155日間	一般競争入札	土木一式	R8.6.16済	
42	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（京ヶ瀬工業団地工区）消雪パイプ更新工事	~~下里工業団地 地内~~京ヶ瀬工業団地 地内	消雪パイプ更新 ~~L=460m~~ L=475m	~~180日間~~ 210日間	一般競争入札	土木一式	R8.6.16済	
43	阿賀野市	建設課	~~堀越京ヶ瀬工業団地線工業団地中央線舗装修繕工事~~	~~下里工業団地 地内~~京ヶ瀬工業団地 地内	舗装工~~L=300m~~ L=182m	~~130日間~~ 98日間	一般競争入札	ほ装	R8.6.16済	
44	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（駒林工区）消雪パイプ更新工事	駒林 地内	消雪パイプ更新 ~~L=~~200m ~~L=206m~~	~~180日間~~ 130日間	一般競争入札	土木一式	R8.6.18済	
45	阿賀野市	建設課	県営住宅前線舗装修繕工事	安野町 地内	舗装工~~L=160m~~ L=155m	~~130日間~~ 78日間	指名競争入札	ほ装	R8.6.19済	
46	阿賀野市	建設課	山崎次郎丸線道路改良工事（その2）	次郎丸 地内	道路改良工 ~~L=600m~~ L=489m	~~令和8年3月31日~~ 令和9年3月31日	一般競争入札	土木一式	R8.6.23済	

新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
47	阿賀野市	建設課	榎船渡滝沢線舗装修繕工事	榎船渡 地内	~~舗装工L=180m~~ L=138m	~~130日間~~ 74日間	指名競争入札	ほ装	R8.6.25済	
48	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（赤水その1工区）消雪パイプ更新工事	赤水 地内	消雪パイプ更新 L=462m	210日間	一般競争入札	土木一式	R8.7.7済	
49	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（赤水その2工区）消雪パイプ更新工事	赤水 地内	消雪パイプ更新 L=410m	190日間	一般競争入札	土木一式	R8.7.7済	
50	阿賀野市	建設課	百津町2号線ほか区画線設置工事	百津町ほか 地内	外側線設置L=1520 m	90日間	指名競争入札	塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
51	阿賀野市	建設課	弥生町12号線ほか区画線設置工事	金田町 地内	外側線設置L=1400 m	90日間	指名競争入札	塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
52	阿賀野市	建設課	大野地原線区画線設置工事	原 地内	中央線設置L=500 m	90日間	指名競争入札	塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
53	阿賀野市	建設課	金渕駒林線区画線設置工事	五郎巻 地内	中央線設置L=500 m	90日間	指名競争入札	塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
54	阿賀野市	建設課	大室里線区画線設置工事	五郎巻 地内	中央線設置L=625 m	90日間	指名競争入札	塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
55	阿賀野市	建設課	上飯塚上高田線ほか区画線設置工事	上飯塚 地内	外側線設置L=3652 m	90日間	指名競争入札	塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
56	阿賀野市	建設課	田山下黒瀬線区画線設置工事	上黒瀬 地内	外側線設置L=1861 m	90日間	指名競争入札	塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
57	阿賀野市	建設課	野地城福田線区画線設置工事	福田 地内	外側線設置L=2930 m	90日間	指名競争入札	塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
58	阿賀野市	建設課	榎船渡船居線ほか区画線設置工事	船居ほか 地内	外側線設置L=2000 m	90日間	指名競争入札	塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
59	阿賀野市	建設課	~~市道大室1号線寺前橋修繕工事~~ 市道大室村中1号線寺前橋塗装塗替工事	大室 地内	橋梁補修工　一式 塗装工　一式	125日間 令和9年3月31日	~~一般競争入札~~ 指名競争入札	土木一式塗装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
60	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（旭町工区）消雪パイプ更新工事	岡山町 地内	消雪パイプ更新 ~~L=200m~~ L=477m	180日間	~~一般競争入札~~ 総合評価	土木一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
61	阿賀野市	建設課	市道山倉神小線山倉橋ほか修繕工事	山倉ほか 地内	断面修復工 ひび割れ注入工表面含浸工	125日間	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
62	阿賀野市	建設課	十二神村中3号線舗装修繕工事	大室 地内	舗装工L=100m	130日間	指名競争入札	ほ装	第2四半期	
63	阿賀野市	建設課	渡場福永線舗装修繕工事	渡場 地内	~~舗装工L=250m~~ L=275m	~~130日間~~ 94日間	一般競争入札	ほ装	第2四半期	

新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
64	阿賀野市	建設課	安田橋南郷線舗装修繕工事	新保 地内	舗装工L=560m	130日間	一般競争入札	ほ装	第2四半期	
65	阿賀野市	建設課	堀越京ヶ瀬工業団地線舗装修繕工事	嘉瀬島 地内	~~舗装工L=920m~~ L=470m	130日間	~~一般競争入札~~ 総合評価	ほ装	第2四半期	
66	阿賀野市	建設課	今板羽黒線舗装修繕工事	今板 地内	~~舗装工L=240m~~ L=258m	~~130日間~~ 86日間	一般競争入札	ほ装	第2四半期	
67	阿賀野市	建設課	新橋月崎線舗装修繕工事	~~南安野町 地内~~ 南安野町ほか 地内	~~舗装工L=660m~~ L=559m	~~130日間~~ 114日間	一般競争入札	ほ装	第2四半期	
68	阿賀野市	建設課	小河原178号線舗装修繕工事	小河原 地内	舗装工L=460m	130日間	一般競争入札	ほ装	第2四半期	
69	阿賀野市	建設課	停三病院脇線側溝工事	岡山町 地内	側溝工L=35m	90日間	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
70	阿賀野市	建設課	月崎196号線側溝工事	月崎 地内	側溝工L=39m	90日間	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
71	阿賀野市	建設課	山倉高田線側溝工事	高田 地内	側溝工L=90m	90日間	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
72	阿賀野市	建設課	学校町南郷線側溝工事	保田 地内	側溝工L=70m	90日間	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
73	阿賀野市	建設課	工業団地中央線側溝工事	下里工業団地 地内	側溝工L=30m	90日間	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
74	阿賀野市	建設課	大室川改修工事	大室 地内	側溝工L=40m	100日間	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
75	阿賀野市	建設課	野地川改修工事	笹岡 地内	側溝工L=30m	100日間	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
76	阿賀野市	建設課	小島地内排水管工事	小島 地内	側溝工L=19m	100日間	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
77	阿賀野市	建設課	赤水福岡線消雪パイプ更新工事	赤水 地内	消雪パイプ更新 L=930m	180日間	一般競争入札	土木一式	赤水福岡線ほか（赤水その1工区）消雪パイプ更新工事、赤水福岡線ほか（赤水その2工区）消雪パイプ更新工事に分割発注	
78	阿賀野市	建設課	赤水福岡線ほか（庵地小路工区）消雪パイプ更新工事	保田 地内	消雪パイプ更新 L=530m	180日間	一般競争入札	土木一式	中止	
79	阿賀野市	上下水道局（上水道）	送水ポンプ更新工事	大室 地内	大室浄水場浄水池№.4送水ポンプオーバーホール	210日間	随意契約	機械器具設置	R8.4.15 済	
80	阿賀野市	上下水道局（上水道）	取水ポンプ更新工事	渡場 地内	渡場水源地取水場 №.3取水ポンプオーバーホール	180日間	随意契約	機械器具設置	R8.5.1 済	

新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
81	阿賀野市	上下水道局（上水道）	進相コンデンサ更新工事	渡場 他 地内	低濃度PCB含有の可能性がある進相コンデンサの更新工事(上 下水道局×1台、渡場	180日間	指名競争入札	電気	R8.6.18 済	
82	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事山崎線 上坂町線	山崎 地内	DIPφ250・L=150m	~~140日間~~ 150日間	一般競争入札	土木一式	R8.6.18済	
83	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事堤線	堤 地内	HPPEφ100・ L=300m	150日間	一般競争入札	土木一式	R8.6.19済	
84	阿賀野市	上下水道局（上水道）	高圧機器更新工事	大室 地内	大室取水場高圧気中開閉器×2台、高圧ケーブル×1式	210日間	指名競争入札	電気	R8.6.22 済	
85	阿賀野市	上下水道局（上水道）	不断水バタフライ弁設置工事大室地内	大室 地内	不断水バタ弁φ500 1基	230日間	一般競争入札	土木一式	R8.6.22済	
86	阿賀野市	上下水道局（上水道）	フラッシュミキサー更新工事	大室 地内	大室浄水場2系急速 撹拌池フラッシュミキサーオーバーホール	150日間	随意契約	機械器具設置	R8.6.29 済	
87	阿賀野市	上下水道局（上水道）	電動弁更新工事	大室 他 地内	大室浄水場：No.2浄水弁他2箇所更新、No.1流入弁他9箇所B 級点検	~~300日間~~ 270日間	随意契約	機械器具設置	R8.6.29 済	
88	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事里線	里 地内	DIPφ350・L=133m	130日間	一般競争入札	土木一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
89	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事緑町線	緑町 地内	HPPEφ75・L=300m	150日間	一般競争入札	土木一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
90	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事村岡線	村岡 地内	DIPφ250・L=300m	180日間	一般競争入札	土木一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
91	阿賀野市	上下水道局（上水道）	消火栓取替工事嶋瀬地内	嶋瀬 地内	地上式消火栓・1基	~~150日間~~ 60日間	指名競争入札	土木一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
92	阿賀野市	上下水道局（上水道）	消火栓取替工事小路地内その1	保田 地内	地下式消火栓・1基	~~150日間~~ 60日間	指名競争入札	土木一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
93	阿賀野市	上下水道局（上水道）	消火栓取替工事小路地内その2	保田 地内	地下式消火栓・1基	~~150日間~~ 60日間	指名競争入札	土木一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
94	阿賀野市	上下水道局（上水道）	送水ポンプ更新工事	渡場 地内	渡場第二浄水場№.1送水ポンプオーバーホール	180日間	随意契約	機械器具設置	~~第1四半期~~ 第2四半期	
95	阿賀野市	上下水道局（上水道）	薬品注入設備更新工事	渡場 地内	渡場水源地取水場次亜注入機(№.1,№.2,貯留槽,制御盤)入替	240日間	一般競争入札	機械器具設置	~~第1四半期~~ 第2四半期	
96	阿賀野市	上下水道局（上水道）	水位計更新工事	大室 地内	大室浄水場沈砂池、1・2系フロック形成池	~~180日間~~ 240日間	一般競争入札	電気	~~第1四半期~~ 第2四半期	
97	阿賀野市	上下水道局（上水道）	非常用発電機設置工事	大室 地内	大室浄水場浄水制御弁用バックアップ電源（発電機、切替回路の 新設）	~~300日間~~ 250日間	一般競争入札	電気	~~第1四半期~~ 第2四半期	

新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
98	阿賀野市	上下水道局（上水道）	水位計更新工事	渡場 地内	渡場水源地№1,2取水ポンプ井	~~150日間~~ 240日間	~~一般競争入札~~ 指名競争入札	電気	~~第1四半期~~ 第2四半期	
99	阿賀野市	上下水道局（上水道）	UPS装置更新工事	渡場　他 地内	渡場第二浄水場（本体）、福永配水場（本体）、いこいの森配水池（バッテリー交換）	150日間	指名競争入札	電気	~~第1四半期~~ 第2四半期	
100	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事大室線	里 地内	DIPφ400・L=120m	130日間	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
101	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事中島線	中島町 地内	DIPφ250・L=160m	150日間	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
102	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事市野山線	福田 地内	DIPφ250・L=140m	130日間	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
103	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事曽郷線	緑岡 地内	HPPEφ75・L=250m	140日間	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
104	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事北本町線	北本町 地内	HPPEφ75・L=300m	150日間	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
105	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事上江端線	切梅新田 地内	DIPφ250・L=300m	180日間	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
106	阿賀野市	上下水道局（上水道）	消火栓取替工事本田地内	本田 地内	地下式消火栓・1基	~~150日間~~ 60日間	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
107	阿賀野市	上下水道局（上水道）	消火栓取替工事乗廻地内	乗廻 地内	地下式消火栓・1基	~~150日間~~ 60日間	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
108	阿賀野市	上下水道局（上水道）	消火栓取替工事月岡温泉地内	月岡温泉 地内	地下式消火栓・1基	~~150日間~~ 60日間	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
109	阿賀野市	上下水道局（上水道）	舗装復旧工事（第一期）	給水区域 地内	舗装工（表層）	90日間	指名競争入札	ほ装	第2四半期	
110	阿賀野市	上下水道局（上水道）	消火栓取替工事下黒瀬地内	下黒瀬 地内	地上式消火栓・1基	60日間	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
111	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事久保線	久保 地内	DIPφ300・L=162m DIPφ200・L=162m	150日間	一般競争入札	土木一式	第3四半期	
112	阿賀野市	上下水道局（上水道）	配水管布設替工事山崎線その2	市野山 地内	DIPφ300・L=300m	180日間	一般競争入札	土木一式	第3四半期	
113	阿賀野市	上下水道局（上水道）	県営かんがい排水事業関連配水管布設替工事発久地内	発久 地内	DIPφ150・L=10m	~~90日間~~ 150日間	指名競争入札	土木一式	~~第2四半期~~ 第3四半期	
114	阿賀野市	上下水道局（上水道）	舗装復旧工事（第二期）	給水区域 地内	舗装工（表層）	90日間	指名競争入札	ほ装	第3四半期	

新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
115	阿賀野市	上下水道局（上水道）	駒林川改修工事関連水管橋設置工事	山口町 地内	SUSφ300・L=43m	180日間	一般競争入札	土木一式	第3四半期	
116	阿賀野市	上下水道局（下水道）	山口北68号管渠工事	山口町二丁目 地内	~~L=205m~~ L=265m	~~180日間~~ 令和9年3月31日	一般競争入札	土木一式	R8.7.22済	
117	阿賀野市	上下水道局（下水道）	山口北82-2号管渠工事	山口町二丁目 地内	L=178m	180日間	一般競争入札	土木一式	~~第1四半期中止~~ （次年度以降）	
118	阿賀野市	上下水道局（下水道）	笹岡処理分区マンホール蓋改築工事	笹神 地内	40箇所	120日間	一般競争入札	土木一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
119	阿賀野市	上下水道局（下水道）	マンホールポンプ設備ポンプ交換工事	全域 地内	10箇所	120日間	一般競争入札	管	第2四半期	
120	阿賀野市	上下水道局（下水道）	取付管改築工事	姥ヶ橋 地内	L=5m	90日間	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
121	阿賀野市	上下水道局（下水道）	山口北66号管渠工事	山口町二丁目 地内	L=111m	180日間	総合評価	土木一式	第2四半期	
122	阿賀野市	農林課	グリーンアクアセンター舗装改修工事	六野瀬 地内	A=230㎡	60日間	指名競争入札	ほ装	~~第1四半期~~ 第2四半期	
123	阿賀野市	農林課	グリーンアクアセンターSSスクリーン更新工事	六野瀬 地内	型式 32SB	60日間	指名競争入札	機械器具設置	~~第1四半期~~ 第2四半期	
124	阿賀野市	農林課	グリーンアクアセンターシャッター改修工事	六野瀬 地内	既存シャッターの改修	120日間	指名競争入札	建具	第2四半期	
125	阿賀野市	農林課	ゆうきセンター 高圧コンデンサ取替工事	大室 地内	コンデンサのPCB含有検査に伴う交換	90日間	指名競争入札	電気	第2四半期	
126	阿賀野市	公園管理事務所	あやめ園整備工事	水原 地内	あやめ園内の土入替、木杭改修	90日間	一般競争入札	土木一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
127	阿賀野市	学校教育課	安田中学校受水槽等修繕	保田 地内	受水槽の修繕	令和9年3月31日	指名競争入札	管	R8.5.26 済	
128	阿賀野市	学校教育課	笹神中学校重量シャッター改修工事	笹岡 地内	重量シャッターの改修	令和9年3月31日	指名競争入札	建具	~~第1四半期~~ 第2四半期	
129	阿賀野市	市民生活課	~~阿賀北葬斎場火葬炉動力制御盤機器取替修繕~~ 阿賀北葬斎場A～C系列動力制御盤機器取替修繕	下条 地内	火葬炉動力制御盤機器取替	300日間	随意契約	電気	R8.5.22済	
130	阿賀野市	市民生活課	~~阿賀北葬斎場火葬炉動力制御盤インバータ取替修繕~~ 阿賀北葬斎場火葬A～C系列動力制御盤インバータ取替修繕	下条 地内	火葬炉動力制御盤インバータ取替	300日間	一般競争入札	電気	R8.6.4済	
131	阿賀野市	市民生活課	阿賀北葬斎場高圧気中開閉器交換	下条 地内	高圧気中開閉器交換	~~200日間~~ 150日間	指名競争入札	電気	~~第1四半期~~ 第2四半期	

新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
132	阿賀野市	消防本部	消防緊急通信指令施設更新工事	安野町地内	指令システム機器の更新	令和9年3月31日	随意契約	電気通信	R8.6.12済	
133	阿賀野市	消防本部	本署仮眠室改修工事	安野町地内	女性用・通信指令員用仮眠室の設置・改修	120日間	一般競争入札	建築一式	~~第1四半期~~ 第2四半期	
134	阿賀野市	消防本部	空調用膨張水槽修繕	安野町地内	膨張水槽の取替	30日間	指名競争入札	管	~~第1四半期~~ 第2四半期	
135	阿賀野市	危機管理課	~~阿賀野川防災ステーション浄化槽設備入替工事~~ 阿賀野川防災ステーション衛生設備工事	下里 地内	浄化槽入替	90日間	指名競争入札	管	R8.5.26済	
136	阿賀野市	生涯学習課	~~吉田東伍記念博物館舗装改修工事~~ 吉田東伍記念博物館駐車場舗装改修工事	保田 地内	舗装工　A=430㎡排水工　L=3.0m	60日間	指名競争入札	ほ装	R8.6.8済	
137	阿賀野市	生涯学習課	~~旧前山小学校体育施設照明設備LED化工事 前山体育館~~ 照明設備改修工事	前山 地内	照明LED化	令和9年3月31日	一般競争入札	電気	R8.7.7済	
138	阿賀野市	生涯学習課	市立図書館 空調配管漏水改修工事	曽郷 地内	児童コーナー空調配管漏水修繕	~~90日間~~ 120日間	一般競争入札	管	第2四半期	
139	阿賀野市	生涯学習課	城ノ内野球場 バックネット更新工事	保田 地内	既設バックネット撤去、新設	~~90日間~~ 未定	一般競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
140	阿賀野市	生涯学習課	水原公民館 高圧気中開閉器修繕	山口町一丁目 地内	高圧気中開閉器交換	60日間	指名競争入札	電気	第2四半期	
141	阿賀野市	生涯学習課	吉田東伍記念博物館館内照明LED化工事費	保田 地内	1階展示ケース・2階展示室LED化	60日間 未定	指名競争入札	電気	第2四半期	
142	阿賀野市	総務課	水原保健センター空調設備(ACP-1,2,4,5)更新工事	岡山町 地内	空調設備一式更新	120日間	一般競争入札	管	R8.6.16 済	
143	阿賀野市	総務課	~~笹神支所外壁改修・屋上防水工事~~ 笹神支所外部改修工事	山崎 地内	屋上防水 691㎡外壁改修 1815㎡	180日間	一般競争入札	建築一式	R8.7.15 済	
144	阿賀野市	福祉支援課	福祉会館空調設備改修工事	外城町 地内	エアコン設備工事	~~令和9年3月31日~~ 未定	指名競争入札	管	第2四半期	
145	阿賀野市	福祉支援課	第二わかばの里雨樋・吹付改修工事	稲荷町 地内	雨樋・吹付改修	令和9年3月31日	指名競争入札	建築一式	~~第2四半期~~ 未定	
146	阿賀野市	福祉支援課	旧白鳥ルーム倉庫解体工事	若葉町 地内	解体工 鉄骨造2階建289㎡	令和9年3月31日	一般競争入札	解体工事	~~第3四半期~~ 未定	
147	阿賀野市	財務課	旧森林組合事務所等解体工事	山崎 地内	旧森林組合事務所の解体	~~150日間~~ 90日間	一般競争入札	解体工事	R8.6.9済	
148	阿賀野市	福祉支援課	第二むすびの里受電設備等改修工事	寺社 地内				電気	R8.5.21済	小規模工事

新潟県阿賀野市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
149	阿賀野市	福祉支援課	福祉会館低圧受電化工事	外城町 地内				電気	第2四半期	小規模工事
150	阿賀野市	農林課	林道野須張線道路修繕	堀越 地内				土木一式	第2四半期	小規模工事
151	阿賀野市	農林課	林道小滝1号線道路修繕	保田 地内				土木一式	第2四半期	小規模工事
152	阿賀野市	農林課	林道奥山2号線道路修繕	里 地内				土木一式	第2四半期	小規模工事