新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 東京航空局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省　東京航空局	総務部　契約課	仙南白石HMU撤去工事外4件工事 （仙南白石HMU撤去工事） （二本松HMU撤去工事） （村上HMU撤去工事） （三条HMU撤去工事） （佐和田HMU撤去工事）	宮城県白石市（NTT仙南白石ビル） 福島県二本松市（NTT二本松局舎） 新潟県村上市（NTT東日本村上局） 新潟県三条市（NTT東日本三条局） 新潟県佐渡市（NTT東日本佐渡局）	本工事は、以下の撤去工事を実施するものである。 HMU装置一式	約4ヶ月	一般競争入札 （総合評価）	電気通信工事業	令和8年11月 第3四半期	
防衛省 北関東防衛局〔 令和 8 年 7 月 10 日 時点〕										
2	防衛省 北関東防衛局		佐渡（8）仮設庁舎設置工事	佐渡分屯基地	仮設隊庁舎（S造3階建　約2，900m2）設置、リース及び撤去に係る建築、土木及び設備工事 詳細図等作成業務一式	39カ月	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	建築一式工事	3／四半期	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
新潟県〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
3	新潟県	総務部 管財課	両津漁港暴風防暑施設屋根等改修（1期）工事	佐渡市	屋根等改修工事	約7ヶ月	指名競争入札	建築一式	第1四半期	
4	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（一）多田皆川金井線　浜河内地区　舗装工事	佐渡市　浜河内	舗装工　1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第3四半期	【ICT活用工事】
5	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（一）多田皆川金井線　浜河内工区小倉峠BP　法面工事	佐渡市　浜河内	法面工　1式	約5ヶ月	指名競争入札	法面処理	第3四半期	
6	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（一）多田皆川金井線　浜河内工区小倉峠BP　道路改良工事	佐渡市　浜河内	道路改良　1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
7	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（一）羽茂港村山線上山田拡幅舗装工事	佐渡市　羽茂上山田	舗装工　1式	約6ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】【ICT活用工事】
8	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（一）羽茂港村山線上山田拡幅道路改良工事	佐渡市　羽茂上山田	道路改良　1式	約9ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】
9	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（一）赤玉両津港線　下久知拡幅　舗装工事	佐渡市　下久知	舗装工　1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
10	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（一）赤玉両津港線　下久知拡幅　落石防護柵工事	佐渡市　下久知	落石防護柵工　1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
11	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（一）赤玉両津港線　赤玉拡幅　（CM12）法面工事	佐渡市　赤玉	法面工　1式	約5ヶ月	指名競争入札	法面処理	第3四半期	
12	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）両津真野赤泊線7災道路災害復旧工事	佐渡市　下川茂	法面工1式	約10ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
13	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）両津真野赤泊線川茂工区馬道沢道路改良工事	佐渡市　下川茂	道路改良　1式	約8ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	【総合評価】
14	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　　北小浦トンネル保全対策法面対策工事	佐渡市　北小浦	鉄筋挿入工　130m 落石防止網工　90m2	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	【総合評価】

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
15	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線　岩首工区　落石防護補強土壁工事	佐渡市　松ヶ崎	落石防護補強土壁工　1式	約6ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】
16	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線　岩首工区　道路改良工事	佐渡市　松ヶ崎	道路改良　1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
17	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線　江積工区　舗装工事	佐渡市　江積	舗装工　1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第3四半期	【ICT活用工事】
18	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線　江積工区　道路改良工事	佐渡市　江積	道路改良　1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	【ICT活用工事】
19	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線真更川工区（3工区）舗装工事	佐渡市　北鵜島	舗装工　1式	約6ヶ月	指名競争入札	舗装	第3四半期	【ICT活用工事】 【総合評価】
20	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線真更川工区（4工区）軽量盛土工事	佐渡市　北鵜島	道路改良1式	約2ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第4四半期	【総合評価】
21	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線石花工区舗装工事	佐渡市　石花	舗装工事	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【ICT活用工事】
22	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主）佐渡一周線　入川大橋補修工事	佐渡市　入川	断面修復　V=1m3	約6ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
23	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主）佐渡一周線　大川橋1130補修工事	佐渡市　岩谷口	断面修復　V=1m3	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
24	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主）佐渡一周線　糸崎新橋補修工事	佐渡市　豊岡	断面修復　V=1m3	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
25	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(主）佐渡一周線　見行崎川橋補修工事	佐渡市　莚場	断面修復　V=1m3	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
26	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(国)350号　国仲バイパス軟弱地盤対策工事	佐渡市　金井新保	軟弱地盤対策工　1式	約9ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	
27	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	(国)350号　国仲バイパス迂回路舗装工事	佐渡市　金井新保	舗装工　1式	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
28	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(一)多田皆川金井線　小倉峠BP　道路改良工事	佐渡市　浜河内	道路改良　1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
29	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)両津真野赤泊線川茂工区（1工区）道路改良工事	佐渡市　下川茂	道路改良1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	【ICT活用工事】
30	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　北小浦工区　道路改良工事	佐渡市　北小浦	道路改良　1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
31	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　北狄拡幅道路改良工事	佐渡市　北狄	道路改良　1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
32	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　浜梅津工区　歩道整備工事	佐渡市　浜梅津	歩道整備　1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
33	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　真更川（3工区）ボックスカルバート設置工事	佐渡市　北鵜島	道路改良1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
34	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　石花工区　迂回路設置工事	佐渡市　石花	道路改良工事	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	【ICT活用工事】
35	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡縦貫線羽茂本郷地区バリまち歩道整備工事	佐渡市　羽茂本郷	歩道整備　1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	【ICT活用工事】
36	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)相川沢田線　沢根拡幅　道路改良工事	佐渡市　沢根	道路改良　1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
37	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(国)350号　国仲バイパス道路改良工事	佐渡市　金井新保	道路改良　1式	約3ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	【ICT活用工事】
38	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(国)350号　防災安全(公共災防)補正　小木木野浦地区擁壁補修工事	佐渡市　小木木野浦	擁壁補修工L=24m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
39	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】久知川ダム　堆砂除去工事	佐渡市　下久知	掘さく工　V=1,000m3	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
40	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】二級河川天王川　統合河川環境整備事業（自然再生）護岸工工事	佐渡市　新穂潟上	護岸工	約9ヵ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
41	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】二級河川羽茂川7年災河川災害復旧工事	佐渡市　羽茂本郷	護岸工	約9ヵ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
42	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】北川　防災・安全(離島通常砂防)第4号砂防堰堤工事	佐渡市　月布施	堰堤工　1式	約4カ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
43	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】大橋地区　県単土砂災害・火山噴火緊急事業　地すべり対策その2工事	佐渡市　羽茂村山	崩壊土砂撤去工　1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
44	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(一)沢崎木野浦線　道路災害復旧(7災第55号)工事	佐渡市井坪	補強盛土工　L=24m	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
45	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(一)静平西三川線　道路災害復旧(7災第58号)工事	佐渡市　下黒山	ブロック積工L=14m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
46	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(一)静平西三川線　道路災害復旧(7災第64号)工事	佐渡市　西三川	ブロック積工L=55m 護床工N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
47	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(一)静平西三川線　道路災害復旧(7災第73号)工事	佐渡市　下黒山	ブロック積工L=10m	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
48	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　県単道路改善(側溝)相川鹿伏工区工事	佐渡市　相川鹿伏	側溝修繕 L=110m	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
49	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　真更川工区(1工区)道路改良工事	佐渡市　真更川	道路改良1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
50	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　真更川工区(3工区)道路改良工事	佐渡市　北鵜島	道路改良1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	【ICT活用工事】
51	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　石名川橋　道路改良工事	佐渡市　石名	道路改良　1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
52	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡一周線　防災安全(公共災防)補正　黒姫地区落石対策工事	佐渡市　黒姫	落石防護柵L=38m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
53	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	【地域保全】(主)佐渡縦貫線　道路災害復旧(7災第71号)工事	佐渡市　羽茂大崎	根固め工N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
54	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	八幡地区海岸離島高潮対策(防安・補正)ブロック製作工事	佐渡市　八幡町	異形ブロック製作	約6ヵ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
55	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	東山田地区　防災・安全(離島地すべり)地すべり対策工事	佐渡市　山田	鉄筋挿入工　1式	約4カ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
56	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	赤玉北川　防災・安全(離島通常砂防)補正　砂防堰堤工事	佐渡市　赤玉	堰堤工　1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
57	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(一)多田皆川金井線他　区画線修繕工事	佐渡市　目黒町他	区画線工　L=約10000m	約4ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
58	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(一)沢崎木野浦線　道路災害復旧(7災第56号)工事	佐渡市小木木野浦	補強盛土工　L=43m	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
59	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(一)金井畑野線　国仲大橋耐震補強工事	佐渡市　畑野	落橋防止装置設置 1橋	約7ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
60	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(主)両津真野赤泊線　県単舗装道補修(原黒地区)工事	佐渡市　原黒	切削オーバーレイL=100m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
61	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(主)両津真野赤泊線他　両津～真野～赤泊工区　区画線修繕工事	佐渡市　原黒ほか	区画線工　L=約40000m	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
62	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(主)両津真野赤泊線他　県単舗装道維持修繕(国仲南工区)工事	佐渡市　畑野他	舗装補修工　1式	約10カ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
63	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線　両津～黒姫～高千工区　区画線修繕工事	佐渡市　梅津ほか	区画線工　L=約30000m	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
64	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線　北小浦トンネル保全対策　鋼管杭設置工事	佐渡市　北小浦	鋼管杭　N=27本	約15ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】
65	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(主)佐渡一周線　北狄工区　舗装工事	佐渡市　北狄	舗装工　1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
66	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　柿野浦風向風速計増設工事	佐渡市　柿野浦	風向風速計設置　1基	約6ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
67	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　県単舗装道補修（入川地区）工事	佐渡市　入川	切削オーバーレイL=200m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
68	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　県単舗装道補修（柳沢地区）工事	佐渡市　柳沢	切削オーバーレイL=200m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
69	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　県単舗装道補修（相川鹿伏地区）工事	佐渡市　相川鹿伏	切削オーバーレイL=200m	約5ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
70	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　県単舗装道補修（野浦地区）工事	佐渡市　野浦	切削オーバーレイL=200m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
71	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　道路更新防災（土砂災害）補正　北狄地区落石対策工事	佐渡市　北狄	落石防護網L=30m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
72	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　道路更新防災（土砂災害）補正　岩首地区法面対策工事	佐渡市　岩首	法面工A=132m2	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
73	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　道路更新防災（土砂災害）補正　歌見地区法面対策工事	佐渡市　歌見	法面工A=670m2	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
74	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　防災安全（公共災防）豊岡地区落石対策工事	佐渡市　豊岡	落石防護網A=273m2	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第2四半期	
75	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　防災安全（公共災防）補正　立間地区落石対策工事	佐渡市　立間	落石防護柵L=49m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	【総合評価】
76	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線　防災安全（公共災防）補正　達者地区法面対策工事	佐渡市　達者	法面工A=137m2	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
77	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線他　県単舗装道維持修繕（内海府工区）工事	佐渡市　両津湊他	舗装補修工　1式	約10カ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
78	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡一周線他　県単舗装道維持修繕（東海岸工区）工事	佐渡市　原黒他	舗装補修工　1式	約10カ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
79	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡縦貫線　県単舗装道補修（滝平地区）工事	佐渡市　滝平	切削オーバーレイL=100m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
80	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡縦貫線他　畑野～羽茂・赤泊工区　区画線修繕工事	佐渡市　畑野ほか	区画線工　L=約15000m	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
81	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）佐渡縦貫線他　県単舗装道維持修繕（前浜工区）工事	佐渡市　羽茂本郷他	舗装補修工　1式	約10カ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
82	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 （港湾空港庁舎を除く）	（主）相川佐和田線他　県単舗装道維持修繕（相川工区）工事	佐渡市　相川鹿伏他	舗装補修工　1式	約10カ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
83	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(国)350号　国府橋舗装補修工事	佐渡市　八幡	橋面舗装打換工L=34m	約6ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
84	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(国)350号　新保橋補修工事	佐渡市　千種	伸縮装置取替　N=2基	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
85	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(国)350号　県単舗装道補修(上横山地区)工事	佐渡市　上横山	切削オーバーレイL=300m	約5ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】
86	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(国)350号他　両津～相川～小木工区　区画線修繕工事	佐渡市　両津夷ほか	区画線工　L=約30000m	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
87	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎を除く）	(国)350号他　県単舗装道維持修繕(国仲北工区)工事	佐渡市　千種他	舗装補修工　1式	約10カ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
88	新潟県	新潟県警察本部 警務部　会計課	交通信号機廃止、改良工事（工事）	佐渡署管内	信号廃止、改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第1四半期	
89	新潟県	新潟県警察本部 警務部　会計課	交通信号機改良工事（工事）	佐渡署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
90	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎）	両津港南埠頭交通広場改良工事	佐渡市両津湊	交通広場改良工事　1式	約6カ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
91	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎）	両津湾漁場　着定基質設置工事	佐渡市和木	着定基質工　N=42基	約8か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価
92	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎）	両津漁港海岸　護岸改良工事	佐渡市梅津	護岸改良工　L=30m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
93	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎）	姫津漁港　北防波堤改良工事	佐渡市姫津	防波堤改良工　L=13m	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
94	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎）	小木港南地区波除堤(その6)工事	佐渡市小木町	波除堤　L=15m	約6カ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加　総合評価
95	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎）	水津漁港　岸壁改良工事	佐渡市水津	岸壁改良工　L=80m	約8か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
96	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎）	水津漁港　沖防波堤改良工事	佐渡市水津	防波堤改良工　L=15m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
97	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎）	稲鯨漁港　船揚場補修工事	佐渡市稲鯨	船揚場工　L=20m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
98	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部（港湾空港庁舎）	稲鯨漁港海岸　護岸改良工事	佐渡市米郷	護岸改良工　L=60m	約8か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
99	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	施第7-3-2号　令和8年度(7年災)治山施設災害復旧工事	佐渡市金井新保	アンカー工 L=131.0m、法枠工 A=303.1m2	約9ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	6/5発注方法修正

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
100	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（相川庁舎）	県有林第1号　県有林整備工事	佐渡市小比叡	利用間伐　A＝2.0ha 作業道開設　L＝700m	約7か月	制限付き一般競争入札	森林整備	第1四半期	
101	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（相川庁舎）	離予第2号　離島予防治山工事	佐渡市小木	道路開設工一式	約8ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	
102	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（相川庁舎）	離緊予第1号　離島緊急予防治山工事	佐渡市高千	落石防護工(落石防護柵工) L=55.0m	約7ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
103	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	【総合評価】県営かんがい排水事業・離島　潟端地区　第13次工事	佐渡市潟端	管水路工　約270m 減圧施設　1箇所	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事、総合評価　6月5日期間、予定時期変更
104	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島　国府川左岸2期地区　竹田川第24次工事	佐渡市吉岡	管水路工　約1900m	約8か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価、ICT活用工事　6月5日期間、予定時期を変更
105	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島　大和田地区　区画整理第3次工事	佐渡市千種	区画整理　約4ha	約7か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価、ICT活用工事　6月5日期間、予定時期変更
106	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営かんがい排水事業・離島　潟端地区　第14次工事	佐渡市水渡田	管水路工　約100m 減圧施設　1箇所	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
107	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営かんがい排水事業・離島　潟端地区　第15次工事	佐渡市水渡田	減圧施設　1箇所	約8か月	指名競争入札	鋼構造物	第2四半期	
108	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営中山間地域総合整備事業・離島　大小地区　大立幹線用水路第1次工事	佐渡市大小	用水路工　約300m	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
109	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営中山間地域総合整備事業・離島　川茂地区　農業用用水施設整備第6次工事	佐渡市徳和	用水路工　約100m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価、ICT活用工事
110	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営中山間地域総合整備事業・離島　相川中部地区　細田ため池第1次工事	佐渡市大浦	仮設道路工　約120m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
111	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営中山間地域総合整備事業・離島　西三川地区　小布勢幹線用水路第8次工事	佐渡市西三川	用水路工　約210m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
112	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営地すべり対策事業・離島　赤泊二期地区　東野工区第8-1次工事	佐渡市沢根五十里	承水路工 約30m 土留工　約30m	約5か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
113	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営地すべり対策事業・離島　赤泊二期地区　豊田工区第8-1次工事	佐渡市豊田	土留工 約30m 水抜きボーリング工　1群	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日　期間、予定時期変更
114	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業　仲之入地区　ため池第2次工事	佐渡市中興	底樋工　約60m	約18か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価、ICT活用工事
115	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業　安養寺地区　ため池第7次工事	佐渡市安養寺	堤体盛土　約1,900m3	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
116	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業　尾嵩郷内地区　ため池第5次工事	佐渡市平清水	仮設道路工　約60m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
117	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　国府川左岸2期地区　暗渠排水第16次工事	佐渡市畑野	暗渠排水　約15ha	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事　6月5日　予定時期変更
118	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　国府川左岸2期地区　竹田川第22次工事	佐渡市竹田	管水路工　約200m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事　6月5日　期間、予定時期変更
119	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　国府川左岸2期地区　竹田川第23次工事	佐渡市竹田四日町	水管橋　2箇所	約7か月	指名競争入札	鋼構造物	第2四半期	6月5日　場所、期間、工事の概要、予定時期を変更
120	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　国府川左岸2期地区　竹田川第25次工事	佐渡市竹田	ダム取水施設工　1式	約7か月	指名競争入札	電気通信	第2四半期	6月5日　期間、予定時期を変更
121	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　新穂北方地区　暗渠排水第1次工事	佐渡市新穂北方	暗渠排水 約2ha	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
122	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　新貝地区　暗渠排水第1次工事	佐渡市金井新保	暗渠排水　約2ha	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事　6月5日　期間、予定時期変更
123	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　羽茂沖地区　暗渠排水第2次工事	佐渡市羽茂本郷、羽茂大橋	暗渠排水　約5ha	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
124	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　羽茂沖地区　用排水路第15次工事	佐渡市羽茂本郷、羽茂大橋	用水路工　約800m	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事
125	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　長江地区　暗渠排水第1次工事	佐渡市長江	暗渠排水　約2ha	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事　6月5日　期間、予定時期変更
126	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部（農地庁舎）	経営体育成基盤整備事業・離島　長江地区　用水路工第3次工事	佐渡市長江	ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ工　1箇所	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事　6月5日　期間、予定時期変更
127	新潟県	土木部 営繕課	【総合評価】公営住宅（佐渡地区）炭屋町住宅1号棟解体工事	佐渡市	解体工事　RC造、4階建　1,164㎡	約8カ月	制限付き一般競争入札	解体	第1四半期	入札手続き中
佐渡市〔 令和 8 年 7 月　時点〕										
128	佐渡市	観光振興課	窪田キャンプ場管理棟改修工事	窪田	屋根改修　1式 内部改修　1式	150日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
129	佐渡市	学校教育課	佐和田中学校体育館大規模改修（建築）工事	窪田	鉄骨造　2階建て 延面積　2,058.34㎡	360日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
130	佐渡市	学校教育課	佐和田中学校体育館大規模改修（電気設備）工事	窪田	鉄骨造　2階建て 延面積　2,058.34㎡	360日間	一般競争	電気工事	第2四半期	
131	佐渡市	学校教育課	佐和田中学校体育館大規模改修（機械設備）工事	窪田	鉄骨造　2階建て 延面積　2,058.34㎡	360日間	一般競争	管工事	第2四半期	
132	佐渡市	建設課	久知河内2号線　道路舗装修繕工事	久知河内	コンクリート舗装　L=100m	140日間	一般競争	舗装	第2四半期	
133	佐渡市	建設課	加茂歌代64号線　道路舗装修繕工事	加茂歌代	アスファルト舗装　L=80m	120日間	一般競争	舗装	第3四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
134	佐渡市	建設課	吉井幹線3号線　道路修繕工事	秋津	道路側溝修繕　L=15m	90日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
135	佐渡市	建設課	見立1号線　道路改良舗装工事	見立	道路改良　L=364m	240日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
136	佐渡市	建設課	願西川　河川改修工事	願	河川改修　L=20m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月11日 発注済
137	佐渡市	建設課	加茂幹線4号線　道路改修工事	梅津	水路改修　L=20m	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月18日発注済
138	佐渡市	建設課	城腰12号線　道路舗装修繕工事	城腰	アスファルト舗装　L=50m	90日間	一般競争	舗装	第3四半期	
139	佐渡市	建設課	吾潟39号線　道路改修工事	吾潟	安全施設工　L=100m	145日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
140	佐渡市	建設課	豊岡4号橋（豊岡3号線）橋梁架替工事	豊岡	橋梁架替　1橋	200日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
141	佐渡市	建設課	和木1号橋（和木2号線）橋梁補修工事	和木	塗装塗替　A=50m2	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
142	佐渡市	建設課	大川3号橋（大川4号線）橋梁補修工事	両津大川	断面修復	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
143	佐渡市	建設課	平松2号線　道路改良舗装工事	平松	道路改良舗装　L=712m	300日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月4日 発注済
144	佐渡市	建設課	平松2号線　道路改良舗装工事	平松	道路改良舗装　L=270m	250日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
145	佐渡市	建設課	令和7災第119号 立間1号線　道路災害復旧工事	立間	復旧延長　L=9.0m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
146	佐渡市	建設課	相川100号線　道路改修工事	相川南沢町	側溝布設　L=85m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
147	佐渡市	建設課	稲鯨110号線　道路改良工事	稲鯨	道路改良　L=60m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
148	佐渡市	建設課	姫津川　河川改修工事	達者	河川改修　L=20m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
149	佐渡市	建設課	戸地5号橋（戸地1号線）　橋梁補修工事	戸地	塗装塗替　A=60m2	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
150	佐渡市	建設課	泉117号線　道路舗装修繕工事	市野沢	舗装修繕　L=410m	200日間	一般競争	舗装	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
151	佐渡市	建設課	第十二大江川橋（八幡31号線）橋梁架替工事	八幡	橋梁架替　1橋	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
152	佐渡市	建設課	第十一大江川橋（八幡32号線）橋梁架替工事	八幡	橋梁架替　1橋	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
153	佐渡市	建設課	第一片貝橋（二宮幹線4号）橋梁補修工事	二宮	ひび割れ補修工　L=24.4m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
154	佐渡市	建設課	二宮幹線12号　道路側溝改修工事	石田	側溝改修　L=150m	145日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
155	佐渡市	建設課	二宮幹線8号　道路路肩改修工事	山田	路肩改修　L=10m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
156	佐渡市	建設課	二宮85号線　道路改良舗装工事	中原	改良舗装　L=74.5m	180日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
157	佐渡市	建設課	二宮幹線11・18号　歩道整備工事	石田	歩道整備　L=26.6m	145日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
158	佐渡市	建設課	河内川　河川改修工事	沢根	河川改修　L=20m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
159	佐渡市	建設課	金井11号線　道路改修工事	三瀬川	道路改修　L=30.0m	270日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
160	佐渡市	建設課	中興119号線 道路舗装修繕工事	中興	舗装修繕　L=160m	130日間	一般競争	舗装	第3四半期	
161	佐渡市	建設課	金井新保57号線　道路改良舗装工事	金井新保	改良舗装　L=40m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
162	佐渡市	建設課	尾花7号線　道路改良舗装工事	尾花	改良舗装　L=120m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
163	佐渡市	建設課	夏渡橋（千種92号線）橋梁補修工事	金井新保	断面修復	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
164	佐渡市	建設課	下野橋（長畝61号線）橋梁補修工事	新穂長畝	塗装塗替　A=270m2	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
165	佐渡市	建設課	大野43号線　道路側溝改修工事	新穂大野	排水路改修　L=100m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
166	佐渡市	建設課	長畝55・66号線　道路舗装修繕工事	新穂長畝	舗装修繕　A=1,300m2	120日間	一般競争	舗装	第3四半期	
167	佐渡市	建設課	城ノ前橋（3区三宮4号線）橋梁補修工事	三宮	塗装塗替　A=80m2	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
168	佐渡市	建設課	三宮大橋（3区三宮1号線）橋梁補修工事	三宮	塗装塗替　A=30m2	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
169	佐渡市	建設課	5区小倉12・50号線　道路改良工事	小倉	仮設道路設置　L=400m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月28日 発注済
170	佐渡市	建設課	峠河内線　法面対策工事	浜河内	法面補強対策工　A=500m2	240日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
171	佐渡市	建設課	令和7災第74号　下日向線　道路災害復旧工事	小倉	復旧延長　L=6.3m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
172	佐渡市	建設課	令和7災第82号 峠河内線　道路災害復旧工事	浜河内	復旧延長　L=22.8m	155日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
173	佐渡市	建設課	令和7災第137号 7区浜河内15号線　道路災害復旧工事	浜河内	復旧延長　L=10.0m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
174	佐渡市	建設課	令和7災第145号 7区浜河内15号線　道路災害復旧工事	浜河内	復旧延長　L=35.0m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
175	佐渡市	建設課	椿尾1号線　道路法面補修工事	椿尾	法面補強対策工　1700m2	270日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
176	佐渡市	建設課	大小72号線　道路舗装修繕工事	大小	舗装修繕　L=320m	120日間	一般競争	舗装	第3四半期	
177	佐渡市	建設課	大小72号線　道路側溝改修工事	大小	側溝改修　L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
178	佐渡市	建設課	大小72号線　道路改良舗装工事	西三川	改良舗装　L=120m	200日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
179	佐渡市	建設課	大倉谷90号線　道路改良舗装工事	大小	改良　L=200m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月25日発注済
180	佐渡市	建設課	湯の沢川　河川改修工事	竹田	護岸改修　L=30m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
181	佐渡市	建設課	令和7災第120号 下黒山21号線　道路災害復旧工事	下黒山	復旧延長　L=26.0m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
182	佐渡市	建設課	令和7災第126号　高崎1号線　道路災害復旧工事	西三川	復旧延長　L=41.1m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
183	佐渡市	建設課	令和7災第138号 笹川36号線　道路災害復旧工事	西三川	復旧延長　L=15.9m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月18日発注済
184	佐渡市	建設課	令和7災第139号 下黒山21号線　道路災害復旧工事	西三川	復旧延長　L=12.5m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
185	佐渡市	建設課	令和7災第173号 静平109号線　道路災害復旧工事	西三川	復旧延長　L=6.6m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月23日 発注済
186	佐渡市	建設課	令和7災第174号 下黒山22号線　道路災害復旧工事	下黒山	復旧延長　L=31.0m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月23日 発注済
187	佐渡市	建設課	令和7災第181号 高崎1号線　道路災害復旧工事	西三川	復旧延長　L=9.2m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月16日 発注済
188	佐渡市	建設課	港町線排水路改修工事	小木町	排水路修繕　L=15m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
189	佐渡市	建設課	令和7災第61号　小木半島巡環線　道路災害復旧工事	小比叡	復旧延長　L=11m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
190	佐渡市	建設課	令和7災第80号　小木半島巡環線　道路災害復旧工事	小比叡	復旧延長　L=16.5m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
191	佐渡市	建設課	令和7災第104号　井坪線支線1号　道路災害復旧工事	井坪	復旧延長　L=13m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
192	佐渡市	建設課	令和7災第121号　堂釜1号線　道路災害復旧工事	小木堂釜	復旧延長　L=13m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
193	佐渡市	建設課	令和7災第122号　堂釜2号線　道路災害復旧工事	小木堂釜	復旧延長　L=13m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月9日 発注済
194	佐渡市	建設課	令和7災第131号　小木半島巡環線　道路災害復旧工事	小木堂釜	復旧延長　L=34m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月26日 発注済
195	佐渡市	建設課	令和7災第132号　小木大浦線　道路災害復旧工事	小木大浦	復旧延長　L=7.0m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月9日 発注済
196	佐渡市	建設課	令和7災第163号　小木半島巡環線　道路災害復旧工事	井坪	復旧延長　L=28.5m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
197	佐渡市	建設課	令和7災第59号 大崎野田山線　道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長　L=8.8m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
198	佐渡市	建設課	令和7災第60号 上山田線　道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長　L=16.4m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月25日発注済
199	佐渡市	建設課	令和7災第62号 たての線　道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長　L=7.0m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月18日発注済
200	佐渡市	建設課	令和7災第75号 七まがり線　道路災害復旧工事	羽茂小泊	復旧延長　L=17.0m	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月9日 発注済
201	佐渡市	建設課	令和7災第78号　大崎野田山線　道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長　L=41.5m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
202	佐渡市	建設課	令和7災第81号 上山田線　道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長　L=15.3m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
203	佐渡市	建設課	令和7災第102号 大崎野田山線　道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長　L=47.1m	240日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月4日 発注済
204	佐渡市	建設課	令和7災第105号　クヌギ宮坂線　道路災害復旧工事	羽茂亀脇	復旧延長　L=25.7m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月4日 発注済
205	佐渡市	建設課	令和7災第106号 野田山線　道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長　L=48.4m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
206	佐渡市	建設課	令和7災第113号　クヌギ宮坂線　道路災害復旧工事	羽茂亀脇	復旧延長　L=56.4m	280日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
207	佐渡市	建設課	令和7災第114号　板山線　道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長　L=81.4m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
208	佐渡市	建設課	令和7災第116号　出戸線　道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長　L=27.0m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月23日 発注済
209	佐渡市	建設課	令和7災第123号 坪根線　道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長　L=71.6m	210日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
210	佐渡市	建設課	令和7災第127号　大石三瀬線　道路災害復旧工事	羽茂三瀬	復旧延長　L=29.7m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
211	佐渡市	建設課	令和7災第129号 坪根線　道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長　L=12.8m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月28日 発注済
212	佐渡市	建設課	令和7災第134号 高屋線　道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長　L=17.2m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
213	佐渡市	建設課	令和7災第136号 黒岩線　道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長　L=5.2m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月16日 発注済
214	佐渡市	建設課	令和7災第140号 坪根線　道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長　L=13.0mm	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
215	佐渡市	建設課	令和7災第143号 黒岩線　道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長　L=18.0mm	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月16日 発注済
216	佐渡市	建設課	令和7災第144号　板尾3号線　道路災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長　L=27.6m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
217	佐渡市	建設課	令和7災第164号 中素浜線　道路災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長　L=27.0m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
218	佐渡市	建設課	令和7災第165号　下村山支線1号　道路災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長　L=50.0m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
219	佐渡市	建設課	令和7災第166号　大草公民館線　道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長　L=15.9m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月4日 発注済
220	佐渡市	建設課	令和7災第168号　西山線　道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長　L=11.6m	200日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
221	佐渡市	建設課	令和7災第169号 大石三瀬線　道路災害復旧工事	羽茂大石	復旧延長　L=14.8m	240日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
222	佐渡市	建設課	令和7災第176号　出戸線　道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長　L=6.0m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
223	佐渡市	建設課	令和7災第178号　新倉線　道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長　L=11m	120日間	一般競争	法面処理	第1四半期	5月28日 発注済
224	佐渡市	建設課	令和7災第179号　岩田線　道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長　L=11.5m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
225	佐渡市	建設課	令和7災第180号　木戸八坂線線　道路災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長　L=13.7m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月9日 発注済
226	佐渡市	建設課	徳和3号線　道路舗装修繕工事	赤泊	舗装修繕　L=320m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
227	佐渡市	建設課	令和7災第79号　赤泊1号線　道路災害復旧工事	赤泊	復旧延長　L=85.0m	145日間	一般競争	土工一式	第1四半期	6月11日 発注済
228	佐渡市	建設課	令和7災第103号　南新保3･4号線　道路災害復旧工事	南新保	復旧延長　L=90.8m	240日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
229	佐渡市	建設課	令和7災第117号　徳和22号線　道路災害復旧工事	徳和	復旧延長　L=20.2m	180日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
230	佐渡市	建設課	令和7災第118号　赤泊4号線　道路災害復旧工事	赤泊	復旧延長　L=63.6m	250日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
231	佐渡市	建設課	令和7災第124号　南新保3号線　道路災害復旧工事	南新保	復旧延長　L=21.2m	210日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
232	佐渡市	建設課	令和7災第125号　杉野浦15号線　道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長　L=52.6m	250日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
233	佐渡市	建設課	令和7災第135号　杉野浦2号線　道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長　L=27.8m	155日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
234	佐渡市	建設課	令和7災第141号　杉野浦2号線　道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長　L=12.5m	145日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
235	佐渡市	建設課	令和7災第142号　大杉2号線　道路災害復旧工事	大杉	復旧延長　L=18.3m	145日間	一般競争	土工一式	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
236	佐渡市	建設課	令和7災第147号　莚場2号線　道路災害復旧工事	莚場	復旧延長　L=15.9m	120日間	一般競争	法面処理	第1四半期	5月28日 発注済
237	佐渡市	建設課	令和7災第167号　赤泊44号線　道路災害復旧工事	赤泊	復旧延長　L=14.2m	200日間	一般競争	土工一式	第1四半期	6月25日発注済
238	佐渡市	建設課	令和7災第170号　下川茂7号線　道路災害復旧工事	下川茂	復旧延長　L=14.8m	145日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
239	佐渡市	建設課	令和7災第171号　杉野浦1号線　道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長　L=27.5m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月23日 発注済
240	佐渡市	建設課	令和7災第172号　杉野浦2号線　道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長　L=39.3m	180日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
241	佐渡市	建設課	道路照明灯灯具更新工事	佐和田地区他	15基	145日	一般競争	電気	第2四半期	
242	佐渡市	建設課	道路照明灯灯具更新工事	相川地区他	11基	145日	一般競争	電気	第2四半期	
243	佐渡市	建設課	二宮85号線　仮設道路設置工事	中原	仮設道路設置　L=4.0m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
244	佐渡市	建設課	羽茂本郷地区　災害関連地域防災がけ崩れ対策工事	羽茂本郷	施工延長　L=15m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
245	佐渡市	建設課	背合30号線　道路改修工事	背合	安全施設工　L=61m	70日	一般競争	土木一式	第2四半期	
246	佐渡市	建築住宅課	真野公園　野外ステージ改修工事	真野	ステージ天井改修、外壁改修、とい改修、建具改修ほか1式	150日間	一般競争	建築一式	第1四半期	4月16日発注済
247	佐渡市	建築住宅課	つつじが丘公園　野球場施設改修工事	窪田	ネットフェンス更新　L=350m	150日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
248	佐渡市	建築住宅課	真野公園　遊具設置工事	真野	2連ブランコ設置　1基	120日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
249	佐渡市	建築住宅課	市営湊第2駐車場舗装工事	両津湊	アスファルト舗装　A=1,650m2	90日間	一般競争	舗装	第2四半期	
250	佐渡市	建築住宅課	市営吉井住宅（A棟）・吉井第2住宅下水道接続工事	吉井本郷	下水道接続　13棟7箇所	100日間	一般競争	管	第2四半期	
251	佐渡市	建築住宅課	市営木戸沢第2住宅手摺改修工事	千種	手摺改修　1棟6箇所	75日間	随意契約	建築一式	第2四半期	
252	佐渡市	建築住宅課	市営青木第1住宅物置撤去・設置工事	新穂青木	物置撤去新設　3棟	60日間	一般競争	建築一式	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
253	佐渡市	建築住宅課	市営後稲葉住宅団地（B・C・D棟）外部改修工事	畑野	木造平屋建て 3棟12戸 外壁改修 502m2	150日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
254	佐渡市	建築住宅課	市営栄町住宅（あさがお棟）照明設備改修工事	相川栄町	鉄筋コンクリート造3階建て 1棟12戸 照明器具LED改修 18台	60日間	一般競争	電気	第2四半期	
255	佐渡市	子ども若者課	河原田保育園プロパン庫・ポンプ室屋根改修工事	中原	板金屋根 13.9m2	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
256	佐渡市	子ども若者課	七浦児童クラブトイレ改修工事	橘	小便器 2基、大便器 1基、入口ドア 1箇所	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
257	佐渡市	子ども若者課	佐和田保健センター改修工事（子育て交流ひろば 改修工事）	河原田本町	タイルカーペット 160m2 鉄鋼板引き吊り戸 2組	90日間	一般競争	建築一式	第1四半期	6月25日発注済
258	佐渡市	社会教育課	あいかわ開発総合センター玄関庇幕板復旧工事	相川栄町	玄関庇幕板復旧	100日間	一般競争	建築	第2四半期	
259	佐渡市	社会教育課	あいかわ開発総合センター高圧機器更新工事	相川栄町	高圧機器更新	270日間	一般競争	電気	第2四半期	
260	佐渡市	社会教育課	あいかわ開発総合センター大集会室床改修工事	相川栄町	床張り替え工事	100日間	一般競争	建築	第2四半期	
261	佐渡市	消防本部	稲鯨消防団機械器具置場新築工事	稲鯨	プレハブ型	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
262	佐渡市	消防本部	南佐渡消防署プレハブ倉庫解体工事	羽茂本郷	プレハブ倉庫解体	90日間	一般競争	解体	第2四半期	
263	佐渡市	消防本部	40m3型地上設置式耐震性貯水槽新設工事 （小木町地内）	小木町	耐震性貯水槽（40m3型） 1基	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
264	佐渡市	上下水道課	公共下水 国府川浄化センター 電気設備更新工事	八幡	送風機VVVF盤 1式	120日間	一般競争	電気	第2四半期	
265	佐渡市	上下水道課	公共下水 両津浄化センター 電気設備更新工事	梅津	VVVF盤 1式	150日間	一般競争	電気	第2四半期	
266	佐渡市	上下水道課	公共下水 四日町ポンプ場 電気設備更新工事	四日町	自家発電機 1式	150日間	一般競争	電気	第3四半期	
267	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 赤泊浄化センター 機械設備更新工事	徳和	汚泥脱水機 1式	150日間	一般競争	機械器具設置	第3四半期	
268	佐渡市	上下水道課	公共下水 長石ポンプ場 機械設備更新工事	長石	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
269	佐渡市	上下水道課	公共下水 中興ポンプ場 機械設備更新工事	中興	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
270	佐渡市	上下水道課	公共下水　八幡ポンプ場　機械設備更新工事	八幡	機械設備更新　1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
271	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水　姫津浄化センター　防水工事	達者	防水更新　1式	120日間	一般競争	水道施設	第1四半期	6月11日発注済
272	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水　姫津浄化センター　機械設備更新工事	達者	機械設備更新　1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
273	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水　姫津浄化センター　電気設備更新工事	達者	電機設備更新　1式	120日間	一般競争	電気	第2四半期	
274	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水　マンホールポンプ　機械設備更新工事	姫津	機械設備更新　1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
275	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水　マンホールポンプ　電気設備更新工事	姫津	電機設備更新　1式	120日間	一般競争	電気	第2四半期	
276	佐渡市	上下水道課	公共下水　舗装復旧工事（両津）	長江	舗装工　A=2,000m2	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
277	佐渡市	上下水道課	公共下水　残土運搬工事（両津）	梅津	残土運搬工　V=5,800m3	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
278	佐渡市	上下水道課	公共下水　汚水管渠布設工事（佐和田）	沢根	開削工　L=140.0m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
279	佐渡市	上下水道課	特環公共下水　汚水管渠布設工事（小木）	羽茂大橋	推進工　L=81.0m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
280	佐渡市	上下水道課	公共下水　雨水対策工事（播磨川排水区）	沢根籠町	側溝工　L=150.0m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
281	佐渡市	上下水道課	公共下水　雨水対策工事（玄道川排水区）	沢根町	側溝工　L=60.0m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
282	佐渡市	上下水道課	公共下水　汚水管渠布設工事（金井）	吉井本郷	開削工　L=460.0m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
283	佐渡市	上下水道課	公共下水　汚水管渠布設工事（金井）	吉井・ 吉井本郷	開削工　L=120.0m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
284	佐渡市	上下水道課	公共下水　汚水管渠布設工事（金井）	吉井本郷	開削工　L=320.0m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
285	佐渡市	上下水道課	公共下水　汚水管渠布設工事（金井）	吉井本郷・三瀬川	開削工　L=470.0m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
286	佐渡市	上下水道課	公共下水　汚水管渠布設工事（金井）	三瀬川	開削工　L=320.0m 推進工　L=6.0m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
287	佐渡市	上下水道課	公共下水　舗装復旧工事（金井）	三瀬川	舗装工　A=800.0m2	90日間	一般競争	舗装	第1四半期	5月28日発注済
288	佐渡市	上下水道課	公共下水　マンホールポンプ設備工事（金井）	三瀬川	MHP　1基	100日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
289	佐渡市	上下水道課	公共下水　四日町ポンプ場　電気設備更新工事	四日町	し渣脱水機、電動弁　1式	150日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
290	佐渡市	上下水道課	新穂地区　管路舗装本復旧工事	新穂田野沢	舗装本復旧　1式	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
291	佐渡市	上下水道課	畑野地区　管路舗装本復旧工事	坊ケ浦	舗装本復旧　1式	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
292	佐渡市	上下水道課	金井地区　丸ツブリ浄水場ソーダ灰溶解槽工事	千種	ソーダ灰溶解槽工事	300日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
293	佐渡市	上下水道課	佐和田地区　佐和田浄水場施設改修（2期）工事	八幡町	電動弁更新φ125～φ200　1式 ろ過砂入替　N=2池 ミキサー更新　1式	300日間	一般競争	水道施設	第1四半期	5月21日発注済
294	佐渡市	上下水道課	真野地区　水管橋架替（真野新町工区）工事	真野新町	HPPEφ150　L=70m 水管橋　1式	150日間	一般競争	管	第2四半期	
295	佐渡市	上下水道課	真野地区　新設減圧弁設置（静平工区）工事	静平	HI-VPφ100　L=15m 減圧弁φ50　1式	100日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
296	佐渡市	上下水道課	赤泊地区　連絡管新設（南新保・杉野浦工区）工事	南新保他	HI-RR-VPφ75　L=97m HI-RR-VPφ50　L=10m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
297	佐渡市	上下水道課	両津地区　配水管布設替（長江24号線工区）工事	長江	HPPEφ75　L=170m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
298	佐渡市	上下水道課	両津地区　下水道関連・配水管布設替（長江・秋津工区）工事	長江	HPPEφ100　L=10m	150日間	一般競争	管	第1四半期	6月25日発注済
299	佐渡市	上下水道課	両津地区　配水管布設替（新田工区）工事	加茂歌代	HPPEφ150　L=300m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
300	佐渡市	上下水道課	相川地区　県道関連・小川仮設水管橋設置（石花工区）工事	石花	SGB-VB100A　L=5m HI-RR-VPφ100　L=155m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
301	佐渡市	上下水道課	佐和田地区　配水管布設替（河原田本町第2工区）工事	河原田本町	HI-VPφ75　L=110m	90日間	一般競争	管	第2四半期	
302	佐渡市	上下水道課	羽茂地区（災）　連合給水管本設（大崎下組工区）工事	羽茂大崎	PPφ25　L=115m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
303	佐渡市	上下水道課	羽茂地区（災）　配水管本設（クヌギ宮坂線工区）工事	羽茂亀脇	HPPEφ100　L=33.6m	150日間	一般競争	管	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
304	佐渡市	上下水道課	真野地区（災） 送・配水管本設（高崎1号線工区）工事	西三川	DCIP-GXφ150 L=65m、DCIP-GXφ75 L=65m、DCIP-GXφ75 L=65m、ｹｰﾌﾞﾙ各種3条 L=72m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
305	佐渡市	上下水道課	小木地区（災） 配水管本設（井坪線支線1号工区）工事	井坪	HI-VPφ100 L=26m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
306	佐渡市	上下水道課	赤泊地区（災） 送・配水管本設（徳和22号線工区）工事	徳和	HPPEφ50 L=40m HI-RR-VPφ50 L=40m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
307	佐渡市	上下水道課	外岬浄水場法面復旧等工事	木流	法面復旧工 1式	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月4日発注済
308	佐渡市	上下水道課	沢崎木浦線配水管布設替工事	小木木野浦	HPPEφ50 L=80m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
309	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場次亜注入制御盤更新工事	竹田	次亜注入制御盤 1式	180日間	一般競争	水道施設	第3四半期	
310	佐渡市	上下水道課	畑野地区 畑野浄水場屋根改修工事	寺田	防水塗装 1式	120日間	一般競争	屋根	第2四半期	
311	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 佐和田浄水場施設改修（3期）工事	八幡町	ろ過機流入弁・逆洗弁・捨水弁・配管等・ろ過池砂入替 1式	300日間	一般競争	水道施設	第3四半期	
312	佐渡市	上下水道課	小木地区 小木町配水池改修（2期）工事	小木町	配水池流出管HPPEφ200 他	180日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
313	佐渡市	上下水道課	畑野地区 配水管布設替（大久保工区）工事	大久保	HPPEφ75 L=250m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
314	佐渡市	上下水道課	畑野地区 配水管布設替（目黒町工区）工事	目黒町	HPPEφ100 L=310m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
315	佐渡市	上下水道課	畑野地区 管路舗装本復旧（大久保工区）工事	大久保	アスファルト舗装 A=5,000m2	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
316	佐渡市	上下水道課	新穂地区 配水管布設替（新穂大野工区）工事	新穂大野	HPPEφ100 L=860m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
317	佐渡市	上下水道課	赤泊地区 配水管布設替（中町工区）工事	赤泊	HPPEφ150 L=395m HPPEφ100ほか L=235m	210日間	一般競争	管	第2四半期	
318	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替（吉住工区）工事	羽吉	HPPEφ100 L=180m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
319	佐渡市	上下水道課	両津地区 舗装本復旧（南河内工区）工事	加茂歌代	舗装本復旧 A=270m2	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
320	佐渡市	上下水道課	両津地区 農地関連・配水管布設替（岩野工区）工事	長江	HPPEφ50 L=200m	120日間	一般競争	管	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
321	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替（新田工区）工事	加茂歌代	HPPEφ200　L=450m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
322	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水関連・配水管布設替（長江26号線工区）工事	長江	HPPEφ50　L=30m	120日間	一般競争	管	第2四半期	
323	佐渡市	上下水道課	相川地区　市道関連　配水管布設替（達者54号線工区）工事	達者	HI-VPφ75　L=30m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
324	佐渡市	上下水道課	相川地区　市道関連　給水管布設替（稲鯨110号線工区）工事	稲鯨	PPφ25　L=50m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
325	佐渡市	上下水道課	相川地区　配水管布設替（長坂町工区）工事	相川長坂町	HPPEφ50　L=150m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
326	佐渡市	上下水道課	相川地区　県道関連　配水管仮設（石花工区）工事	石花	HPPEφ100　L=120m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
327	佐渡市	上下水道課	相川地区　入川水管橋架設工事	入川	パイプビーム形式　L=73m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
328	佐渡市	上下水道課	佐和田地区　地下式消火栓新設（中原工区）工事	中原	地下式消火栓φ65新設　1基	90日間	一般競争	管	第3四半期	
329	佐渡市	上下水道課	佐和田地区　地下式消火栓新設（長木工区）工事	長木	地下式消火栓φ65新設　1基	90日間	一般競争	管	第3四半期	
330	佐渡市	上下水道課	佐和田地区　管路舗装本復旧（沢根町工区）工事	沢根町	舗装本復旧　A=240m2	100日間	一般競争	舗装	第2四半期	
331	佐渡市	上下水道課	佐和田地区　配水管布設替（東二宮工区）工事	東二宮	HPPEφ100　L=340m	180日間	一般競争	管	第3四半期	
332	佐渡市	上下水道課	佐和田地区　市道関連・配水管布設替（中原工区）工事	中原	DIPφ250　L=60m HI-RR-VPφ100　L=60m	180日間	一般競争	管	第3四半期	
333	佐渡市	上下水道課	金井地区　地上式消火栓新設（木戸沢工区）工事	千種	地上式消火栓φ65新設　1基	90日間	一般競争	管	第3四半期	
334	佐渡市	上下水道課	金井地区　市道関連・配水管布設替（金井新保50・59号線工区）工事	金井新保	DIPφ150　L=10m HIVPφ100　L=10m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
335	佐渡市	上下水道課	金井地区　下水関連　配水管布設替（吉井本郷47号線工区）工事	吉井本郷	HPPEφ50　L=75m PPφ20　L=50m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
336	佐渡市	上下水道課	金井地区　下水関連　配水管布設替（吉井3号線工区）工事	吉井本郷	HPPEφ75　L=45m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
337	佐渡市	上下水道課	金井地区　下水関連　配水管布設替（三瀬川23号線工区）工事	三瀬川	PPφ30　L=80m	150日間	一般競争	管	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
338	佐渡市	上下水道課	金井地区　下水関連　配水管布設替（三瀬川11号線工区）工事	三瀬川	HPPEφ100　L=80m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
339	佐渡市	上下水道課	金井地区　下水関連　配水管布設替（金井11号線工区）工事	三瀬川	HPPEφ150　L=60m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
340	佐渡市	上下水道課	金井地区　下水関連　配水管布設替（三瀬川14号線工区）工事	三瀬川	PPφ25　L=60m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
341	佐渡市	上下水道課	金井地区　配水管布設替（中興工区）工事	中興	HPPEφ75　L=185m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
342	佐渡市	上下水道課	金井地区　配水管布設替（西方工区）工事	千種	HPPEφ100　2条　L=220m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
343	佐渡市	上下水道課	畑野地区　配水管布設替（丸山工区）工事	丸山	HPPEφ75　L=120m	120日間	一般競争	管	第2四半期	
344	佐渡市	上下水道課	真野地区　配水管布設替（高崎第3工区）工事	西三川	HPPEφ75　L=350m 水管橋　1式	180日間	一般競争	管	第3四半期	
345	佐渡市	上下水道課	真野地区　配水管布設替（名古屋工区）工事	名古屋	HPPEφ50　L=70m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
346	佐渡市	上下水道課	真野地区　配水管布設替（豊田工区）工事	豊田	HPPEφ50　L=150m	120日間	一般競争	管	第2四半期	
347	佐渡市	上下水道課	真野地区　管路舗装本復旧（吉岡工区）工事	吉岡	舗装本復旧　A=550m2	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
348	佐渡市	上下水道課	真野地区　管路舗装本復旧（椿尾工区）工事	椿尾	舗装本復旧　A=1,770m2	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
349	佐渡市	上下水道課	真野地区　市道関連　配水管布設替（市道大倉谷90号線工区）工事	西三川	HI-VPφ75　L=30m	90日間	一般競争	管	第3四半期	
350	佐渡市	上下水道課	羽茂地区　地上式消火栓取替（中平工区）工事	羽茂大石	地上式消火栓φ65取替　1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
351	佐渡市	上下水道課	羽茂地区　配水管新設（市道大谷線支線1号工区）工事	羽茂本郷	HPPEφ50　L=80m PPφ25　L=150m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
352	佐渡市	上下水道課	羽茂地区　配水管布設替（市道天沢上組線工区）工事	羽茂本郷	HPPEφ50　L=240m PPφ25　L=140m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
353	佐渡市	上下水道課	羽茂地区　市道関連　配水管布設替（市道逢坂線支線1号工区）工事	羽茂大橋	HI-RR-VPφ50　L=70m PPφ25　L=95m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
354	佐渡市	上下水道課	羽茂地区　管路舗装本復旧（赤岩工区）工事	羽茂三瀬	舗装本復旧　A=1,500m2	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
355	佐渡市	上下水道課	赤泊地区　連絡管新設（大杉工区）工事	大杉	HI-RR-VPφ50　L=10m	90日間	一般競争	管	第2四半期	
356	佐渡市	世界遺産課	史跡金子勘三郎家牛納屋保存修理工事	西三川	木造平屋建、茅葺き、延べ床面積約48.6m2　修理工事 1式	235日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
357	佐渡市	世界遺産課	宿根木地区法面保護工事	宿根木	法面保護	190日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
358	佐渡市	世界遺産課	大立竪坑捲揚機室保存修理工事	相川	文化財躯体(RC構造物)補強・修理　1式	180日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
359	佐渡市	生活環境課	災害等廃棄物処理事業（加茂歌代地内）解体工事	加茂歌代	延床面積　2,826㎡ 構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、鉄骨造、ﾌﾞﾛｯｸ造、木造	270日間	一般競争	解体	第1四半期	6月19日発注済
360	佐渡市	生活環境課	し尿受入施設　設備機器点検整備工事	八幡	破砕装置点検整備　1式	120日間	随意契約	機械器具設置	第2四半期	
361	佐渡市	生活環境課	し尿受入施設　照明設備LED更新工事	八幡	施設内照明器具　LED化　83台	120日間	指名競争	電気	第2四半期	
362	佐渡市	生活環境課	青山斎場 火葬炉設備補修工事	吾潟	1号炉主燃・再燃焼室耐火材積替、2号炉耐火台車上部交換、ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰろ布交換、誘引送風機No.2ｲﾝﾍﾟﾗ他交換、主燃ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ及び傾斜ｼﾞｬﾊﾞﾗ交換、触媒セル交換	210日間	指名競争	建築一式	第1四半期	6月12日発注済
363	佐渡市	生活環境課	永安館 火葬炉設備補修工事	真野新町	主燃焼室耐火物補修、No.2ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ、Vベルト交換、計装機器交換、酸素濃度計検出器他交換	210日間	指名競争	建築一式	第2四半期	
364	佐渡市	生活環境課	真野ｸﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 低圧受電工事	真野大川	高圧→低圧工事	90日間	指名競争	電気	第1四半期	5月20日発注済
365	佐渡市	生活環境課	佐渡クリーンセンター高圧コンデンサ更新工事	中原	高圧コンデンサ　3台 リアクトル　3台	210日間	随意契約	電気	第1四半期	4月22日発注済
366	佐渡市	生活環境課	南佐渡一般廃棄物最終処分場 硫酸溶解槽更新工事	小木木野浦	硫酸溶解槽・撹拌機・ポンプ類の更新	240日間	指名競争	機械器具設置	第1四半期	6月17日発注済
367	佐渡市	生活環境課	南佐渡一般廃棄物最終処分場 河川点検口嵩上工事	小木木野浦	処分場内下部に通る河川の点検をするコンクリート構造物の嵩上	30日間	随意契約	とび・土工	第1四半期	5月28日発注済
368	佐渡市	デジタル広報課	令和8年度佐渡市ケーブルテレビ耐災害性強化工事	舟場町ほか	ケーブルテレビ施設　機器更新	令和9年3月20日まで	一般競争	電気	第2四半期	
369	佐渡市	地域産業振興課	金井東部地区コミュニティセンターエアコン入替工事	吉井	壁掛けエアコン　4台 （多目的ホール、研修室）	90日間	一般競争	管	第2四半期	
370	佐渡市	農林水産振興課	和木漁港　港整備交付金工事	和木	東防波堤改修　L=55.0m	185日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
371	佐渡市	農林水産振興課	入桑漁港　北防波堤改修工事	入桑	北防波堤改修　L=10.0m	190日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月14日発注済

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
372	佐渡市	農林水産振興課	お竜堤　ため池廃止工事	窪田	ため池廃止　N=1箇所	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
373	佐渡市	農林水産振興課	新田堤　ため池廃止工事	市野沢	ため池廃止　N=1箇所	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
374	佐渡市	農林水産振興課	小倉ダム警報局通信設備改修工事	小倉	通信設備改修　N=1式	300日間	一般競争	電気通信	第2四半期	
375	佐渡市	農林水産振興課	外山ダム取水位計更新工事	上川茂	水位計改修　N=1個	120日間	一般競争	電気通信	第3四半期	
376	佐渡市	農林水産振興課	令7災　第2240-7426号　田　災害復旧工事	小倉	復旧延長　L=38m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
377	佐渡市	農林水産振興課	令7災　第2240-7051号　道路　災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長　L=51m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
378	佐渡市	農林水産振興課	令7災　第2240-7128号　水路　災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長　L=205m	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
379	佐渡市	農林水産振興課	森林基幹道石名和木線法面保護工事	石名	法面保護工　L=55m	240日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
380	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道備付山線舗装工事	下川茂	アスファルト舗装　L=150m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
381	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道西三川峠線　舗装工事	西三川	アスファルト舗装　L=150m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
382	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道見立線コンクリート路面工事	見立	コンクリート路面工　L=80m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
383	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道出ル尾線コンクリート路面工事	南片辺	コンクリート路面工　L=80m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
384	佐渡市	農林水産振興課	高瀬漁港　水産物供給基盤機能保全工事	高瀬	第9護岸L=13.5m　第2西防波提L=115.7m	205日間	指名競争	土木一式	第2四半期	
385	佐渡市	農林水産振興課	令7災　第2240-7014号　道路　災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長　L=17m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月25日発注済
386	佐渡市	文化スポーツ課	佐渡スポーツハウス　プール塩素注入器改修工事	吉岡	塩素注入器交換　2基	90日	一般競争	機械器具設置	第3四半期	
387	佐渡市	文化スポーツ課	赤泊体育館トイレ改修及び給水管直結工事	赤泊	トイレ改修及び給水管直結	90日	一般競争	管	第2四半期	
388	佐渡市	文化スポーツ課	相川体育館高圧機器更新工事	相川栄町	高圧機器更新	270日	一般競争	電気	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
389	佐渡市	財産管理課	真野市民センター変圧器更新工事	真野新町	変圧器更新	180日間	一般競争	電気	第2四半期	