# 新潟県刈羽郡刈羽村内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県〔 令和 8 年 7 月 時点〕 | | | | | | | | | | |
| 1 | 新潟県 | 柏崎地域振興局 地域整備部 | 一般国道352号 県単舗装道補修工事 | 刈羽村刈羽 | 舗装補修工　約2000m2 | 約4ヵ月 | 指名競争入札 | 舗装 | 第1四半期 | |
| 2 | 新潟県 | 柏崎地域振興局 農業振興部 | 県営基幹水利ストックマネジメント事業　大塚頭首工地区　第1次工事 | 刈羽村大塚 | 頭首工躯体補修工 1式 | 約12か月 | 指名競争入札 | 土木一式 | 第1四半期 | 債務 |
| 3 | 新潟県 | 土木部 営繕課 | 【総合評価】(国)352号刈羽トンネル照明設備工事 | 刈羽村 | トンネル照明更新、L=551m | 約13カ月 | 制限付き一般競争入札 | 電気 | 第3四半期 | 【6月19日 予定時期変更】 |
| 刈羽村〔 令和 8 年 6 月 時点〕 | | | | | | | | | | |
| 4 | 刈羽村 | | 地区集会場LED更新工事 | 下高町、滝谷、赤田町方、油田 | 照明LED化工事 | 300日 | 通常型指名競争入札および制限付一般競争入札 | 電気 | 7月 | |
| 5 | 刈羽村 | | ラピカ屋外トイレ改修工事 | 刈羽 | トイレ洋式化等 | 150日 | 通常型指名競争入札および制限付一般競争入札 | 建築・管 | 7月 | |
| 6 | 刈羽村 | | 一ノ堰側伏越ゲート更新工事 | 割町新田 | 扉体・開閉機・操作台防護柵の更新　一式 | 270日 | 通常型指名競争入札および制限付一般競争入札 | 鋼構 | 7月 | |
| 7 | 刈羽村 | | 村道新屋敷中線道路改良工事第2次 | 新屋敷 | 橋梁上部工事 | 600日 | 通常型指名競争入札および制限付一般競争入札 | 鋼構 | 8月 | |
| 8 | 刈羽村 | | 村道新屋敷中線道路改良工事第3次 | 新屋敷 | 河道接続工事 | 600日 | 通常型指名競争入札および制限付一般競争入札 | 土木 | 8月 | |
| 東日本高速道路(株)〔 令和 8 年 4 月 1 日 時点〕 | | | | | | | | | | |
| 9 | 東日本高速道路株式会社 | 新潟支社 | 北陸自動車道　R8長岡管内橋梁補修工事 | 新潟県燕市～新潟県柏崎市 | 断面修復　約2千L（本線橋　5橋）、表面保護工　約0.2千m2（本線橋　5橋）、伸縮装置取替　約5箇所（本線橋　2橋） | 約35ヵ月 | 条件付一般競争入札方式 | 橋梁補修 | 令和8年度<br>第4四半期 | |