富山県氷見市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度高岡工区除雪作業	富山県氷見市脇地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度能越道恵比寿山トンネル照明更新工事	富山県氷見市加納地先	トンネル照明設備更新　1式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上　2億3,000万円未満	17ヶ月	一般競争（政府調達以外）	電気設備工事	第2四半期	総合評価落札方式 一括審査方式（令和8・9年度能越道日の丸山トンネル照明更新工事）
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度能越道日の丸山トンネル照明更新工事	富山県氷見市稲積地先	トンネル照明設備更新　1式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上　2億3,000万円未満	17ヶ月	一般競争（政府調達以外）	電気設備工事	第2四半期	総合評価落札方式 一括審査方式（令和8・9年度能越道恵比寿山トンネル照明更新工事）
富山県〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
4	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路総合交付金(交通安全)新中谷内橋下部工(A2)	氷見市中谷内	橋梁下部工N=1基 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期6ヶ月)
5	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	7年災第29号一般県道五十里氷見線道路災害復旧擁壁工	氷見市蒲田	大型ブロック積工A=37㎡(2千万円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
6	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道仏生寺太田線県単独道路維持修繕舗装補修	氷見市堀田	L=59m、舗装補修A=810㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正 余裕期間制度(実工期3ヶ月)
7	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路橋りょう改築道路改良第5工区	氷見市中村	L=308m、吹付コンクリート工A=909㎡	約8ヶ月	指名	法面処理	第1四半期	発注済
8	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道仏生寺太田線道路総合交付金(災害防除)法面工	氷見市仏生寺	法枠工L=780m、鉄筋挿入工N=95本	約7ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	
9	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	7年災第13号一般県道仏生寺太田線道路災害復旧擁壁工	氷見市仏生寺	大型ブロック積工A=163㎡(4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
10	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道鹿西氷見線外県単独交通安全施設整備区画線設置工	氷見市稲積外	区画線工L=20,200m	約3ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	修正（分割）
11	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道薮田下田子線外県単独交通安全施設整備区画線設置工	氷見市柳田外	区画線工L=17,600m	約3ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	修正（分割）
12	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道氷見惣領志雄線県単独道路改良側溝工	氷見市飯久保	側溝工L=130m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度(実工期4ヶ月)
13	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第82号一般県道仏生寺太田線道路災害復旧擁壁工	氷見市堀田	井桁ブロック積工A=210㎡、下層路盤工A=412㎡、上層路盤工A=678㎡、表層工A=711㎡ (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度(実工期7ヶ月)
14	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道鞍川中町線外道路総合交付金(防災・修繕)道路照明施設更新	氷見市幸町外	照明灯更新N=16基	約3ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済

富山県氷見市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
15	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路総合交付金(防災・雪寒)消雪リフレッシュ島尾工区	氷見市島尾	プレキャスト消雪配管リフレッシュL=60m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済
16	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道氷見惣領志雄線道路総合交付金(防災・雪寒)消雪リフレッシュ	氷見市深原	プレキャスト消雪配管リフレッシュL=60m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済
17	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路橋りょう改築道路改良	氷見市泉	L=134m、路床安定処理A=1,387㎡、 下層路盤工A=1,565㎡、大型案内標識N=1基(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度(実工期4ヶ月)
18	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路橋りょう改築舗装工	氷見市泉	L=150m、上層路盤・基層工A=1,490㎡、歩道舗装工A=851㎡、縁石工L=250m	約7ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	修正 余裕期間制度(実工期4ヶ月)
19	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線道路橋りょう改築(新津々良トンネル)通信回線IP化	氷見市仏生寺外	トンネル通信回線IP化N=1式	約6ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第2四半期	
20	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道平阿尾線道路橋りょう改築(稲泉橋)伸縮継手取替	氷見市阿尾	伸縮継手N=2基	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
21	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	7年災第1号一般県道仏生寺太田線道路災害復旧排土工	氷見市仏生寺	L=79m、排土工V=10,200㎥、植生工A=3,090㎡、ブロック積工A=173㎡、舗装工A=288㎡	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
22	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川県単独河川維持修繕護岸工	氷見市間島	護岸工L=200m	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期5ヶ月)
23	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川県単独河川維持修繕浚渫	氷見市布施	浚渫工V=600㎥	約8ヶ月	指名	とび・土工 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第1四半期	発注済
24	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川河川総合交付金護岸工	氷見市湖光	護岸工L=20m (2千万円以上4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期6ヶ月)
25	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川河川総合交付金河道掘削	氷見市田江外	河道掘削工V=600㎥	約8ヶ月	指名	とび・土工 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	修正 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
26	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	7年災第2号仏生寺川河川災害復旧護岸工	氷見市 仏生寺(大覚口)	護岸工L=22.6m (2千万円以上4千万円未満)	約10ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
27	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	7年災第4号脇之谷内川河川災害復旧護岸工	氷見市 仏生寺(脇之谷内)	護岸工L=15.9m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
28	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	7年災第5号上庄川河川災害復旧護岸工	氷見市岩瀬	護岸工L=25.4m (2千万円以上4千万円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期5ヶ月)
29	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	7年災第6号神代川河川災害復旧護岸工	氷見市大浦	護岸工L=187m(1億円以上)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
30	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第346号上庄川河川災害復旧護岸工	氷見市中村	護岸工L=13.5m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期6ヶ月)
31	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第115号上庄川河川災害復旧護岸工その1	氷見市加納外	延長L=236m、護岸矢板N=241枚(1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正(分割) 余裕期間制度(実工期8ヶ月)

富山県氷見市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
32	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第115号上庄川河川災害復旧護岸工その2	氷見市鞍川外	延長L=230m、護岸矢板N=260枚（1億円以上）	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正（分割）余裕期間制度（実工期8ヶ月）
33	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川河川総合交付金護岸補強工	氷見市中央町外	護岸補強工L=30m	約9ヶ月	指名	とび・土工 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	余裕期間制度（実工期6ヶ月）
34	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第47号氷見漁港海岸地蔵町6号突堤漁港災害復旧突堤工	氷見市地蔵町	突堤工L=12.4m （2千万円以上4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度（実工期7ヶ月）
35	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第1号、53号、58号氷見漁港南側臨港道路(3)外漁港災害復旧舗装工	氷見市比美町	アスファルト舗装工A=90㎡側溝工L=80m	約9ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	余裕期間制度（実工期6ヶ月）
36	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第60号氷見漁港北側臨港道路(1)漁港災害復旧舗装工	氷見市北大町	アスファルト舗装工A=4,100㎡側溝工L=285m	約10ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第4四半期	
37	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第64号氷見漁港北側臨港道路(3)漁港災害復旧舗装工	氷見市北大町	アスファルト舗装工A=1,390㎡	約8ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度（実工期5ヶ月）
38	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第67号氷見漁港－3m岸壁東泊地外漁港災害復旧係留施設	氷見市比美町	コンクリート舗装工A=470㎡（2千万円以上4千万円未満）	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度（実工期6ヶ月）
39	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	氷見漁港機能保全－2m物揚場係留施設防食	氷見市比美町	被覆防食工L=80m （4千万円以上1億円未満）	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加 余裕期間制度（実工期8ヶ月）
40	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第118号余川川河川災害復旧護岸工その1	氷見市稲積	ブロック積工A=1,090m2（1億円以上）	約10ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加 分割発注検討
41	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系早借川県単独砂防維持修繕護岸工	氷見市早借	護岸工L=10m（4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	余裕期間制度（実工期4ヶ月）
42	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川水系五十谷川県単独砂防維持修繕浚渫	氷見市白川	浚渫工V=300㎥	約6ヶ月	指名	とび・土工 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第3四半期	余裕期間制度（実工期3ヶ月）
43	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	園(2)地区砂防総合交付金(急傾斜)擁壁工	氷見市園	重力式擁壁工L=48m （4千万円以上1億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
44	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系吉滝谷1砂防関係施設整備(砂防)堰堤工	氷見市吉滝	堰堤工V=320㎥（4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
45	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	論田地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市論田	排水ボーリングL=75m	約7ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第1四半期	発注済
46	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	論田地区外~~砂防関係施設整備(地すべり)集水井修繕~~	氷見市論田外	排水ボーリングL=60m集水井蓋等修繕N=3基洗浄工N= 1式	約5ヶ月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第2四半期	修正 余裕期間制度（実工期4ヶ月）
47	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川水系京地谷川砂防総合交付金(砂防)堰堤工	氷見市余川	堰堤工V=200㎥、法面工A=430㎡（4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	修正 余裕期間制度（実工期4ヶ月）
48	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川水系一刎川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市上余川	護床工L=75m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度（実工期4ヶ月）

富山県氷見市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
49	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	柿谷地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市柿谷	集水ボーリングL=200m	約6ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第2四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
50	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系三尾川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市日名田	護床工L=70m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
51	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系旗谷川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市磯辺	堰堤工V=200㎥、護岸工A=40㎡(4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期6ヶ月)
52	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	長坂地区砂防総合交付金(地すべり)地下水排除工	氷見市長坂	集水ボーリングL=40m×18本	約6ヶ月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第2四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
53	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	神代(1)その2地区砂防関係施設整備(急傾斜)法面工	氷見市神代	吹付枠工A=800㎡	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	
54	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	幸町地区砂防関係施設整備(急傾斜)法面工	氷見市幸町	モルタル吹付~~撤去再設置工 A=560㎡~~	約6ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	修正 余裕期間制度(実工期4ヶ月)
55	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川水系鉾根川砂防関係施設整備(砂防)水路工	氷見市鞍骨	水路工L=110m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
56	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	園(2)地区砂防関係施設整備(急傾斜)擁壁工その2	氷見市園	重力式擁壁工L=46m (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
57	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一刎地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市一刎	集水ボーリングL=50m×3本	約5ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第2四半期	追加 余裕期間制度(実工期4ヶ月)
58	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備中村地区 ファームポンド基礎工事	氷見市中村	土工（基礎工）1式 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
59	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備中村地区 ファームポンド整備工事	氷見市中村	ファームポンド工1式 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
60	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備粟原地区 ほ場整備第2工区工事	氷見市粟原	区画整理工A=0.6ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
61	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備粟原地区 水路整備第4工区工事	氷見市粟原	排水路工L=50m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕制度 (実工期6ヶ月)
62	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備粟原地区 水路整備第5工区工事	氷見市粟原	排水路工L=80m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕制度 (実工期6ヶ月)
63	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備粟原地区 水路整備第6工区工事	氷見市粟原	排水路工L=90m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕制度 (実工期6ヶ月)
64	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総整備北八代地区 水路整備第14工区工事	氷見市北八代	用水路工L=680m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕制度 (実工期6ヶ月)
65	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総整備北八代地区 水路整備第15工区工事	氷見市北八代	用水路工L=670m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕制度 (実工期6ヶ月)

富山県氷見市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
66	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総整備北八代地区 暗渠排水第6工区工事	氷見市北八代	暗渠排水A=3.4ha （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕制度 （実工期6ヶ月）
67	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備大浦大池地区 大浦大池整備その2工事	氷見市堀田	仮設ヤード復旧工一式	約5ヶ月	指名競争	一般土木	第1四半期	
68	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 中村大池・粟屋池地区 中村大池堤体改修その2工事	氷見市中村	ため池改修工一式(1億円以上)	約17ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
69	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備吉城池地区 吉城池地盤改良工事	氷見市泉ほか	地盤改良工一式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正
70	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 豆田池・新豆田池一期地区盛土材運搬工事	氷見市 北八代ほか	盛土材運搬工一式	約3ヶ月	指名競争	とび・土工	第2四半期	
71	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 豆田池・新豆田池一期地区豆田池堤体改修工事	氷見市北八代	ため池改修工一式(1億円以上)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
72	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 豆田池・新豆田池一期地区 豆田池取水施設製作据付工事	氷見市北八代	取水施設工一式	約19ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	
73	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 豆田池・新豆田池一期地区豆田池堤体改修その2工事	氷見市北八代	ため池改修工一式(1億円以上)	約16ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
74	富山県	高岡農林振興センター	地すべり対策氷見北部地区 水抜きボーリングその2工事	氷見市戸津宮	水抜きボーリング工一式	約5ヶ月	指名競争	ボーリング・グラウト	第2四半期	発注済
75	富山県	高岡農林振興センター	地すべり対策氷見北部地区 水抜きボーリングその3工事	氷見市戸津宮	水抜きボーリング工一式	約6ヶ月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第2四半期	
76	富山県	高岡農林振興センター	治山施設緊急機能強化味川ほか排水ボーリングほか工事	氷見市 味川上原ほか	集水井工修繕一式	約5ヶ月	指名競争	ボーリング・グラウト	第2四半期	
77	富山県	高岡農林振興センター	地すべり防止岩瀬ボーリング工事	氷見市 岩瀬松尾ほか	集水内集水ボーリングL=750m	約5ヶ月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第2四半期	余裕制度 （実工期4ヶ月）
78	富山県	高岡農林振興センター	予防治山久目山腹工事	氷見市 久目東ほか	山腹工一式(4千万未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕制度 （実工期5ヶ月）
79	富山県	高岡農林振興センター	県単独治山岩瀬路面工修繕工事	氷見市 岩瀬松尾ほか	路面工修繕L=54m	約1ヶ月	指名競争	一般土木	第4四半期	
氷見市〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
80	氷見市		中田地内農道復旧工事	中田	道路復旧工L=13m	8ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	能登半島地震関連
81	氷見市		五十谷揚水機場復旧工事	五十谷	揚水機1式	10ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	能登半島地震関連
82	氷見市		阿尾地内水路復旧工事	阿尾	水路復旧工L=17m L=69m L=10m	10ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	能登半島地震関連

富山県氷見市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
83	氷見市		川尻地内水路復旧工事	川尻	排水路工L=330m	10ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	能登半島地震関連
84	氷見市		国災7年第8号普通河川上田子川災害復旧工事	柳田	復旧延長L=12.7m（両岸）	5ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
85	氷見市		中央町地区排水路改修工事	中央町	施工延長L=32.5m	5ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
86	氷見市		老谷地区排水路修繕	老谷	横断暗渠呑口 1箇所	2ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
87	氷見市		上田川河川改修工事	上田	施工延長L=14m	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
88	氷見市		堀田川河川改修工事	堀田	施工延長L=20m	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
89	氷見市		窪排水路改修工事	窪	施工延長L=15m	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
90	氷見市		緊急浸水対策十二町地区施設整備工事	十二町	施工延長L=91m	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
91	氷見市		林道神野線改良工事	鞍骨	法面工 L=10m	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
92	氷見市		市道大浦運動公園線迂回路整備工事	大浦	迂回路取付L=15m、排水路工L=190m	6ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
93	氷見市		市道北八代堀田線通学路整備工事	川尻	側溝改修 L＝100m	6ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
94	氷見市		市道北八代堀田線法面保全工事	中尾	法面保全工 1式	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
95	氷見市		市道川尻2号線外1線側溝改修工事	川尻	側溝改修 L＝57m	5ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
96	氷見市		百谷トンネル電気設備補修（その2）工事	余川	トンネル照明施設補修工 1式	9ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	
97	氷見市		消雪施設リフレッシュ工事	比美町	消雪ポンプ更新 1基、制御盤更新 1基	6ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	
98	氷見市		国災6年道路災害復旧（その12）工事	市内一円	道路改良工 1式	8ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	能登半島地震関連
99	氷見市		国災6年第358号市道三尾見内線災害復旧工事	三尾	道路改良工 1式	10ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	能登半島地震関連

富山県氷見市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
100	氷見市		国災6年第352号市道惣領大窪線2号橋災害復旧工事	仏生寺	橋梁掛替工 1式	32ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	能登半島地震関連
101	氷見市		女良漁港泊地浚渫工事	中波	泊地浚渫　1式	3ヶ月	競争入札	しゅんせつ	第1四半期	
102	氷見市		中尾・大野新地内配水本管布設替工事	中尾・大野新	φ350ダクタイル鋳鉄管L=430m	6ヶ月	競争入札	水道	第1四半期	
103	氷見市		幸町地内配水支管布設替工事	幸町	φ150ダクタイル鋳鉄管L=110m	4ヶ月	競争入札	水道	第1四半期	
104	氷見市		堀田地内配水支管布設替工事	堀田	φ200ダクタイル鋳鉄管L=300m	5ヶ月	競争入札	水道	第1四半期	
105	氷見市		加納地内市道災害復旧工事に伴う配水管布設替工事	加納	φ250ダクタイル鋳鉄管L=300m	4ヶ月	競争入札	水道	第1四半期	
106	氷見市		市道加納南2号線災害復旧工事に伴う配水管布設替工事	加納	φ75配水ポリエチレン管L=220m	3ヶ月	競争入札	水道	第1四半期	
107	氷見市		幸町地内配水管布設替工事（DB）	幸町	φ75～150ダクタイル鋳鉄管L=270m	5ヶ月	競争入札	水道	第1四半期	
108	氷見市		配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	中村外	切削オーバーレイ工L=1,000m	5ヶ月	競争入札	舗装	第1四半期	
109	氷見市		大野地内配水本管布設替工事	大野	φ300ダクタイル鋳鉄管L=450m	6ヶ月	競争入札	水道	第1四半期	
110	氷見市		環境浄化センター自家発電設備改築工事	湖光	自家発電設備工　一式	12ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	
111	氷見市		環境浄化センター流入渠改築工事	湖光	施工延長　L＝94．8m	5ヶ月	競争入札	管	第1四半期	
112	氷見市		金沢医科大学氷見市民病院照明LED化工事	鞍川	照明器具のLED化工事	8ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	
113	氷見市		金沢医科大学氷見市民病院中央監視装置更新工事	鞍川	中央監視装置の更新工事	10ヶ月	随意契約	電気	第1四半期	
114	氷見市		金沢医科大学氷見市民病院空調機監視装置更新工事	鞍川	空調機監視装置の更新工事	4ヶ月	随意契約	電気	第1四半期	
115	氷見市		いきいき元気館ネット遊具撤去工事	中央町	ネット遊具撤去工事N＝1基、手摺設置工事N＝2箇所	3ヶ月	競争入札	解体	第1四半期	
116	氷見市		いきいき元気館LED交換工事	中央町	照明器具のLED化工事	3ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
117	氷見市		氷見市ふれあいスポーツセンター屋根改修工事	氷見市内	氷見市ふれあいスポーツセンターの屋根改修工事	19ヶ月	競争入札	建築	第1四半期	
118	氷見市		川尻地内パイプライン復旧工事	川尻	パイプライン復旧工L=630m	8ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
119	氷見市		川尻地内農道復旧工事	川尻	道路復旧工L=220m	10ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
120	氷見市		深原地内水路復旧工事	深原	排水路工L=170m	10ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
121	氷見市		矢田部地内水路復旧工事	矢田部	排水路工L=60m	10ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
122	氷見市		園川河川改修工事	園	施工延長L=20m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
123	氷見市		大野地内水路改良工事	大野	水路工L=150m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
124	氷見市		市道下久津呂深原線道路改良（その2）工事	深原	道路改良L=150m	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
125	氷見市		市道久目穴田線道路改良工事	久目	道路改良L=134.5m	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
126	氷見市		市道窪園5号線道路改良（その4）工事	窪	道路改良L=33m	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
127	氷見市		市道上庄中央線道路改良（その8）工事	泉	道路改良L=16m、カルバート工L=16.1m	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
128	氷見市		指崎大橋橋補修工事	指崎	橋梁補修工 1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
129	氷見市		早借橋補修工事	早借	橋梁補修工 1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
130	氷見市		国災6年第349号市道北八代堀線(その1箇所)道路災害復旧工事	十二町	道路改良工 1式	9ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
131	氷見市		国災6年道路災害復旧（その13）工事	市内一円	道路改良工 1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
132	氷見市		国災6年道路災害復旧（その14）工事	市内一円	道路改良工 1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連(下水道等先行復旧完了後)
133	氷見市		国災6年道路災害復旧（その15）工事	市内一円	道路改良工 1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連(下水道等先行復旧完了後)

富山県氷見市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
134	氷見市		氷見市液状化対策実証実験（北大町地区）施設設置工事	北大町	実証実験施設設置　1式	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
135	氷見市		氷見市液状化対策実証実験（中央町・比美町地区）施設設置工事	中央町外1	実証実験施設設置　1式	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
136	氷見市		一刎散策路整備（その2）工事	一刎	コンクリート遊歩道新設　L＝80m	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
137	氷見市		阿尾漁港航路浚渫工事	阿尾	航路浚渫　1式	6ヶ月	競争入札	しゅんせつ	第2四半期	
138	氷見市		市営漁港防舷材整備工事	脇方外	防舷材整備　1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
139	氷見市		灘浦配水区施設更新（その5）工事	小境	ポンプ設置　1式	5ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
140	氷見市		再生可能エネルギーを活用したDRリソース整備工事	惣領	DRリソース整備工事（クリーンセンター前）一式	6ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
141	氷見市		不燃物処理センター埋立処分地遮水工事	床鍋	埋立処分地の遮水工事一式	9ヶ月	随意契約	その他	第2四半期	
142	氷見市		不燃物処理センター積込ホッパシリンダー更新工事	床鍋	不燃物処理センター積込ホッパシリンダー更新工事	9ヶ月	随意契約	その他	第2四半期	
143	氷見市		防火水槽整備事業	柳田地内	土木・水槽工・付帯工・仮設工・取壊工	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
144	氷見市		いきいき元気館外構復旧工事	中央町	歩道部分復旧工事、竪樋接続工事	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
145	氷見市		氷見市民柔剣道場練修館解体工事	氷見市内	氷見市民柔剣道場練修館の解体工事	12ヶ月	競争入札	建築	第2四半期	
146	氷見市		氷見市民柔剣道場練修館跡地舗装工事	氷見市内	氷見市民柔剣道場練修館の解体後の舗装工事	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
147	氷見市		北部中学校体育館断熱工事	加納地内	体育館断熱改修工事　一式	3ヶ月	競争入札	建築	第2四半期	
148	氷見市		北部中学校体育館空調設備設置工事	加納地内	体育館空調設備設置工事　一式	7ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	