富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
富山県〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
1	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川第二ダム河川改修係船設備（巻上装置）改良工事	上市町千石	・巻上装置改良N=1式 ・機側操作盤改良N=1式	約8カ月	条件付一般	水門、門扉	第2四半期	
2	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川第二ダム河川改修放流設備改良工事	上市町稲村	・主放流設備改良N=1式 ・利水放流設備改良N=1式	約24カ月	条件付一般	水門、門扉	第2四半期	
3	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川ダム河川改修基礎排水孔改良工事	上市町東種	・基礎排水孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞN=2箇所 ・揚圧力計装置N=2箇所	約5カ月	指名	ボーリング、グラウト	第2四半期	
4	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川第二ダム県単独ダム維持管理貯水池掘削工事	上市町千石	・貯水池掘削V=4,000m3	約6ヶ月	指名	とび・土工	第1四半期	発注済
5	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)滑川上市線県単独道路改良	上市町石仏	プレキャスト擁壁L=40m	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
6	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)大岩神明町線道路橋りょう改築大岩橋補修	上市町大松新～柿沢	支承取替N=3基	約9ヶ月	条件付き一般	鋼橋上部	第4四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
7	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)柿沢泉線道路橋りょう改築千坊橋下部工補修	上市町横越	ひび割れ補修工1式 （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
8	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)剱岳公園線外県単独交通安全施設等整備区画線設置工	上市町伊折外	区画線工1式	約6ヶ月	指名	塗装（道路標示を含む）	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
9	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)大岩神明町線県単独雪寒施設維持修繕消雪ポンプ取替	上市町大松	消雪ポンプ取替1式	約5ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
10	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)西種極楽寺線県単独災害防除水路トンネル補修工	上市町東種	水路トンネル補修工1式 （4千万円未満）	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
11	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)剱岳公園線道路橋りょう改築馬場島01ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ補修	上市町伊折	ｼｪｯﾄﾞ補修L=20m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
12	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)上市北馬場線道路総合交付金（防災・災防・修繕）舗装補修	上市町折戸外	舗装工A=1,000m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
13	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川総合交付金(上市工区)護岸工第1工区	上市町横越～和合	護岸工L=80m、護床工L=50m(1億円以上)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
14	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川総合交付金(上市工区)護岸工第2工区	上市町女川	護岸工L=40m(4千万円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
15	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	5年災白岩川河川災害関連護岸工第2工区	上市町女川	護岸工L=120m(4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
16	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川総合交付金河道掘削	上市町神田	河道掘削V=1,000m3 L=0.2km	約6ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	余裕期間制度 （実工期1ヶ月）
17	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	上市川水系郷川県単独砂防維持修繕河床整正	上市町黒川	河床整正N=1式	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川水系大岩川県単独砂防維持修繕渓流保全工	上市川大沢	底張工1式	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
19	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	眼目地区砂防関係施設整備（急傾斜）擁壁補修工	上市町眼目	ひび割れ補修1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
20	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	上市川水系郷川砂防関係施設整備渓流保全工	上市町黒川	護岸工1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
21	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	早月川水系小又川砂防関係施設整備小又1号堰堤補修工	上市町伊折	堰堤工1式 （4千万円以上～1億円未満）	約10ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 （実工期7ヶ月）
22	富山県	富山農林振興センター	復旧治山(伊折)渓間工事	上市町伊折猫平	流木捕捉工(鋼)1基、7本 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
23	富山県	富山農林振興センター	県単独治山（伊折）山腹工事	上市町 伊折六ケ村入会地登淵	簡易法枠工ほか	約6ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	
24	富山県	富山農林振興センター	予防治山(千石)渓間工事	上市町 千石松井谷	谷止工(コンクリート)1基 H=7.0m、L=29.0m、V=345.0m3 （4千万円以上1億円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
25	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(東種)山腹工事	上市町東種小又	支障木伐採	約3ヶ月	指名	その他	第2四半期	
26	富山県	スポーツ振興課	富山県上市カヌー競技場全館LED化工事	富山県上市カヌー競技場	照明器具のLED化	約3カ月	指名競争入札	建設付帯工事	第2四半期	
27	富山県	富山県企業局	上市川第一発電所 直流電源装置更新工事	中新川郡上市町釈泉寺	直流電源装置更新一式	約11ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	
28	富山県	富山県企業局	上市川第三発電所 水車ランナ更新及び主要機器等修繕工事	中新川郡上市町東種	水車ランナ更新及び主要機器等修繕一式	約33ヶ月	随契	電気設備	第1四半期	
29	富山県	富山県企業局	上市川第三発電所計測設備更新工事	中新川郡上市町東種	堆砂計新設、水位計更新一式	約8ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	
30	富山県	富山県企業局	上市川第三発電所取水堰排砂工事	中新川郡上市町千石	排砂工V=1,500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工	第2四半期	修正ICT（河床等掘削工）余裕期間制度 （実工期約3ヶ月）
上市町〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
31	上市町	建設課 建設班（道路改良・都市計画）	町道大岩・上浅生線道路改良工事	浅生地内	L=100m	5ヶ月		土木	第2四半期	
32	上市町	建設課 建設班（道路改良・都市計画）	町道上市中学校環状線道路改良その1工事	稗田外地内	L=70m	7ヶ月		土木	第2四半期	
33	上市町	建設課 建設班（道路改良・都市計画）	町道上市中学校環状線道路改良その2工事	稗田外地内	L=70m	7ヶ月		土木	第2四半期	
34	上市町	建設課 建設班（道路改良・都市計画）	町道正印新・北島南線歩道改良工事	正印新外地内	L=80m	4ヶ月		土木	第2四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	上市町	建設課 建設班（道路改良・都市計画）	町道大坪工業団地1号線舗装工事	大坪外地内	A=1,900㎡	3ヶ月		舗装	第2四半期	
36	上市町	建設課 建設班（道路改良・都市計画）	町道柿沢新・野開発線道路改良工事	野開発地内	L=14m	3ヶ月		土木	第2四半期	
37	上市町	建設課 建設班（道路維持）	町道稲村・千石線法面修繕工事	稲村地内	A=300㎡	4ヶ月		とび・土工	第2四半期	
38	上市町	建設課 建設班（道路維持）	交通安全施設整備工事（区画線）	町一円	L=2,700m	3ヶ月		安全施設	第2四半期	
39	上市町	建設課 建設班（道路維持）	町道正印新・北島南線舗装補修工事	正印地内	A=1,200㎡	5ヶ月		舗装	第2四半期	
40	上市町	建設課 建設班（道路維持）	町道広野新・女川線舗装補修工事	広野新地内	A=1,300㎡	5ヶ月		舗装	第2四半期	
41	上市町	建設課 建設班（道路維持）	上市川橋梁補修工事	北島外地内	橋梁補修1式	5ヶ月		土木	第2四半期	
42	上市町	建設課 建設班（道路維持）	町道勤労者住宅線側溝修繕工事	剱町地内	L=80m	4ヶ月		土木	第2四半期	
43	上市町	建設課 建設班（道路維持）	町道下経田・上条沖線側溝修繕工事	相ノ木新町地内	L=60m	4ヶ月		土木	第2四半期	
44	上市町	建設課 建設班（道路維持）	町道北島・正印線側溝修繕工事	正印地内	L=40m	4ヶ月		土木	第2四半期	
45	上市町	建設課 建設班（都市計画）	丸山総合公園総合体育館空調熱源機更新工事	堤谷地内	空調熱源機更新1式	3ヶ月		建築	第2四半期	
46	上市町	建設課 建設班（都市計画）	丸山総合公園第一駐車場LED更新工事	堤谷地内	照明更新1式	5ヶ月		電気	第2四半期	
47	上市町	建設課 建設班（都市計画）	丸山総合公園第二駐車場外LED更新工事	堤谷地内	照明更新1式	5ヶ月		電気	第2四半期	
48	上市町	建設課 建設班（都市計画）	丸山総合公園野球場外野フェンス更新工事	堤谷地内	フェンス更新1式	5ヶ月		建築	第3四半期	
49	上市町	建設課 上下水道班（上水道）	消火栓増設工事	神田外地内	地下式消火栓3基	3ヶ月		上水	第2四半期	
50	上市町	建設課 上下水道班（上水道）	町道正印新北島南線配水管布設替工事（第1工区）	正印地内	L＝100m	3ヶ月		上水	第2四半期	
51	上市町	建設課 上下水道班（上水道）	町道正印新北島南線配水管布設替工事（その2）	法音寺外地内	L＝150m	3ヶ月		上水	第2四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
52	上市町	建設課 上下水道班（上水道）	町道法音寺横越線配水管布設替工事（その2）	横法音寺地内	L＝130m	3ヶ月		上水	第2四半期	
53	上市町	建設課 上下水道班（上水道）	町道正印新北島南線配水管布設替工事（第2工区）	正印地内	L＝180m	3ヶ月		上水	第2四半期	
54	上市町	建設課 上下水道班（上水道）	町道正印新北島南線配水管布設替工事（第3工区）	正印地内	L＝160m	3ヶ月		上水	第2四半期	
55	上市町	建設課 上下水道班（上水道）	町道法音寺横越線配水管布設替工事（その3）	法音寺外地内	L＝130m	3ヶ月		上水	第2四半期	
56	上市町	建設課 上下水道班（上水道）	町道正印新北島南線配水管布設替工事（その3）	横法音寺地内	L＝150m	3ヶ月		上水	第3四半期	
57	上市町	建設課 上下水道班（上水道）	町道法音寺横越線配水管布設替工事（その4）	法音寺外地内	L＝110m	3ヶ月		上水	第3四半期	
58	上市町	建設課 上下水道班（下水道）	農排施設非常用発電機蓄電池修繕工事	久金外地内	N=4箇所	3ヶ月		下水道	第2四半期	
59	上市町	建設課 上下水道班（下水道）	農排久金浄化センターチャッキ弁等更新工事	久金地内	N=1箇所	3ヶ月		下水道	第2四半期	
60	上市町	産業課　農林整備班	林道西種線改良工事	西種地内	L=80m、W=3.5m	4ヶ月		土木	第2四半期	
61	上市町	産業課　農林整備班	林道北谷線改良工事	柿沢地内	L=50m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第2四半期	
62	上市町	産業課　農林整備班	林道南谷線改良工事	柿沢地内	L=30m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第2四半期	
63	上市町	産業課　農林整備班	大坪地域北工業団地造成その8工事	大坪外地内	防火水槽	5ヶ月		土木	第2四半期	
64	上市町	産業課　農林整備班	林道大辻山線災害復旧その5工事	東種地内	L=94m	5ヶ月		土木	第2四半期	
65	上市町	教育課　生涯学習班	黒川上山墓跡遺構保護面補修工事	黒川地内	遺跡保存整備工事	5ケ月		土木	第2四半期	
66	上市町	福祉課　児童班	相ノ木こどもふれあい館軒天井修繕工事	飯坂新地内	軒天井修繕	3ヶ月		建築	第2四半期	
67	上市町	福祉課　児童班	相ノ木こどもふれあい館照明器具 LED化工事	飯坂新地内	照明器具取替	3ヶ月		電気	第3四半期	
68	上市町	かみいち総合病院事務局	外灯照明器具LED化工事	法音寺	照明器具取替　1式	6カ月		電気	第2四半期	