富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	高田河川国道事務所	令和8・9年度能生・糸魚川工区除雪作業	新潟県上越市大字虫生岩戸地先 富山県下新川郡朝日町境地先	除雪作業　1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度入善工区除雪作業	富山県下新川郡朝日町境地先 富山県魚津市平伝寺地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
3	国土交通省 北陸地方整備局	黒部河川事務所	令和8年度東草野副離岸堤工事	富山県下新川郡朝日町東草野地先	副離岸堤工事　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	9ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 一括審査方式（令和8年度吉原離岸堤工事、令和8年度八幡離岸堤工事）
環境省 信越自然環境事務所〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
4	環境省　信越自然環境事務所	自然環境整備課	中俣長棉山線道路改修工事	富山県朝日町	木道工事　一式	6カ月	一般競争	土木工事	第1四半期	
富山県〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
5	富山県	新川土木センター	町道道下沼保線県代行道路改良第1工区	朝日町道下	延長L=216m側溝工L=90m 記念碑移設工N=4基 （4千万円以上1億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正
6	富山県	新川土木センター	町道道下沼保線県代行道路改良第2工区	朝日町道下	延長L＝44m擁壁工L=26m 消雪配管L=15m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
7	富山県	新川土木センター	町道道下沼保線県代行舗装工	朝日町道下	舗装工A=2,640m2縁石工L=223m防護柵工L=31m区画線工L=700m	約6ヶ月	条件付一般	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	第2四半期	修正余裕期間制度(実工期5ヶ月)
8	富山県	新川土木センター	町道道下沼保線県代行消雪ポンプ設備移設	朝日町道下	消雪ポンプ設備移設1式	約4ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	修正
9	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	（一）境宮崎線県単独道路改良フレッシュアップ側溝工	朝日町境	側溝工L=140m （2千万円未満）	約7ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
10	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	（一）大家庄上飯野線県単独道路改良フレッシュアップ側溝工	朝日町金山	側溝工L=20m （2千万円未満）	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3カ月）
11	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	（一）山崎泊線道路橋りょう改築上小川橋再塗装第1工区	朝日町蛭谷	橋梁再塗装A=600m2	約8ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	
12	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	（一）山崎泊線道路橋りょう改築上小川橋再塗装第2工区	朝日町蛭谷	橋梁再塗装A=350m2	約8ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	
13	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	（主）黒部朝日公園線道路橋りょう改築道路付属物補修	朝日町山崎	トンネル覆工背面空洞充填N=1式 シェッドひび割れ補修N=1式 （2千万円以上4千万 円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
14	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	（主）黒部朝日公園線県単独橋りょう維持修繕（小規模橋梁）辻田橋函渠工	朝日町山崎	函渠工L=7m （2千万円未満）	約7ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	

富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し（令和８年度 第２四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
15	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	（一）山崎泊線県単独道路維持修繕舗装補修	朝日町南保	舗装工A=1200㎡	約5ヶ月	指名	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期1カ月）
16	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	（主）朝日宇奈月線外県単独交通安全施設等整備区画線設置	朝日町平柳外	区画線工1式	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	
17	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	朝日海岸海岸保全消波ブロック据付工	朝日町元屋敷	消波ブロック据付工N=300個 （4千万円以上1億円 未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 （実工期6カ月）
18	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	宮崎海岸海岸保全緩傾斜護岸工	朝日町宮崎	護岸工L=40m （1億円以上）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 （実工期8カ月）
19	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	境海岸海岸保全ブロック製作工	朝日町東草野	ブロック製作工N=30個 （2千万円以上4千万円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
20	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	宮崎海岸海岸総合交付金緩傾斜護岸工	朝日町宮崎	護岸工L=85m （4千万円以上1億円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 （実工期9カ月）
21	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	宮崎漁港水産物供給基盤機能保全浚渫	朝日町宮崎	浚渫V=3,000m3 （2千万円以上4千万円未満）	約5ヶ月	条件付一般	しゅんせつ	第4四半期	
22	富山県	新川土木センター 入善土木事務所	笹川水系七重谷川砂防関係施設整備 （砂防）馬坂堰堤改築工	朝日町笹川	堰堤補強工ｺﾝｸﾘｰﾄV=450m3 （2千万円以上4千万 円未満）	約7カ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
23	富山県	新川農林振興センター	ほ場整備平柳月山地区T2号用水路工事	朝日町月山	水路工L=600m （4千万円以上1億円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
24	富山県	新川農林振興センター	ほ場整備高橋地区 第17工区ほ場整備工事	朝日町横水	区画整理工A=2.2ha （4千万円以上1億円未満）	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
25	富山県	新川農林振興センター	土地改良総合整備南保北部地区251号排水路ほか2路線工事	朝日町越	水路工L=474m （4千万円以上1億円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
26	富山県	新川農林振興センター	中山間総合整備にいかわ広域3期地区越排水路工事	朝日町越	水路工L=200m （4千万円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
27	富山県	新川農林振興センター	緊急総合治山「南保飛野山」ボーリング工事	朝日町南保飛野山ほか	集水井内集水ボーリングL=2,185m(4千万円以上1億円未満）	約5ヶ月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第3四半期	
朝日町〔 令和 8 年 4 月 1 日 時点〕										
28	朝日町		あさひ未来パーク芝生舗装工事	平柳	張り芝 1式	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
29	朝日町		五差路クロスファイブ照明設備更新工事	泊	照明設備のLED化工事	360日間	指名競争	電気	第1四半期	
30	朝日町		朝日町環境ふれあい施設らくち～の照明設備更新工事	舟川新	照明設備のLED化工事	360日間	指名競争	電気	第1四半期	
31	朝日町		河川道路内熱源配管工事	舟川新	らくち～の前道路下の熱源配管更新工事	240日間	指名競争	管	第1四半期	

富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
32	朝日町		管理施設自動火災報知設備改修工事	道下	自動火災報知設備の更新	210日間	指名競争	消防施設	第1四半期	
33	朝日町		臨時駐車場区画整備	草野	駐車場整備・ならし	30日間	指名競争	土木一式	第1四半期	
34	朝日町		ひまわり保育園 消火栓屋内配管ルート変更	荒川	消火栓屋内配管ルート変更	210日間	指名競争	管	第1四半期	
35	朝日町		ひまわり保育園・いちご保育園 遊戯室エアコン新設工事	荒川	遊戯室エアコン新設工事	120日間	指名競争	管	第1四半期	
36	朝日町		ひまわり保育園 遊戯室照明器具取替工事	荒川	照明設備のLED化工事	120日間	指名競争	電気	第1四半期	
37	朝日町		町道湯ノ瀬北又線道路補修工事	山崎	舗装補修　1式	90日間	指名競争	土木一式	第1四半期	
38	朝日町		町道池谷町町南保線舗装補修工事	南保	舗装工事　L=40m	120日間	指名競争	舗装	第1四半期	
39	朝日町		町道大屋1号線舗装新設工事	大屋	舗装工事　L=35m	120日間	指名競争	舗装	第1四半期	
40	朝日町		区画線整備工事	山崎外	区画線　1式	180日間	指名競争	土木一式	第1四半期	
41	朝日町		あさひ未来パーク園路等整備工事	平柳	園路・張り芝　1式	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
42	朝日町		あさひ未来パーク電気設備工事	平柳	照明　1式	120日間	指名競争	電気	第1四半期	
43	朝日町		あさひ未来パーク園路等整備工事(2工区)	平柳	園路・張り芝　1式	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
44	朝日町		食彩あさひ照明LED化工事	山崎	照明設備のLED化工事	360日間	指名競争	電気	第1四半期	
45	朝日町		防火水槽修繕	金山・藤塚	堆積物除去及び防水処理	150日間	指名競争	土木一式	第1四半期	
46	朝日町		林道烏帽子山線側溝内土砂清掃工事	笹川	土砂清掃　L＝4,000m	90日間	指名競争	土木一式	第1四半期	
47	朝日町		町道山崎南保線舗装修繕工事	南保	舗装工事　L＝200m	120日間	指名競争	舗装	第1四半期	
48	朝日町		町道泊桜町線外消雪修繕工事	町内	消雪施設修繕　1式	180日間	指名競争	管	第1四半期	

富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
49	朝日町		町道草野赤川線外消雪整備工事	草野	配管　1式	180日間	指名競争	管	第1四半期	
50	朝日町		町道泊桜町線消雪整備工事	町南保外	配管　1式	180日間	指名競争	管	第1四半期	
51	朝日町		泊駅広場整備工事	平柳	泊駅広場整備　1式	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
52	朝日町		朝日浄化センター計装監視制御設備更新工事	浜草野	計装監視制御設備更新　一	660日間	指名競争	電気	第1四半期	
53	朝日町		朝日町図書館照明設備更新（館内照明）	沼保	館内照明のLED化	150日間	指名競争	電気	第1四半期	
54	朝日町		朝日中学校管理棟空調設備更新	越	管理棟空調設備の更新	180日間	指名競争	機械器具設置	第1四半期	
55	朝日町		朝日中学校照明LED化	越	ランチルーム、教室棟、特別棟の照明のLED化	270日間	指名競争	電気	第1四半期	
56	朝日町		朝日浄化センター沈砂池設備（し渣脱水機）更新工事	浜草野	し渣脱水機更新　一式	270日間	指名競争	機械器具設置	第1四半期	
57	朝日町		朝日浄化センター消火災害防止設備更新工事	浜草野	感知器更新　一式	270日間	指名競争	電気	第1四半期	
58	朝日町		林道辻線舗装整備工事	山崎	舗装　L＝150.0m	120日間	指名競争	舗装	第2四半期	
59	朝日町		フトンかご設置工事	南保	フトンかご設置　H＝1.5m	120日間	指名競争	土木一式	第2四半期	
60	朝日町		向陽町団地1号棟給水管更生外工事	平柳	給水管の更生ほか	120日間	指名競争	管	第2四半期	
61	朝日町		あさひ未来パーク水路整備工事	平柳	水路　1式	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
62	朝日町		あさひ未来パーク休憩施設建築工事	平柳	休憩施設　1式	150日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
63	朝日町		マンホール蓋更新工事	朝日町管内	マンホール蓋取替	150日間	指名競争	土木一式	第2四半期	
64	朝日町		防火水槽新設	舟川新	防火水槽新設	240日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
65	朝日町		町道殿町細野線道路改良工事	殿町	道路改良　L＝240m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
66	朝日町		町道不動堂殿町線道路改良工事	不動堂	道路改良　L＝50m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
67	朝日町		大家庄橋橋梁修繕工事	大家庄	橋梁修繕　1式	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
68	朝日町		公共桝設置工事	朝日町管内	公共桝	随時	指名競争	土木一式		
69	朝日町		公共桝設置工事	朝日町管内	公共桝	随時	指名競争	土木一式		
東日本高速道路（株）〔 令和 8 年 7 月 1 日　時点〕										
70	東日本高速道路株式会社	新潟支社	北陸自動車道　R9上越管内橋梁補修工事	富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市 長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市	断面修復　約15千L（本線橋　10橋）、鋼部材補修　0.1t（本線橋　2橋）、伸縮装置取替　3箇所（本線橋　3橋）	約30ヵ月	条件付一般競争入札方式	橋梁補修	令和9年度 第2四半期	