石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8博労町・武蔵電線共同溝外工事	金沢国道維持出張所管内	電線共同溝工　1式 舗装工　1式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上　2億3,000万円未満	11ヶ月	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	第2四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9浅野川橋耐震補強工事	石川県金沢市	橋脚巻立工　N＝1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	11ヶ月	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕工期制度（フレックス方式）
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9金沢国道維持舗装修繕工事	金沢国道維持出張所管内	切削オーバーレイエ　1式 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（フレックス方式）
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9・10金沢国道維持道路維持作業	金沢国道維持出張所管内	道路清掃工　一式 除草工　一式 道路管理機動作業工　一式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	24ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9・10金沢国道維持道路維持工事	金沢国道維持出張所管内	道路構造物補修工　一式 道路巡回工　一式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	25ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9金沢河川国道橋梁維持工事	金沢河川国道事務所管内	橋梁補修工　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	13ヶ月	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（フレックス方式）
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9国道159号博労町融雪設備工事	石川県金沢市尾張町地先	融雪パネル製作・据付　810m2 送集水管改修　370m （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達以外）	機械設備工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（任意着手方式）
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9津幡地区除雪作業	石川県河北郡津幡町九折地先 石川県金沢市今町地先外1区間	一般除雪工　1式　拡幅除雪工　1式 運搬除雪工　1式　凍結防止工　1式 雪道巡回工　1式　情報連絡工　1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9金沢河川国道消融雪設備修繕工事	金沢河川国道事務所管内	消融雪設備修繕工　1式　　消雪パイプ修繕工　1式 ポンプ設備修繕工　1式　　機側操作・遠隔制御設備修繕工　1式 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	13ヶ月	一般競争（政府調達以外）	機械設備工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
10	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8金沢河川国道通信鉄塔撤去工事	医王山無線中継所外2箇所	通信鉄塔撤去　3箇所 （工事発注規模） 3,000万円未満	6ヶ月	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	第2四半期	総合評価落札方式
11	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8金沢河川国道道路照明設備更新等工事	金沢河川国道事務所管内	道路照明設備更新　1式 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争（政府調達以外）	電気設備工事	第3四半期	総合評価落札方式

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
12	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8金沢河川国道道路CCTV設備工事	金沢河川国道事務所管内	CCTVカメラ設置　7台（HD簡易型IPカメラ装置） （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	10ヶ月	一般競争（政府調達以外）	通信設備工事	第2四半期	総合評価落札方式
13	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9金沢地区除雪作業	石川県金沢市今町地先 石川県金沢市森戸地先外2区間	一般除雪工　1式　拡幅除雪工　1式 運搬除雪工　1式　凍結防止工　1式 雪道巡回工　1式　情報連絡工　1式	8ヶ月	通常の随意契約（特命）	維持修繕工事	第2四半期	余裕期間制度（発注者指定方式）
14	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	1-8工事名：金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)消波工事	石川県金沢市金石海原地内	ドロスⅡ製作(65t型)約120個 （主要建設資材需要見込み量） コンクリート(21-8-40)約3,440m3 （工事発注規模1億円以上1億7,000万円未満）	約7ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 発注者：分任官 公告予定時期：令和8年7月 専任開始時期：令和8年9月 試行工事：休日確保評価型試行工事、書類スリム化、検査書類限定型試行工事
15	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	金沢港(南地区)岸壁(-10m)(御供田1号)(災害復旧)土砂運搬工事	石川県金沢市金石海原地内	土砂運搬約20,000m3 （工事発注規模1億円以上1億7,000万円未満）	約5ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 発注者：分任官 公告予定時期：令和8年7月 専任開始時期：令和8年9月 試行工事：休日確保評価型試行工事、書類スリム化、検査書類限定型試行工事
16	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(無量寺)(災害復旧)土砂運搬工事	石川県金沢市金石海原地内	土砂運搬約11,000m3（工事発注規模1億円以上1億7,000万円未満）	約5ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 発注者：分任官 公告予定時期：令和8年8月 専任開始時期：令和8年10月 試行工事：休日確保評価型試行工事、書類スリム化、検査書類限定型試行工事
17	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	金沢駅西合同庁舎（R8）渡り廊下その他復旧工事	石川県金沢市	既存渡り廊下：S造3階建　53m2　基礎改修、内装改修、外構改修一式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	11ヶ月	一般競争（政府調達以外）	建築工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度（任意着手方式　R9. 4月上旬までに着手） 見積り活用方式 競争参加資格　C等級またはB等級 追加
農林水産省 北陸農政局〔 令和 8 年 7 月末　時点〕										
18	農林水産省 北陸農政局		河北潟周辺農地防災事業 既設八田排水機場撤去工事	石川県金沢市才田町及び八田町地内	既設機場撤去　1式 （工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満）	約13ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 （概ね4月を予定）	・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 構造物撤去工事又は護岸工事の経験を有する者（予定） 済み
19	農林水産省 北陸農政局		河北潟周辺農地防災事業 既設木越排水機場撤去工事	石川県金沢市大場町及び大浦町地内	既設機場撤去　1式 （工事発注規模：1.6億円から2.7億円未満）	約13ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 （概ね8月を予定）	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 構造物撤去工事又は護岸工事の経験を有する者（予定） 済み
財務省 北陸財務局〔 令和 8 年 7 月　時点〕										
20	財務省北陸財務局	管財部管財総括第二課	令和8年度石川県内合同宿舎量水器・受水槽取替工事	石川県金沢市粟崎町 石川県輪島市鳳至町	宿舎：RC造地上4階建　量水器取替・受水槽取替　1棟 宿舎：RC造地上5階建　量水器取替・受水槽取替　1棟 宿舎：RC造地上4階建　量水器取替　1棟	6ヶ月	一般競争入札	管工事	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
21	財務省北陸財務局	管財部管財総括第ニ課	令和8年度平和宿舎A5号棟手摺改修等工事	石川県金沢市平和町	宿舎：RC造地上4階建　ベランダ手摺改修　1棟	6ヶ月	一般競争入札	建築一式工事	第2四半期	
石川県〔 令和 8 年 6 月 28 日 時点〕										
22	石川県	管財課	行政庁舎冷温水発生機更新工事	金沢市鞍月１丁目　地内	冷温水発生機更新	270日間	一般競争 （1億円～3億円）	管工事	第1四半期	発注済
23	石川県	管財課	警察本部庁舎自動制御設備更新工事（Ⅱ期）	金沢市鞍月１丁目　地内	自動制御設備更新	270日間	一般競争 （1億円～3億円）	管工事	第1四半期	発注済
24	石川県	管財課	議会庁舎トイレ改修工事	金沢市鞍月１丁目　地内	和便の洋式化	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第1四半期	発注済
25	石川県	管財課	警察本部庁舎トイレ改修工事	金沢市鞍月１丁目　地内	和便の洋式化	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第1四半期	発注済
26	石川県	管財課	県庁舎外壁改修工事	金沢市鞍月１丁目　地内	外壁改修	180日間	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	管財課	県庁舎融雪用ポンプ（No2還元井）更新工事	金沢市鞍月１丁目　地内	井戸ポンプ更新	150日間	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
28	石川県	管財課	県庁舎駐車場管制設備等更新工事	金沢市鞍月１丁目　地内	駐車場管制設備及び監視カメラ更新	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気通信工事	第2四半期	変更（時期）
29	石川県	管財課	行政庁舎地下蓄熱槽等修繕工事	金沢市鞍月１丁目　地内	蓄熱槽改修等	120日間	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
30	石川県	管財課	県庁舎外構修繕工事（県民の杜）	金沢市鞍月１丁目　地内	木製橋修繕等	150日間	指名競争	建築一式工事	第2四半期	追加
31	石川県	保健環境センター	小型冷温水発生機改修工事	金沢市太陽が丘１－１１	空調機器１台改修	180日間	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
32	石川県	保健環境センター	電話交換機設備改修工事	金沢市太陽が丘１－１１	電話交換機１台及び付帯設備改修	180日間	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
33	石川県	総合看護専門学校	総合看護専門学校各室ファンコイル取替工事	金沢市鞍月東2丁目１－１	冷暖房用ファンコイル取替工	270日間	指名競争	管工事	第1四半期	変更（内容）
34	石川県	総合看護専門学校	総合看護専門学校各室照明LED化工事	金沢市鞍月東2丁目１－１	照明器具取替工	300日間	指名競争	電気工事	第1四半期	
35	石川県	中央病院	石川県立中央病院計画修繕（電気設備）	金沢市鞍月東２丁目　地内	中央病院の電気設備の修繕	180日間	指名競争	電気工事	第1四半期	追加・紙入札（予定）
36	石川県	中央病院	石川県立中央病院計画修繕（空調設備）	金沢市鞍月東２丁目　地内	中央病院の空調設備の修繕	180日間	指名競争	管工事	第1四半期	追加・紙入札（予定）
37	石川県	少子化対策監室	いしかわ子ども交流センターチリングユニットオーバーホール工事	金沢市法島町　地内	チリングユニットのオーバーホール	180日間	指名競争	熱絶縁工事	第2四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
38	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　土地改良施設豪雨対策事業　大場地区　除塵設備更新工事（余裕期間対象工事）	金沢市大場町　地内	除塵設備更新工　一式	270日間	一般競争 （3千万円～1億円）	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
39	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　土地改良施設豪雨対策事業　大場地区　3号排水機補修工事（余裕期間対象工事）	金沢市大場町　地内	排水機補修工　一式	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	機械器具設置工事	第2四半期	
40	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　北袋地区　区画整理工事（余裕期間対象工事）	金沢市北袋町、西市瀬町　地内	区画整理工　A＝4．5ha	180日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
41	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）　北袋地区　区画整理工事（余裕期間対象工事）その2	金沢市東市瀬町　地内	区画整理工　A＝2．3ha	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	追加
42	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　農業用河川工作物応急対策事業　才田地区　地盤改良工事（余裕期間対象工事）	金沢市才田町　地内	地盤改良工　一式	150日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
43	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　県営震災対策農業施設整備事業　大場第2地区耐震補強工事（余裕期間対象工事）	金沢市八田町　地内	耐震補強工　一式	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	追加
44	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　予防治山事業　別所地区　山腹工事（余裕期間対象工事）	金沢市別所町　地内	土留工　N＝3個	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
45	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　機能強化老朽化対策事業　深谷地区　渓間工事（余裕期間対象工事）	金沢市深谷町　地内	谷止工補修　N＝1個	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
46	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　農業用河川工作物応急対策事業　才田地区　樋管工事（余裕期間対象工事）	金沢市才田町　地内	樋管工　一式	90日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第3四半期	追加
47	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　緊急総合治山事業　熊走地区　渓間工事（余裕期間対象工事）	金沢市熊走町　地内	谷止工　N＝1個	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第4四半期	
48	石川県	農業総合研究センター	農業試験場　排水機場　水門改修工事	金沢市才田町　地内	水門改修　一式	210日間	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	変更（時期）
49	石川県	競馬総務課	金沢競馬場JBC用施設整備工事	金沢市八田町西1番地	JBC用施設（仮設建築物等）の整備	120日間	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
50	石川県	競馬総務課	金沢競馬場B厩舎解体工事（2期・その1）	金沢市八田町西1番地	厩舎木造平屋建て420m2、宿舎PC造2階建て146m2×2棟他付属建物の解体	140日間	一般競争 （3千万円～1億円）	解体工事	第3四半期	
51	石川県	競馬総務課	金沢競馬場B厩舎解体工事（2期・その2）	金沢市八田町西1番地	厩舎木造平屋建て420m2、宿舎PC造2階建て146m2×2棟他付属建物の解体	140日間	一般競争 （3千万円～1億円）	解体工事	第3四半期	
52	石川県	競馬総務課	金沢競馬場B厩舎解体工事（2期・その3）	金沢市八田町西1番地	厩舎木造平屋建て420m2、宿舎PC造2階建て146m2×2棟他付属建物の解体	140日間	一般競争 （3千万円～1億円）	解体工事	第3四半期	
53	石川県	競馬総務課	金沢競馬場管理棟ボイラー更新工事	金沢市八田町西1番地	管理棟ボイラー設備更新工事一式	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第3四半期	
54	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（改良工その1）	金沢市大豆田本町　地内	【ICT施工工事】排水工N=1式、路盤工A=24000m2	240日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第1四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
55	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（改良工その2）	金沢市若宮町　地内	【ICT施工工事】排水工N=1式、路盤工A=6000m2	240日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第1四半期	
56	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川　広域河川改修工事（北間樋管工）（余裕期間対象工事）	金沢市湊3丁目　地内	樋管工N＝1基	540日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第1四半期	変更（内容）
57	石川県	県央土木総合事務所	一般国道　304号　国道改築（社会資本）工事（改良工）（余裕期間対象工事）	金沢市古屋谷町　地内	【ICT施工工事】改良工L＝240m	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
58	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　清水小坂線　地方道改築（防災安全）工事（旧橋撤去工）（余裕期間対象工事）	金沢市伝燈寺町～牧町　地内	上部工撤去工N＝1橋	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
59	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　芝原石引町線　地方道改築（防災安全）工事（改良工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市上山町　地内	【ICT施工工事】補強土壁工N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
60	石川県	県央土木総合事務所	一般国道　304号　いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事（改良工その1）（余裕期間対象工事）	金沢市東原町　地内	【ICT施工工事】改良工L＝220m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
61	石川県	県央土木総合事務所	一般国道　304号　いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事（改良工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市東原町　地内	【ICT施工工事】改良工L＝220m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
62	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（舗装復旧　金沢－3－1）（余裕期間対象工事）	金沢市千木町　地内	【ICT施工工事】舗装工A＝1300m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
63	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（舗装復旧　金沢－3－2）（余裕期間対象工事）	金沢市福久町　地内	【ICT施工工事】舗装工A＝1300m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
64	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（調整池整備工その1）	金沢市千木町　地内	【ICT施工工事】調整池造成工A＝1000m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
65	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（調整池整備工その2）	金沢市千木町　地内	【ICT施工工事】調整池造成工A＝1000m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
66	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（調整池整備工その3）	金沢市千木町　地内	【ICT施工工事】調整池造成工A＝1000m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
67	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（改良工）	金沢市北寺町～大浦町　地内	踏掛版設置工N＝2箇所	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
68	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（調整池整備工その4）	金沢市北寺町　地内	【ICT施工工事】調整池造成工A＝1000m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
69	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（調整池整備工その5）	金沢市北寺町　地内	【ICT施工工事】調整池造成工A＝1000m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
70	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（調整池整備工その6）	金沢市北寺町　地内	【ICT施工工事】調整池造成工A＝1000m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
71	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（安全施設工その1）	金沢市北寺町　地内	立入防止網工L＝200m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
72	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（安全施設工その2）	金沢市北寺町　地内	立入防止網工L＝200m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
73	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（安全施設工その3）	金沢市北寺町　地内	立入防止網工L＝200m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
74	石川県	県央土木総合事務所	一般国道305号　県単道路改良工事（除草工その1）	金沢市福増町～赤土町　地内	除草工A＝160000m2	300日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
75	石川県	県央土木総合事務所	一般国道305号　県単道路改良工事（除草工その2）	金沢市赤土町～大河端町　地内	除草工A＝160000m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
76	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事（撤去工その1）	金沢市鞍月3丁目　地内	とりこわし工N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
77	石川県	県央土木総合事務所	金沢西高等学校第2グラウンド整備工事（撤去工その2）	金沢市鞍月3丁目　地内	とりこわし工N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
78	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号　舗装補修（防災・安全）工事（その3）（余裕期間対象工事）	金沢市小池町　地内	【ICT施工工事】舗装打換え工L＝120m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
79	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線　舗装補修（広域連携）工事	金沢市長田1丁目　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝100m	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	追加
80	石川県	県央土木総合事務所	一般県道寺中西金沢線　舗装補修（防災・安全）工事（余裕期間対象工事）	金沢市西金沢4丁目　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝200m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	追加
81	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市寺中町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝100m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
82	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市角間町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝100m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
83	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市宮野町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝100m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
84	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市北袋町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝100m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
85	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢停車場線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市本町2丁目　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝100m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
86	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市窪2丁目　地内ほか	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝100m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
87	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線　舗装補修（防災・安全）工事（余裕期間対象工事）	金沢市西念3丁目　地内ほか	【ICT施工工事】歩道舗装工L＝200m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	変更（内容）
88	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線　舗装補修（防災・安全）工事（余裕期間対象工事）	金沢市金石本町　地内ほか	【ICT施工工事】歩道舗装工L＝200m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	変更（内容）

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
89	石川県	県央土木総合事務所	一般県道二俣古屋谷線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市二俣町　地内	【ICT施工工事】舗装打換えエL＝200m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
90	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市福久町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエL＝160m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
91	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市下安原町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエL＝150m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
92	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（その2）（余裕期間対象工事）	金沢市稚日野町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエL＝150m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
93	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市小坂町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエL＝100m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
94	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市大樋町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエL＝200m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
95	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市田島町　地内	【ICT施工工事】舗装打換えエL＝200m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
96	石川県	県央土木総合事務所	一般県道上安原昭和町線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市示野町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエL＝150m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
97	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市別所町　地内	【ICT施工工事】舗装打換えエL＝140m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
98	石川県	県央土木総合事務所	一般県道窪野々市線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市三馬3丁目　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエL＝100m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
99	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	金沢市東長江町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエL＝100m	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	削除
100	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線　雪寒地域道路工事（消雪配管工）（余裕期間対象工事）	金沢市畝田中1丁目～松村町　地内	消雪配管工 L＝180m	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
101	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線　雪寒地域道路工事（消雪配管工）（その2）（余裕期間対象工事）	金沢市藤江南3丁目～藤江南2丁目　地内	消雪配管工 L＝180m	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	変更（内容）
102	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　雪寒地域道路工事（消雪配管工）（その2）（余裕期間対象工事）	金沢市有松2丁目　地内	消雪配管工 L＝180m	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
103	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線　県単道路特別整備工事（その2）	金沢市三小牛町　地内	自由勾配側溝工L＝70m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
104	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　県単道路特別整備工事（余裕期間対象工事）	金沢市長坂3丁目　地内	自由勾配側溝工L＝100m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
105	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　県単道路特別整備工事（余裕期間対象工事）	金沢市北塚町　地内	自由勾配側溝工L＝50m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
106	石川県	県央土木総合事務所	一般県道近岡諸江線　県単道路特別整備（ほっとあんしん歩行空間整備）工事（余裕期間対象工事）	金沢市諸江町上丁　地内	ボックスカルバート工L＝30m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
107	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢小松自動車道線　サイクリングルート整備工事（防護柵工）（余裕期間対象工事）	金沢市下安原町　地内	防護柵工　L＝200m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
108	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　災害に強い道路整備（冠水対策）工事（四十万アンダー）	金沢市四十万4丁目　地内	排水ポンプ更新工N＝1式	150日間	指名競争	電気工事	第1四半期	
109	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線　トンネル修繕工事（荒山トンネル）（照明更新工）	金沢市荒山町　地内	照明更新工N＝1式	180日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
110	石川県	県央土木総合事務所	一般県道清水小坂線ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その6）	金沢市角間町　地内ほか	区画線工L＝3，400m	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
111	石川県	県央土木総合事務所	一般県道近岡諸江線ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その7）	金沢市南新保町　地内ほか	区画線工L＝3，250m	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
112	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その8）	金沢市福増町　地内ほか	区画線工L＝3，200m	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
113	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉部金沢線ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その9）	金沢市八日市出町　地内ほか	区画線工L＝3，150m	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
114	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その10）	金沢市別所町　地内ほか	区画線工L＝3，100m	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
115	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線　道路災害防除工事（法面工）	金沢市袋板屋町　地内	現場吹付法枠工N＝1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
116	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号　交通安全施設等整備工事（舗装工その3）	金沢市小金町　地内	切削オーバーレイ工A＝1，100m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
117	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号　交通安全施設等整備工事（区画線工）	金沢市小金町～森山2丁目　地内	区画線工N＝115箇所	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
118	石川県	県央土木総合事務所	7災11号　一般県道仮生堅田線　道路災害復旧工事（法面工）	金沢市深谷町　地内	現場吹付法枠工N＝1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
119	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号　交通安全施設等整備工事（改良工）（余裕期間対象工事）	金沢市鳴和1丁目　地内	側溝工N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
120	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号　交通安全施設等整備工事（歩道舗装工）（余裕期間対象工事）	金沢市小金町～山の上町　地内	歩道舗装工A＝600m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
121	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線　県単道路災害復旧工事（擁壁工）	金沢市山川町　地内	擁壁工N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
122	石川県	県央土木総合事務所	一般県道窪野々市線ほか　道路附属物修繕工事（照明灯工）（余裕期間対象工事）	金沢市三馬2丁目　地内ほか	照明灯更新工N＝1式	120日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
123	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢停車場北線ほか　道路附属物修繕工事（標識工）（余裕期間対象工事）	金沢市堀川町　地内ほか	標識補修工N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
124	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線ほか　道路修繕工事（道路照明灯LED化その1）（余裕期間対象工事）	金沢市金石西3丁目　地内ほか	照明灯更新工N＝1式	120日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
125	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線ほか　道路修繕工事（道路照明灯LED化その2）（余裕期間対象工事）	金沢市若松町　地内ほか	照明灯更新工N＝1式	120日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
126	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線　道路災害防除工事（落石防護柵工その1）	金沢市寺津町　地内	落石防護柵工N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
127	石川県	県央土木総合事務所	二級河川金腐川ほか　水辺のフレッシュアップ工事（除草1工区）	金沢市大浦町～東長江町地内ほか	堤防除草工　A＝92100m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
128	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川ほか　水辺のフレッシュアップ工事（除草2工区）	金沢市湊2丁目～七ツ屋町地内ほか	堤防除草工　A＝140400m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
129	石川県	県央土木総合事務所	二級河川伏見川ほか　水辺のフレッシュアップ工事（除草3工区）	金沢市黒田1丁目～有松4丁目地内ほか	堤防除草工　A＝84500m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
130	石川県	県央土木総合事務所	二級河川十人川ほか　水辺のフレッシュアップ工事（除草4工区）	金沢市袋畠町～八日市3丁目地内ほか	堤防除草工　A＝89500m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
131	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　小将町田上線　街路整備（防災・安全）工事（改良工）（余裕期間対象工事）	金沢市田上さくら2丁目　地内	【ICT施工工事】道路改良工L＝180m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
132	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　小立野線（石引～小立野）無電柱化推進工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	金沢市石引3丁目～1丁目　地内	打換工　A＝500m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
133	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　専光寺野田線　無電柱化推進工事（照明工）	金沢市新神田2丁目～4丁目　地内	照明工　N＝9基	270日間	指名競争	電気工事	第1四半期	変更（内容）
134	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　専光寺野田線（寺町5丁目～3丁目）無電柱化推進工事（舗装工）	金沢市寺町3丁目　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイA＝200m2	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
135	石川県	県央土木総合事務所	奥卯辰山健民公園整備工事（中間配水池更新工）（取壊し工）（余裕期間対象工事）	金沢市若松町　地内	取壊し工N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	変更（時期）
136	石川県	県央土木総合事務所	奥卯辰山健民公園整備工事（安全施設工）（余裕期間対象工事）	金沢市若松町　地内	ロープ柵設置L=178m、金網柵設置L=27m	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
137	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事（直線スライダー更新工）（配管工）	金沢市普正寺町　地内	給排水管配管工N=1式	240日間	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
138	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事（直線スライダー更新工）（取壊し工）（余裕期間対象工事）	金沢市普正寺町　地内	取壊し工N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
139	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　広域河川改修工事（仮桟橋撤去工）	金沢市普正寺町　地内	仮桟橋撤去工N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
140	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　広域河川改修工事（舗装工）	金沢市袋畠町　地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工A＝500m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
141	石川県	県央土木総合事務所	二級河川　新大徳川　県単河川防災工事（舗装工）	金沢市無量寺4丁目　地内	舗装工　N＝1式	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
142	石川県	県央土木総合事務所	大桑1号　急傾斜地崩壊対策工事（法面D13工区）（余裕期間対象工事）	金沢市西大桑町　地内	【ICT施工工事】現場吹付法枠工 A＝300m2	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
143	石川県	県央土木総合事務所	神谷内4号　急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（余裕期間対象工事）	金沢市神谷内町　地内	【ICT施工工事】擁壁工L＝30m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
144	石川県	県央土木総合事務所	山王川1号谷　通常砂防工事（舗装復旧工）（余裕期間対象工事）	金沢市山王町2丁目　地内	【ICT施工工事】舗装復旧工A＝1000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
145	石川県	県央土木総合事務所	7災33号　水の谷川　砂防施設災害復旧工事	金沢市卯辰町　地内	【ICT施工工事】切土工　V=1000m3	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
146	石川県	県央土木総合事務所	7災33号　水の谷川　砂防施設災害復旧工事（法面工）	金沢市卯辰町　地内	【ICT施工工事】現場吹付法枠工A＝80m2	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
147	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　清水小坂線　地方道改築（防災安全）工事（旧橋撤去工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市伝燈寺町　地内	下部工撤去工N＝1式	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
148	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（さく井工）	金沢市千木町　地内	さく井工L＝400m	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	さく井工事	第2四半期	変更（時期）
149	石川県	県央土木総合事務所	金沢北陵高等学校　災害復旧工事（補強盛土工）（余裕期間対象工事）	金沢市吉原町　地内	補強盛土工　N＝1式、中層混合処理工　N=1式	180日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
150	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　広域河川改修工事（A2橋台工）（余裕期間対象工事）	金沢市普正寺町　地内	橋台工N＝1基、護岸工N＝1式	450日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
151	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　広域河川改修工事（二ツ寺袋畠河道掘削工1工区）	金沢市二ツ寺町～袋畠町　地内	河道掘削工V＝4000m3	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
152	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　広域河川改修工事（二ツ寺袋畠河道掘削工2工区）	金沢市二ツ寺町～袋畠町　地内	河道掘削工V＝4000m3	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
153	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川　広域河川改修工事（A1橋台工）	金沢市湊3丁目　地内	橋台工N＝1基	180日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
154	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川　広域河川改修工事（上部工撤去工）	金沢市南森本町　地内　ほか	上部工撤去工　N＝1式	180日間	一般競争 （1億円～3億円）	鋼構造物工事	第2四半期	変更（内容）
155	石川県	県央土木総合事務所	一般国道　304号　国道改築（社会資本）工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	金沢市古屋谷町　地内	【ICT施工工事】舗装工A＝2000m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
156	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　芝原石引町線　地方道改築（防災安全）工事（改良工）（余裕期間対象工事）	金沢市上山町～折谷町　地内	【ICT施工工事】改良工L＝100m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
157	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　芝原石引町線　地方道改築（防災安全）工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	金沢市上山町～折谷町　地内	【ICT施工工事】舗装工A＝1200m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
158	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（安全施設工その1）（余裕期間対象工事）	金沢市大豆田本町　地内	防球ネット柵工L＝90m	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
159	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（安全施設工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市大豆田本町　地内	防球ネット柵工L＝90m	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
160	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（安全施設工その3）（余裕期間対象工事）	金沢市大豆田本町　地内	防球ネット柵工L＝90m	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
161	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（安全施設工その4）（余裕期間対象工事）	金沢市大豆田本町　地内	防球ネット柵工L＝90m	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
162	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（安全施設工その5）（余裕期間対象工事）	金沢市大豆田本町　地内	防球ネット柵工L＝90m	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
163	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（安全施設工その6）（余裕期間対象工事）	金沢市大豆田本町　地内	防球ネット柵工L＝90m	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
164	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（安全施設工その7）（余裕期間対象工事）	金沢市大豆田本町　地内	防球ネット柵工L＝90m	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
165	石川県	県央土木総合事務所	まめだ簡易グラウンドサッカー場整備工事（安全施設工その8）（余裕期間対象工事）	金沢市大豆田本町　地内	防球ネット柵工L＝90m	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
166	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（改良工その2）	金沢市千木町　地内	交差点改良工N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
167	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（安全施設工その4）	金沢市千木町～福久町　地内	立入防止網工L＝200m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
168	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（整地工）	金沢市北寺町　地内	整地工A＝3000m2	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
169	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（安全施設工その5）	金沢市千木町　地内	立入防止網工L＝300m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
170	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（改良工その3）	金沢市千木町　地内	【ICT施工工事】下層路盤工A＝1000m2	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）
171	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（改良工その4）	金沢市千木町　地内	【ICT施工工事】下層路盤工A＝1000m2	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）
172	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（改良工その5）	金沢市千木町～福久町　地内	【ICT施工工事】下層路盤工A＝1000m2	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）
173	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（改良工その6）	金沢市福久町　地内	【ICT施工工事】下層路盤工A＝1000m2	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
174	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（改良工7）	金沢市北寺町　地内	排水工L＝200m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
175	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（安全施設工その6）	金沢市千木町　地内	転落防止網工L＝300m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
176	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（電気設備工）	金沢市北寺町　地内	消雪ポンプ設置工N＝1箇所	120日間	指名競争	電気工事	第2四半期	
177	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号　舗装補修（防災・安全）工事（余裕期間対象工事）	金沢市小池町　地内	【ICT施工工事】舗装打換え工L＝120m	150日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
178	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線　舗装補修（広域連携）工事（その2）（余裕期間対象工事）	金沢市ニ口町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝50m	150日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
179	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（その2）（余裕期間対象工事）	金沢市田上さくら2丁目　地内ほか	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工L＝150m	150日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
180	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　雪寒地域道路工事（消雪配管工）（余裕期間対象工事）	金沢市有松2丁目　地内	消雪配管工 L＝180m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
181	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線　道路環境改善整備（沿道環境改善）工事（防護柵更新工）（余裕期間対象工事）	金沢市東市瀬町　地内	プレキャスト基礎工、ガードレール設置工L＝40m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
182	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　トンネル修繕工事（野田トンネル）（防護柵更新工）	金沢市野田1丁目　地内	防護柵工　L＝150m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
183	石川県	県央土木総合事務所	7災13号　主要地方道金沢湯涌福光線　道路災害復旧工事（擁壁工）	金沢市上中町　地内	擁壁工N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
184	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線　県単道路災害復旧工事（法面工）	金沢市上中町　地内	現場吹付法枠工N＝1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更（時期）
185	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その1）（余裕期間対象工事）	金沢市もりの里3丁目　地内ほか	区画線工L＝3，400m	90日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	
186	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市鳴和1丁目　地内ほか	区画線工L＝3，250m	90日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	
187	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その3）（余裕期間対象工事）	金沢市増泉1丁目　地内ほか	区画線工L＝3，200m	90日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	
188	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢停車場南線ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その4）（余裕期間対象工事）	金沢市昭和町　地内ほか	区画線工L＝3，150m	90日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	
189	石川県	県央土木総合事務所	一般県道別所町線ほか　県単交通安全施設（二種）工事（区画線工その5）（余裕期間対象工事）	金沢市野田1丁目　地内ほか	区画線工L＝3，100m	90日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	
190	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線ほか　交通安全施設等整備工事（区画線工）（余裕期間対象工事）	金沢市西都1丁目～戸水町　地内	路面標示工N＝1式	90日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
191	石川県	県央土木総合事務所	一般県道窪野々市線　橋りょう補修工事（東道川橋）（余裕期間対象工事）	金沢市三馬3丁目　地内	断面修復工N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
192	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線　橋りょう補修工事（板ヶ谷橋）（余裕期間対象工事）	金沢市板ケ谷町　地内	橋面防水工A＝300m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
193	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線　橋りょう補修工事（滝坂桟道橋）（余裕期間対象工事）	金沢市末町　地内	橋面防水工A＝300m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
194	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　交通安全施設等整備工事（広域連携）工事（防護柵工）（余裕期間対象工事）	金沢市野町2丁目　地内ほか	防護柵更新工N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
195	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　橋りょう補修工事（伏見大橋上り）（余裕期間対象工事）	金沢市間明町　地内	伸縮装置取替工N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
196	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　橋りょう補修工事（伏見大橋下り）（余裕期間対象工事）	金沢市間明町　地内	伸縮装置取替工N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
197	石川県	県央土木総合事務所	一般県道森本津幡線　大型カルバート補修工事（今町アンダーカルバート）（塗装工）（余裕期間対象工事）	金沢市今町　地内	塗替塗装工N＝1式	150日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	追加
198	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線　道路災害防除工事（落石防護柵工その2）	金沢市寺津町　地内	落石防護柵工N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
199	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号　交通安全施設等整備（広域連携）工事（道路情報板更新工）（余裕期間対象工事）	金沢市鳴瀬元町　地内	道路情報板更新工N＝1式	150日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加
200	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線　交通安全施設等整備（広域連携）工事（標識工）（余裕期間対象工事）	金沢市西念3丁目　地内	標識板更新N＝1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
201	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号　交通安全施設等整備（広域連携）工事（標識工）（余裕期間対象工事）	金沢市鳴瀬元町　地内	標識板更新N＝1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
202	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線　交通安全施設等整備（広域連携）工事（標識工）（余裕期間対象工事）	金沢市藤江南2丁目　地内	標識板更新N＝1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
203	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　交通安全施設等整備（広域連携）工事（標識工）（余裕期間対象工事）	金沢市稚日野町　地内	標識板更新N＝1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
204	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　小将町田上線　街路整備（防災・安全）工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	金沢市田上さくら2丁目　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエA＝1，368m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
205	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　金沢駅港線　街路整備（防災・安全）工事（門型標識工）（余裕期間対象工事）	金沢市鞍月東1丁目　地内	門型標識工　N＝1基	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
206	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　鳴和三日市線　無電柱化推進工事（舗装工その1）（余裕期間対象工事）	金沢市中村町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエA＝1210m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	変更（時期）
207	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　鳴和三日市線　無電柱化推進工事（舗装工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市御影町　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイエA＝1280m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	変更（時期）

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
208	石川県	県央土木総合事務所	奥卯辰山健民公園整備工事（藤棚更新工）（余裕期間対象工事）	金沢市若松町　地内	藤棚更新工N=1基	210日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
209	石川県	県央土木総合事務所	奥卯辰山健民公園整備工事（野外炉更新工その1）（余裕期間対象工事）	金沢市若松町　地内	野外炉更新工N＝3基	210日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
210	石川県	県央土木総合事務所	奥卯辰山健民公園整備工事（野外炉更新工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市若松町　地内	野外炉更新工N＝3基	210日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
211	石川県	県央土木総合事務所	北部公園整備工事（施設更新工）（余裕期間対象工事）	金沢市北森本町　地内	緑台更新工N=4基、テーブルベンチ更新工N=4基、ベンチ更新工N=13基	180日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
212	石川県	県央土木総合事務所	犀川緑地整備工事（遊具改修工）（余裕期間対象工事）	金沢市大桑町　地内	複合遊具改修工N＝1式	210日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
213	石川県	県央土木総合事務所	犀川緑地整備工事（ベンチ更新工）（余裕期間対象工事）	金沢市大額1丁目～横川2丁目　地内	ベンチ更新工N＝37基	180日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
214	石川県	県央土木総合事務所	犀川緑地整備工事（園路舗装工）（余裕期間対象工事）	金沢市西泉3丁目地内ほか	園路舗装工A=1000m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
215	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事（プール補修工その1）（余裕期間対象工事）	金沢市普正寺町　地内	ひび割れ補修工N=1構造物	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
216	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事（プール補修工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市普正寺町　地内	ひび割れ補修工N=1構造物	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
217	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事（プール補修工その3）（余裕期間対象工事）	金沢市普正寺町　地内	ひび割れ補修工N=1構造物	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
218	石川県	県央土木総合事務所	大野湊緑地公園整備工事（園路橋改修工）（余裕期間対象工事）	金沢市普正寺町　地内	園路橋改修工N=2橋	150日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
219	石川県	県央土木総合事務所	鞍月セントラルパーク整備工事（遊具更新工その1）（余裕期間対象工事）	金沢市鞍月1丁目　地内	遊具更新工N=1式	180日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
220	石川県	県央土木総合事務所	鞍月セントラルパーク整備工事（遊具更新工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市鞍月1丁目　地内	遊具更新工N=1式	180日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
221	石川県	県央土木総合事務所	県単西部緑地公園再整備工事（試掘工）（余裕期間対象工事）	金沢市袋畠町　地内ほか	試掘工N=78箇所	180日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
222	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　広域河川改修工事（築堤工）	金沢市袋畠町　地内	【ICT施工工事】築堤工V＝1500m3	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
223	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川　広域河川改修工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	金沢市南森本町　地内　ほか	【ICT施工工事】アスファルト舗装工A＝1500m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	変更（内容）
224	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　河川環境整備工事（ウッドデッキ改良工2工区）（余裕期間対象工事）	金沢市清川町　地内	ウッドデッキ改良工A＝60m2	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
225	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　河川環境整備工事（親水護岸工）	金沢市川岸町　地内	親水護岸工L＝20m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
226	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　河川環境整備工事（階段工）	金沢市片町1丁目　地内	階段工N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
227	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　河川環境整備工事（管理用通路整備工1工区）（余裕期間対象工事）	金沢市法島町　地内	管理用通路整備工L＝250m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
228	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　河川環境整備工事（管理用通路整備工2工区）（余裕期間対象工事）	金沢市法島町　地内	管理用通路整備工L＝250m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
229	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川　河川環境整備工事（階段工）	金沢市蚊爪町　地内　ほか	階段工N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
230	石川県	県央土木総合事務所	大額　急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）（余裕期間対象工事）	金沢市大額町　地内	【ICT施工工事】擁壁工L＝70m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
231	石川県	県央土木総合事務所	高尾川　通常砂防工事（付替道路工その7）（余裕期間対象工事）	金沢市高尾町　地内	補強土壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
232	石川県	県央土木総合事務所	御所川2号谷　通常砂防工事（堰堤工）（余裕期間対象工事）	金沢市御所町　地内	副堰堤工N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
233	石川県	県央土木総合事務所	7災34号　矢の根川　砂防施設災害復旧工事（法面1工区）	金沢市末広町　地内	【ICT施工工事】現場吹付法枠工A＝500m2	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
234	石川県	県央土木総合事務所	7災34号　矢の根川　砂防施設災害復旧工事（法面2工区）	金沢市末広町　地内	【ICT施工工事】現場吹付法枠工A＝500m2	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
235	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－3－19）（余裕期間対象工事）	金沢市大場町　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（推進）L＝127m	270日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第3四半期	
236	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－3－20）（余裕期間対象工事）	金沢市大場町　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（推進）L＝10m、送水管布設工（開削）L＝150m	270日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	追加
237	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－4－12）（余裕期間対象工事）	金沢市湊2丁目～蚊爪町　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（推進）L＝67m、送水管布設工（開削）L＝259m	270日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	削除
238	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－4－12）（余裕期間対象工事）	金沢市木越町　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（開削）L＝190m	240日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	追加
239	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（金沢－4－13）（余裕期間対象工事）	金沢市東蚊爪町　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（開削）L＝240m	240日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	追加
240	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（浅野川うみかん大橋 山側P6-P7上部工）	金沢市大河端町～北寺町　地内	橋梁上部工	480日間	一般競争 （5億円～15億円）	鋼構造物工事	第3四半期	
241	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　小立野線（石引～小立野）無電柱化推進工事（管路工）（余裕期間対象工事）	金沢市石引2丁目　地内	【ICT施工工事】管路埋設工L＝150m ハンドホール設置工N＝6基	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
242	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　鳴和三日市線（浅野本町～京町）無電柱化推進工事（管路工）（余裕期間対象工事）	金沢市昌永町　地内	【ICT施工工事】管路埋設工L＝140m ハンドホール設置工N＝4基	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
243	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　鳴和三日市線　無電柱化推進工事（管路工）（余裕期間対象工事）	金沢市御影町～神田1丁目　地内	【ICT施工工事】管路埋設工L＝110mハンドホール設置工N＝4基	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
244	石川県	県央土木総合事務所	金沢北陵高等学校　災害復旧工事（深層混合処理工）（余裕期間対象工事）	金沢市吉原町　地内	深層混合処理工　N＝68本	300日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第3四半期	削除
245	石川県	県央土木総合事務所	一般国道　304号　いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	金沢市東原町　地内	【ICT施工工事】舗装工A＝5000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	
246	石川県	県央土木総合事務所	一般国道　304号　いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事（安全施設工）（余裕期間対象工事）	金沢市東原町　地内	安全施設工N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
247	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線　雪寒地域道路工事（消雪配管工）（その3）（余裕期間対象工事）	金沢市松村町　地内	消雪配管工 L＝200m	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
248	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線　雪寒地域道路工事（消雪配管工）（その4）（余裕期間対象工事）	金沢市藤江南2丁目～藤江南1丁目　地内	消雪配管工 L＝200m	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
249	石川県	県央土木総合事務所	7災30号二級河川木曳川　河川災害復旧工事	金沢市観音堂町　地内	鋼矢板護岸工L＝31．2m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
250	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川　広域河川改修工事（北間樋管ゲート工）	金沢市湊3丁目　地内	樋管ゲート工N＝1基	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	鋼構造物工事	第4四半期	
251	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路　海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（電気設備工その2）	金沢市千木町　地内	消雪ポンプ設置工N＝1箇所	120日間	指名競争	電気工事	第4四半期	
252	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　金沢駅港線　街路整備（防災・安全）工事（改良工）（余裕期間対象工事）	金沢市鞍月東1丁目　地内	交差点改良工　L=151m	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更（内容）
253	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　金沢駅港線　街路整備（防災・安全）工事（改良工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市鞍月東1丁目　地内	交差点改良工　L=151m	240日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
254	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　専光寺野田線　無電柱化推進工事（歩道工その1）（余裕期間対象工事）	金沢市新神田2丁目～4丁目　地内	【ICT施工工事】歩道舗装工（平板ブロック）A＝588m2	210日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
255	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路　専光寺野田線　無電柱化推進工事（歩道工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市新神田2丁目～4丁目　地内	【ICT施工工事】歩道舗装工（平板ブロック）A＝588m2	210日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
256	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　広域河川改修工事（舗装工その2）（余裕期間対象工事）	金沢市袋畠町　地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工A＝1000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更（時期）
257	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　広域河川改修工事（舗装工その3）（余裕期間対象工事）	金沢市袋畠町　地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工A＝1000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更（時期）
258	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　広域河川改修工事（安全施設工）（余裕期間対象工事）	金沢市袋畠町　地内	防護柵工L＝500m	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更（時期）

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
259	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川　河川環境整備工事（ウッドデッキ改良工3工区）（余裕期間対象工事）	金沢市清川町　地内	ウッドデッキ改良工A＝60m2	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更（内容・時期）
260	石川県	河川課	内川ダム　堰堤改良工事（右岸公園排水側溝改良工事）	金沢市小原町　地内	排水側溝改良工　L＝80m	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
261	石川県	河川課	二級河川浅野川放水路　緊急県単河川防災工事（流木止補修工）	金沢市田上本町　地内	流木止補修工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
262	石川県	河川課	二級河川浅野川放水路　緊急県単河川防災工事（流木止塗装工）	金沢市田上本町　地内	流木止塗装工　N＝1式	150日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	追加
263	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単埋立地整備工事（土砂受入工）	金沢市大野町4丁目　地先	土砂受入工V＝15万m3	180日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第1四半期	発注済
264	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単埋立地整備工事（築堤補修工）	金沢市大野町4丁目　地先	築堤補修工N＝1式	100日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
265	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　ふ頭用地地整備工事（大浜その1）	金沢市大野町新町　地内	ふ頭用地整備工N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
266	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単港湾改良工事（ふ頭照明取替工）	金沢市大野町新町　地内外	照明灯灯具取替工N＝1式	150日間	指名競争	電気工事	第1四半期	
267	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修（統合補助）工事（東港橋補修工）	金沢市湊1丁目　地内	床版補修工N＝1式	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
268	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単航路泊地安全対策工事（浚渫工その1）	金沢市五郎島町　地先	グラブ浚渫工V＝15000m3	210日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
269	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単航路泊地安全対策工事（浚渫工その2）	金沢市五郎島町　地先	グラブ浚渫工V＝15000m3	210日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
270	石川県	金沢港湾事務所	金沢港改修（統合補助）工事（防潮水門管理用設備更新）	金沢市大根布　地先	ホイストクレーン更新N＝1式	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	鋼構造物工事	第2四半期	追加
271	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修（臨港道路無量寺湖南線）工事（改良工）	金沢市湊2丁目　地内	排水工N＝1式　歩道工N＝1式	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	舗装工事	第2四半期	追加
272	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単埋立地整備工事（固化剤吹付工）	金沢市大野町4丁目　地先	固化剤吹付工A＝52000m2	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
273	石川県	金沢港湾事務所	6災　金沢港　地方公営企業災害復旧工事（給水管修繕工）	金沢市戸水町　地内	給水管修繕工N＝1式	240日間	指名競争	管工事	第2四半期	
274	石川県	金沢港湾事務所	6災16号　金沢港　港湾災害復旧工事	金沢市金石西1丁目　地内	地盤改良工N＝1式、エプロン舗装工N＝1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
275	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単埋立地整備工事（築堤嵩上工その1）	金沢市大野町4丁目　地先	築堤嵩上工N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
276	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単埋立地整備工事（築堤嵩上工その2）	金沢市大野町4丁目　地先	築堤嵩上工N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
277	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単埋立地整備工事（築堤嵩上工その3）	金沢市大野町4丁目　地先	築堤嵩上工N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
278	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　ふ頭用地地整備工事（御供田その1）	金沢市御供田町～湊3丁目　地内	ふ頭用地整備工N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
279	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　ふ頭用地地整備工事（御供田その2）	金沢市御供田町～湊3丁目　地内	ふ頭用地整備工N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
280	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　ふ頭用地地整備工事（御供田その3）	金沢市御供田町～湊3丁目　地内	ふ頭用地整備工N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
281	石川県	金沢港湾事務所	6災　金沢港　地方公営企業災害復旧工事（舗装工）	金沢市戸水町　地内	舗装工N＝1式	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
282	石川県	金沢港湾事務所	金沢港海岸 堤防等老朽化対策（離岸堤）工事（余裕期間対象工事）	金沢市佐奇森町　地先	消波工L＝50m	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第3四半期	
283	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単航路泊地安全対策工事（浚渫工その3）	金沢市五郎島町　地先	グラブ浚渫工V＝7000m3	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第3四半期	追加
284	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　県単航路泊地安全対策工事（浚渫工その4）	金沢市五郎島町　地先	グラブ浚渫工V＝7000m3	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第3四半期	追加
285	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　ふ頭用地地整備工事（大浜その2）	金沢市大野町新町　地内	舗装工N＝1式	150日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	
286	石川県	金沢港湾事務所	金沢港　ふ頭用地地整備工事（大浜その3）	金沢市大野町新町　地内	舗装工N＝1式	150日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	
287	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道　処理場耐震化工事	金沢市下安原町　地内	あと施工せん断補強工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
288	石川県	公園緑地課	金沢城公園整備工事（調査環境整備工）	金沢市丸の内地内	掘削V=133m3、敷鉄板設置A=200m2	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
289	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	史跡金沢城跡災害復旧工事（石垣復旧その1）	金沢市丸の内　地内	【ICT施工工事】石垣積直し　N＝1105石	180日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第1四半期	発注済
290	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園園路改修工事	金沢市兼六町　地内	園路改修工　N＝1式	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
291	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園災害復旧工事（栄螺山石垣解体工）	金沢市兼六町　地内	石垣解体工　N＝1式	210日間	指名競争	造園工事	第1四半期	発注済
292	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	史跡金沢城跡災害復旧工事（石垣復旧その2）	金沢市丸の内　地内	石垣積直し　N＝343石	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
293	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園桂坂門扉改修工事	金沢市兼六町　地内	門扉改修工　N＝1式	150日間	指名競争	建築一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）
294	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園代替橋改修工事	金沢市兼六町　地内	木橋改修工　N＝1式	120日間	指名競争	建築一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）
295	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園園路改修工事　（その2）	金沢市兼六町　地内	園路改修工　N＝1式	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
296	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園整備工事（木柵工）	金沢市丸の内　地内	木柵改修工　N＝1式	180日間	指名競争	造園工事	第2四半期	追加
297	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	いしかわ四高記念公園整備工事（照明灯更新工）	金沢市広坂2丁目地内	照明灯更新工　N＝4基	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加
298	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	県単金沢城公園整備工事（照明灯更新工）	金沢市丸の内　地内	照明灯更新工　N＝22基	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加
299	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園竹垣改修工事	金沢市兼六町　地内	竹垣改修工　N＝1式	110日間	指名競争	造園工事	第3四半期	
300	石川県	営繕課	戸水庁舎屋根改修工事	金沢市戸水　地内	S造2階建、延床面積2884m2の屋根改修	150日間	一般競争 （1億円～3億円）	建築一式工事	第1四半期	
301	石川県	営繕課	旧県立図書館解体工事（1工区）（余裕期間対象工事）	金沢市本多町3丁目　地内	RC造4階建、延床面積9960m2の解体	420日間	一般競争 （3億円～5億円）	解体工事	第1四半期	発注済
302	石川県	営繕課	県立美術館空調設備等改修工事（1期）（余裕期間対象工事）	金沢市出羽町　地内	空調設備の改修	270日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第1四半期	
303	石川県	営繕課	県有施設グリーン化（LED照明）改修工事（県立美術館・1期その1）（余裕期間対象工事）	金沢市出羽町　地内	照明器具のLED化	270日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
304	石川県	営繕課	県有施設グリーン化（LED照明）改修工事（県立美術館・1期その2）（余裕期間対象工事）	金沢市出羽町　地内	照明器具のLED化	270日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
305	石川県	営繕課	県有施設グリーン化（LED照明）改修工事（いしかわ総合スポーツセンター・防災照明等）（余裕期間対象工事）	金沢市稚日野町　地内	照明器具のLED化	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
306	石川県	営繕課	県有施設グリーン化（LED照明）改修工事（いしかわ総合スポーツセンター・外構）（余裕期間対象工事）	金沢市稚日野町　地内	照明器具のLED化	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
307	石川県	営繕課	県有施設グリーン化（太陽光発電）改修工事（県立音楽堂）	金沢市昭和町　地内	太陽光発電設備の整備	270日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
308	石川県	営繕課	県有施設グリーン化（太陽光発電）改修工事（埋蔵文化財センター）	金沢市中戸町　地内	太陽光発電設備の整備	270日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	
309	石川県	営繕課	農林総合研究センター排水機場受変電設備更新工事（余裕期間対象工事）	金沢市才田町　地内	受変電設備の更新	360日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	削除

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
310	石川県	営繕課	農林総合研究センター水田揚水機場等受変電設備更新工事	金沢市才田町　地内	受変電設備の更新	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	電気工事	第1四半期	
311	石川県	営繕課	いしかわ四高記念公園受変電設備更新工事	金沢市広坂2丁目　地内	受変電設備の更新	270日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
312	石川県	営繕課	金沢辰巳丘高等学校第1体育館外壁等改修工事（余裕期間対象工事）	金沢市末町　地内	RC造3階建、延床面積2356m2の屋根等改修	170日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第1四半期	
313	石川県	営繕課	金沢西高等学校渡り廊下解体工事	金沢市畝田東3丁目　地内	渡り廊下の解体	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	解体工事	第1四半期	発注済
314	石川県	営繕課	教員総合研修センター大研修室空調設備改修工事	金沢市高尾町　地内	空調設備の更新	210日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第1四半期	
315	石川県	営繕課	しいのき迎賓館屋上防水改修工事（その1）（余裕期間対象工事）	金沢市広坂2丁目　地内	RC造4階建の防水改修	210日間	指名競争	防水工事	第1四半期	発注済
316	石川県	営繕課	しいのき迎賓館屋上防水改修工事（その2）（余裕期間対象工事）	金沢市広坂2丁目　地内	RC造4階建の防水改修	210日間	指名競争	防水工事	第1四半期	発注済
317	石川県	営繕課	県有施設グリーン化（LED照明）改修工事（成人病予防センター）（余裕期間対象工事）	金沢市鞍月東2丁目　地内	照明器具のLED化	180日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
318	石川県	営繕課	産業展示館4号館特別会議室等空調設備更新工事（余裕期間対象工事）	金沢市古府町　地内	空調設備の更新	180日間	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
319	石川県	営繕課	産業展示館4号館自動火災報知設備更新工事（余裕期間対象工事）	金沢市古府町　地内	自動火災報知設備の更新	210日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
320	石川県	営繕課	金沢城・兼六園管理事務所分室冷暖房設備修繕工事	金沢市兼六町　地内	空調設備の改修	180日間	指名競争	管工事	第1四半期	
321	石川県	営繕課	県立学校空調設備整備工事（金沢錦丘高等学校）	金沢市窪6丁目　地内	空調設備の更新	240日間	指名競争	管工事	第1四半期	
322	石川県	営繕課	県立音楽堂邦楽ホール運営系カメラ設備改修工事	金沢市昭和町　地内	監視カメラ設備の更新	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第2四半期	
323	石川県	営繕課	西部緑地公園陸上競技場煙突改修工事	金沢市袋畠町　地内	煙突のアスベスト除去	210日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第2四半期	変更（時期）
324	石川県	営繕課	県立武道館煙突改修工事	金沢市小坂町西　地内	煙突のアスベスト除去	210日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第2四半期	変更（時期）
325	石川県	営繕課	金沢城公園整備工事（融雪設備等）	金沢市丸の内　地内	S造平屋建て延床面積2028m2の素屋根の雪止め及び融雪装置等の設置	110日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第2四半期	追加
326	石川県	営繕課	矢木県営住宅8年度改善工事（4号棟・外壁改修）	金沢市矢木3丁目　地内	RC造3階建、延床面積845m2の外壁改修	210日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第2四半期	変更（時期）

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
327	石川県	営繕課	円光寺町県営住宅8年度改善工事（17号棟・外壁等改修）	金沢市円光寺1丁目　地内	RC造3階建、延床面積452m2の外壁等改修	210日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第2四半期	変更（時期）
328	石川県	営繕課	金沢西高等学校部室棟解体工事	金沢市畝田東3丁目　地内	RC造2階建、延床面積1289m2の解体	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	解体工事	第2四半期	変更（時期）
329	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（金沢錦丘高等学校）（余裕期間対象工事）	金沢市窪6丁目　地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第2四半期	追加
330	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（金沢泉丘高等学校）（余裕期間対象工事）	金沢市泉野出町3丁目　地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第2四半期	追加
331	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（金沢辰巳丘高等学校）（余裕期間対象工事）	金沢市末町　地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第2四半期	追加
332	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（金沢西高等学校）（余裕期間対象工事）	金沢市畝田東3丁目　地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第2四半期	追加
333	石川県	営繕課	総合看護専門学校便所改修工事	金沢市鞍月東　地内	RC造4階建の便所改修	180日間	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
334	石川県	営繕課	青少年総合研修センター火災受信設備等更新工事	金沢市常盤町　地内	火災受信設備等の更新	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	
335	石川県	営繕課	埋蔵文化財センター 定温定湿収蔵庫空調設備更新工事	金沢市中戸町　地内	空調設備の更新	180日間	指名競争	管工事	第3四半期	
336	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（金沢二水高等学校）（余裕期間対象工事）	金沢市緑が丘　地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第4四半期	追加
337	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（金沢桜丘高等学校）（余裕期間対象工事）	金沢市大樋町　地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第4四半期	追加
338	石川県	手取川水道事務所	十人川水管橋塗装修繕工事（余裕期間対象工事）	金沢市金沢市神野町　地内外	塗装面積A=220m2、	180日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	
339	石川県	会計課	金沢西警察署庁舎設備改修工事（空調設備）	金沢市金石本町　地内	RC造5階建て延べ床面積3，488m2の空調設備の改修工事	290日間	一般競争 （1億円～3億円）	管工事	第1四半期	発注済
340	石川県	会計課	警察施設グリーン化（LED照明）改修工事（運転免許センター）	金沢市東蚊爪町2丁目	S造5階建て延べ床面積9，990m2の電気設備の改修工事	210日間	一般競争 （1億円～3億円）	電気工事	第1四半期	発注済
341	石川県	会計課	金沢西警察署庁舎設備改修工事（受変電設備等）	金沢市金石本町　地内	RC造5階建て延べ床面積3，488m2の電気設備の改修工事	300日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
342	石川県	会計課	警察施設グリーン化（LED照明）改修工事（警察ヘリポート）	金沢市湊1丁目	RC造5階建て延べ床面積678m2の電気設備の改修工事	210日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
343	石川県	会計課	警察署庁舎設備改修工事（空調設備）	金沢市金石本町　地内	RC造5階建て延べ床面積3，488m2の空調設備の改修工事	210日間	一般競争 （1億円～3億円）	管工事	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
344	石川県	会計課	交番解体工事	金沢市小坂町東 地内	RC造2階建て延べ床面積80m2の解体工事	120日間	指名競争	解体工事	第2四半期	
345	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
346	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
347	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標示塗替工事	120日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
348	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標識整備工事	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
349	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
350	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第2四半期	
351	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第2四半期	
352	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第2四半期	
353	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標識整備工事	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
354	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第3四半期	
355	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	交通信号機整備等工事	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第3四半期	
356	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標識整備工事	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
357	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標識整備工事	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
358	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標示塗替工事	120日間	指名競争	塗装工事	第4四半期	
359	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標示塗替工事	120日間	指名競争	塗装工事	第4四半期	
360	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	金沢市ほか	道路標示塗替工事	120日間	指名競争	塗装工事	第4四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
金沢市〔 令和 8 年 6 月 30 日 時点〕										
361	金沢市	企画調整課	旧金沢美術工芸大学土壌汚染対策工事	小立野5丁目	土壌汚染対策工事一式	150日間	一般	土木	第1四半期	発注済
362	金沢市	企画調整課	日本銀行金沢支店跡地建物改修工事 （建築工事）	香林坊2丁目地内	既存施設（延床面積約4,500㎡）の内部改修工事	270日間	一般	建築	第1四半期	工事概要訂正 発注済
363	金沢市	企画調整課	日本銀行金沢支店跡地建物改修工事 （電気設備工事）	香林坊2丁目地内	電気設備工事一式	270日間	一般	電気	第1四半期	工事名称訂正 発注済
364	金沢市	企画調整課	日本銀行金沢支店跡地建物改修工事 （空調設備工事）	香林坊2丁目地内	空調設備工事一式	270日間	一般	管	第1四半期	工事名称訂正 発注済
365	金沢市	企画調整課	日本銀行金沢支店跡地建物改修工事 （給排水衛生設備工事）	香林坊2丁目地内	給排水衛生設備工事一式	270日間	一般	管	第1四半期	工事名称訂正 発注済
366	金沢市	企画調整課	日本銀行金沢支店跡地建物外構工事 （スロープ設置工事）	香林坊2丁目地内	安全施設設置工事一式	150日間	一般	安全施設	第3四半期	工事名称訂正
367	金沢市	企画調整課	日本銀行金沢支店跡地建物外構工事 （人工芝設置工事）	香林坊2丁目地内	舗装工事一式	150日間	一般	舗装	第3四半期	工事名称訂正
368	金沢市	交通政策課	連節バス走行空間整備工事	平和町1丁目地内	花壇工　L=25m 乗入舗装　A=91㎡	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済
369	金沢市	交通政策課	大河端駅前自転車駐車場上屋整備工事	大河端町地内	駐輪場設置工　N=1箇所	120日間	一般	建築	第3四半期	
370	金沢市	総務課	旧職員会館解体工事	本多町3丁目51－2	解体工事　一式	270日間	一般	解体	第1四半期	発注済
371	金沢市	総務課	第一本庁舎吸収式冷温水機1号機分解整備工事	広坂1丁目地内	吸収式冷温水機の部品取替 川崎吸収式冷温水機　ΣTEG－300AN6C×1台	135日間	随契	管	第1四半期	工事名称、発注時期訂正 発注済
372	金沢市	総務課	第一本庁舎新館屋上防水工事	広坂1丁目地内	防水改修工事一式	150日間	一般	防水	第2四半期	発注時期訂正
373	金沢市	総務課	第一本庁舎第2電気室非常電源切替盤改修工事	広坂1丁目地内	受変電設備改修工事一式	390日間	一般	電気	第3四半期	
374	金沢市	文化政策課	金沢歌劇座大集会室音響設備改修工事	下本多町地内	音響設備の改修工事一式	120日間	一般	電気通信	第2四半期	
375	金沢市	文化政策課	金沢歌劇座冷温水発生機No．4改修工事	下本多町地内	冷温水発生機No.4の分解整備及び部品取替工事一式	210日間	随契	管	第2四半期	
376	金沢市	文化政策課	金沢市文化ホール非常用発電機改修工事	高岡町地内	非常用発電機の改修工事一式	180日間	一般	電気	第2四半期	発注時期訂正
377	金沢市	文化政策課	金沢市文化ホール舞台照明設備等改修工事	高岡町地内	ホール棟舞台照明及び会議棟大集会室シャンデリアのLED化工事一式	240日間	一般	電気	第2四半期	工事名称、発注時期訂正

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
378	金沢市	文化政策課	金沢市アートホール動力盤（P－2）取替工事	本町2丁目地内	動力盤（P-2）の取替工事一式	120日間	一般	電気	第2四半期	
379	金沢市	文化政策課	金沢市おしがはら工房ガラス溶解炉改修工事	下鴛原町地内	ガラス溶解炉の改修工事一式	210日間	一般	タイル・れんが	第2四半期	
380	金沢市	文化政策課	金沢21世紀美術館改修工事（建築工事）	広坂1丁目地内	内装及び屋上防水の改修工事一式	600日間	一般	建築	第1四半期	発注済
381	金沢市	文化政策課	金沢21世紀美術館改修工事（電気設備工事）	広坂1丁目地内	電気設備の改修工事一式	600日間	一般	電気	第1四半期	発注済
382	金沢市	文化政策課	金沢21世紀美術館改修工事（空調設備工事）	広坂1丁目地内	空調設備の改修工事一式	600日間	一般	管	第1四半期	発注済
383	金沢市	文化政策課	金沢21世紀美術館改修工事（給排水衛生設備工事）	広坂1丁目地内	給排水衛生設備の改修工事一式	600日間	一般	管	第1四半期	発注済
384	金沢市	文化政策課	金沢21世紀美術館改修工事（昇降機設備工事）	広坂1丁目地内	昇降機設備の改修工事一式	600日間	随契	昇降機	第1四半期	発注済
385	金沢市	文化政策課	中村記念美術館空調用自動制御設備改修工事	本多町3丁目地内	空調用自動制御設備の改修工事一式	120日間	随契	電気	第2四半期	
386	金沢市	文化政策課	金沢ふるさと偉人館屋上防水改修工事	下本多町地内	屋上防水の改修工事一式	90日間	一般	防水	第2四半期	
387	金沢市	文化財保護課	松根城跡史跡整備工事	松根町地内ほか	土系舗装工　A＝約100㎡	120日間	一般	造園	第2四半期	発注時期訂正
388	金沢市	文化財保護課	土清水塩硝蔵跡史跡整備工事	涌波町地内ほか	路盤工　A＝約5,000㎡　擬木階段N＝約60段 法面整形　A＝約1,000㎡	240日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正
389	金沢市	文化財保護課	辰巳用水三段石垣追加解体工事	辰巳町地内	石垣解体　A＝約50㎡	240日間	一般	土木	第1四半期	工事名称、期間、 発注時期訂正 発注済
390	金沢市	文化財保護課	旧森紙店改修工事（建築工事）	野町1丁目地内	旧森紙店改修に係る建築工事　一式	420日間	一般	建築	第2四半期	
391	金沢市	文化財保護課	旧森紙店改修工事（設備工事）	野町1丁目地内	旧森紙店改修に係る設備工事　一式	420日間	一般	管	第2四半期	
392	金沢市	歴史都市推進課	寺町台地区防火水槽設置工事	寺町5丁目地内	防火水槽設置 N＝1か所	120日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正
393	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村駐車場整備工事	湯涌荒屋町地内	舗装工事　A＝約1,000㎡	90日間	一般	舗装	第1四半期	発注済
394	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村園路整備工事	湯涌荒屋町地内	舗装工事　A＝約600㎡	90日間	一般	舗装	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
395	金沢市	スポーツ振興課	鳴和台市民体育会館空調設備改修工事	鳴和台地内	空調設備改修工事	210日間	一般	管	第1四半期	発注済
396	金沢市	スポーツ振興課	西部市民体育会館プール熱源受給設備配管取替工事	東力町地内	熱源受給設備の配管を取替する工事一式	180日間	一般	管	第2四半期	
397	金沢市	スポーツ振興課	西部市民体育会館25Mプール防水改修工事	東力町地内	プール防水改修工事	90日間	一般	防水	第3四半期	
398	金沢市	スポーツ振興課	総合体育館自動火災報知設備取替工事	泉野出町3丁目地内	自動火災報知設備取替工事	150日間	一般	消防施設	第1四半期	工事名称、工事概要訂正 発注済
399	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（球場建設工事）	専光寺町地内	専光寺ソフトボール場第1球場を建設する工事	300日間	一般	土木	第1四半期	発注済
400	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（外構工事）	専光寺町地内	専光寺ソフトボール場第1球場廻り及び駐車場の外構工事	300日間	一般	土木	第1四半期	発注済
401	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場周辺埋設管布設工事	専光寺町地内	給水管、排水管、電線管を敷設する工事	180日間	一般	土木	第1四半期	工事名称、種別訂正 発注済
402	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（樹木等撤去工事）（その1）	専光寺町地内	専光寺ソフトボール場第1球場等建設敷地内の樹木及び構造物の撤去工事	120日間	一般	造園	第1四半期	発注済
403	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（樹木等撤去工事）（その2）	専光寺町地内	専光寺ソフトボール場第1球場等建設敷地内の樹木の撤去工事	120日間	一般	造園	第1四半期	発注済
404	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（舗装工事）	専光寺町地内	舗装工事	120日間	一般	舗装	第3四半期	
405	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（グラウンド整備工事）	専光寺町地内	グラウンド整備工事	120日間	一般	舗装	第3四半期	
406	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（フェンス設置工事）	専光寺町地内	専光寺ソフトボール場第1球場及び駐車場周辺にフェンス等を設置する工事	210日間	一般	防球ネット	第2四半期	
407	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（植栽工事）	専光寺町地内	専光寺ソフトボール場第1球場及び駐車場まわりの植栽工事	120日間	一般	造園	第4四半期	取り止め
408	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場多目的広場内トイレ解体工事	専光寺町地内	多目的広場内トイレを解体する工事	90日間	一般	解体	第1四半期	発注済
409	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（建築工事）	専光寺町地内	建築工事　一式	300日間	一般	建築	第1四半期	工事名称訂正 発注済
410	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場受変電設備改修工事	専光寺町地内	キュービクル、引込柱の取換及び埋設配線の敷設替え	360日間	一般	電気	第1四半期	発注済
411	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（機械設備工事）	専光寺町地内	給排水衛生設備、空調設備工事	300日間	一般	管	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
412	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事（電気設備工事）	専光寺町地内	電灯、拡声設備工事	300日間	一般	電気	第1四半期	発注済
413	金沢市	産業政策課	金沢未来のまち創造館間仕切改修工事	野町3丁目地内(金沢未来のまち創造館)	内部改修約70㎡の改修工事	150日間	一般	内装	第2四半期	追加
414	金沢市	農業水産振興課	石川県金沢食肉流通センター高圧ケーブル取替工事	才田町地内	高圧ケーブル取替に係る工事一式	300日間	一般	電気	第1四半期	発注済
415	金沢市	農業基盤整備課	田島町地内道路整備工事	田島町	道路築造工　N＝1式	120日間	一般	土木	第2四半期	
416	金沢市	農業基盤整備課	大浦排水機場配電盤改修工事	大浦町	配電盤改修　N＝1式	270日間	一般	電気	第2四半期	発注時期訂正
417	金沢市	農業基盤整備課	東蚊爪排水機場配電盤改修工事	東蚊爪町	配電盤改修　N＝1式	270日間	一般	電気	第2四半期	発注時期訂正
418	金沢市	農業基盤整備課	東蚊爪No．1排水機場二方向受電設備工事	東蚊爪町	高圧受電設備　N＝1式	270日間	一般	電気	第2四半期	
419	金沢市	農業基盤整備課	梨木町ため池廃止工事	梨木町	堤体開削工　N＝1式	180日間	一般	土木	第2四半期	追加
420	金沢市	農業基盤整備課	大河端排水機場逆止弁改修工事	大河端西2丁目	逆止弁改修　N＝1式	180日間	一般	鋼構造物	第2四半期	追加
421	金沢市	農業基盤整備課	大河端排水機場除塵機改修工事	大河端西2丁目	除塵機改修　N＝1式	180日間	一般	鋼構造物	第2四半期	追加
422	金沢市	森林再生課	林業専用道神山線開設工事	大額町地内	土木工事　N=1式	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済
423	金沢市	森林再生課	林道湯涌犀川線改良工事	下谷町地内	かご枠工　N=1式	120日間	一般	土木	第1四半期	発注時期訂正 発注済
424	金沢市	中央卸売市場事務局	中央卸売市場関連事業者売場C棟屋上防水改修工事	西念4丁目地内	屋上防水改修工事　一式	60日間	一般	防水	第1四半期	発注済
425	金沢市	中央卸売市場事務局	水産衛生センター魚あら処理設備定期修繕工事	才田町地内	魚あら処理設備定期修繕工事　一式	120日間	随契	機械器具	第1四半期	発注時期訂正 発注済
426	金沢市	市民課	金沢市東斎場火葬炉設備改修工事（第1期）	鳴和台地内	火葬炉設備改修　1系統（2組）、電気設備工事　1式、建具更新　1式	600日間	随契	火葬炉	第2四半期	期間、発注時期訂正
427	金沢市	市民課	金沢市東斎場屋上防水改修工事	鳴和台地内	正面玄関前キャノピー（庇）、炉前ホール、機械室の屋上防水の改修工事	180日間	一般	防水	第1四半期	期間訂正 発注済
428	金沢市	市民課	金沢市南斎場屋上防水改修工事	西泉6丁目地内	待合棟及び火葬棟の屋上防水の改修工事	270日間	一般	防水	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
429	金沢市	福祉政策課	十一屋生きがい交流館　昇降機設備改修工事	十一屋町地内	油圧式エレベーターをロープ式機械室レスエレベーターへ改修する工事	270日間	随契	昇降機	第1四半期	発注済
430	金沢市	福祉政策課	老人福祉センター万寿苑　カーペット張替工事	大桑町地内	既存床カーペット仕上の撤去・新設を行う工事	120日間	一般	内装	第2四半期	
431	金沢市	福祉政策課	卯辰山公園健康交流センター千寿閣　空調設備取替工事	東長江町地内	空調設備取替工事　一式	150日間	一般	管	第2四半期	
432	金沢市	福祉政策課	卯辰山公園健康交流センター千寿閣　温水発生機取替工事	東長江町地内	温浴施設用温水発生機2台取替工事　一式	150日間	一般	管	第2四半期	
433	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町解体工事	大手町地内	解体工事　1式	630日間	一般	解体	第1四半期	発注済
434	金沢市	福祉健康センター総務課	元町福祉健康センター非常用自家発電設備設置工事	元町1丁目地内	非常用自家発電設備の設置工事　一式	240日間	一般	電気	第3四半期	
435	金沢市	福祉健康センター総務課	駅西福祉健康センター1・2号昇降機設備改修工事	西念3丁目地内	昇降機設備改修工事一式	180日間	随契	昇降機	第2四半期	工事名称、工事概要、発注時期訂正
436	金沢市	障害福祉課	金沢市障害者高齢者体育館空調設備設置工事	金沢市障害者高齢者体育館	体育館への空調機設置工事	210日間	一般	管	第1四半期	追加 発注済
437	金沢市	子育て支援課	城北児童会館空調設備設置工事第2期	小坂町地内	空調設備（GHP:屋内機12台、屋外機3台）	150日間	一般	管	第1四半期	発注時期訂正 発注済
438	金沢市	保育幼稚園課	花園保育所乳児室等改修工事	岸川町地内	乳児室、サンルーム他 約75㎡の内部改修工事	195日間	一般	建築	第1四半期	工事概要、期間訂正 発注済
439	金沢市	保育幼稚園課	八田保育所空調設備取替工事	八田町東地内	空調設備の取替工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
440	金沢市	こども相談センター	教育プラザ富樫6号館カメラ設備設置工事	富樫3丁目地内	屋内用監視カメラ、レコーダー、モニターを新設する工事	120日間	一般	電気通信	第2四半期	工事名称訂正
441	金沢市	環境政策課	若松・戸室新保線舗装修繕工事	角間町地内ほか	切削工　A＝約1,180㎡ アスファルト舗装工　A＝約1,590㎡	90日間	一般	舗装	第1四半期	発注済
442	金沢市	環境政策課	戸室新保・清水線舗装復旧工事	戸室新保地内	切削工　A＝約580㎡ アスファルト舗装工　A＝約580㎡	90日間	一般	舗装	第1四半期	発注済
443	金沢市	環境政策課	戸室リサイクルプラザ処理棟外壁・屋根等改修工事第2期	戸室新保地内	外壁約1,700㎡、屋根約1,800㎡の改修工事	300日間	一般	建築	第2四半期	工事概要訂正
444	金沢市	環境政策課	戸室リサイクルプラザ処理棟無停電電源装置更新工事	戸室新保地内	無停電電源装置の更新工事　一式	270日間	一般	電気	第1四半期	発注済
445	金沢市	環境政策課	戸室リサイクルプラザ処理棟車両管制システム更新工事	戸室新保地内	車両管制システム更新工事　一式	210日間	一般	電気	第2四半期	発注時期訂正

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
446	金沢市	環境政策課	戸室リサイクルプラザ処理棟機械設備定期修繕工事	戸室新保地内	機械設備の定期修繕工事　一式	180日間	随契	機械器具	第2四半期	
447	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場浸出液処理施設ポンプ等定期修繕工事	清水町地内	ポンプ、送風機設備等の点検整備　一式	120日間	一般	管・機械器具	第3四半期	
448	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場浸出液処理施設第2処理施設活性炭スクリーン取替工事	清水町地内	活性炭ろ過器スクリーンの取替工事　一式	120日間	一般	機械器具	第1四半期	発注済
449	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場浸出液処理施設第2処理施設ポンプ等更新工事	清水町地内	ポンプ等の更新工事　一式	150日間	一般	管・機械器具	第2四半期	発注時期訂正
450	金沢市	環境政策課	戸室新保埋立場浸出液第2処理施設No. 1ブロワ用インバータ更新工事	清水町地内	ブロワ用インバータ1台の更新工事　一式	180日間	随契	電気	第1四半期	工事名称訂正 発注済
451	金沢市	ごみ減量推進課	金沢市東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事（減温水噴霧用コンプレッサー改良工事）	鳴和台地内	減温水噴霧用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの更新　一式	180日間	一般	機械器具	第1四半期	発注済
452	金沢市	ごみ減量推進課	金沢市東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事(エレベーター改良工事)	鳴和台地内	巻上機及び制御盤等の更新　一式	210日間	随契	昇降機	第2四半期	発注時期訂正
453	金沢市	ごみ減量推進課	金沢市東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事（プラットホーム出入口ゲート改良工事）	鳴和台地内	自動開閉装置(3扉)の改修　一式	180日間	随契	建具	第2四半期	発注時期訂正
454	金沢市	ごみ減量推進課	金沢市東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事（ごみピット火災報知設備更新工事）	鳴和台地内	火災感知カメラ及び制御器等の更新　一式	R10.1迄	随契	消防施設	第3四半期	
455	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンター燃焼設備等定期修繕工事	鳴和台地内	燃焼設備等の点検整備　一式	150日間	随契	清掃施設	第2四半期	
456	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンタークレーン定期修繕工事	鳴和台地内	クレーン設備の点検整備　一式	120日間	一般	機械器具・鋼構造物	第2四半期	
457	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンターボイラー及び熱交換器等定期修繕工事	鳴和台地内	ボイラー、熱交換器設備等の点検整備　一式	150日間	一般	管・機械器具	第2四半期	
458	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンター蒸気タービン定期修繕工事	鳴和台地内	蒸気タービンの点検整備　一式	120日間	随契	機械器具	第2四半期	
459	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンターポンプ等定期修繕工事	鳴和台地内	ポンプ、送風機設備等の点検整備　一式	150日間	一般	管・機械器具	第1四半期	発注時期訂正 発注済
460	金沢市	ごみ減量推進課	東部リサイクルプラザペットボトル圧縮梱包機改修工事	鳴和台地内	ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ圧縮梱包機改修　一式	180日間	随契	機械器具	第2四半期	発注時期訂正
461	金沢市	ごみ減量推進課	東部リサイクルプラザコンベヤ等定期修繕工事	鳴和台地内	コンベヤ等の点検整備　一式	180日間	一般	機械器具	第2四半期	
462	金沢市	ごみ減量推進課	東部リサイクルプラザシャッター修繕工事	鳴和台地内	シャッター（5台）の修繕工事　一式	180日間	一般	建具	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
463	金沢市	ごみ減量推進課	東部管理センター車庫洗車用給水加圧装置取替工事	鳴和台地内	車庫洗車用給水加圧装置取替工事　一式	90日間	一般	管・機械器具	第2四半期	発注時期訂正
464	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター燃焼設備等定期修繕工事	東力町地内	燃焼設備等の点検整備　一式	150日間	随契	清掃施設	第3四半期	
465	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンタークレーン定期修繕工事	東力町地内	クレーン設備の点検整備　一式	120日間	一般	機械器具・鋼構造物	第2四半期	
466	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンターポンプ等定期修繕工事	東力町地内	ポンプ、送風機設備等の点検整備　一式	150日間	一般	管・機械器具	第3四半期	
467	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター灰クレーンブレーキ修繕工事	東力町地内	No.2灰クレーン用ブレーキの修繕工事　一式	180日間	随契	機械器具・鋼構造物	第2四半期	
468	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンターシャッター修繕工事	東力町地内	シャッター（3台）の修繕工事　一式	180日間	一般	建具	第2四半期	
469	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンターNo．3下水汚泥搬送コンベヤ等取替工事	東力町地内	No.3下水汚泥搬送コンベヤ等の取替工事　一式	210日間	随契	清掃施設	第2四半期	
470	金沢市	ごみ減量推進課	西部環境エネルギーセンター特高受変電設備保護装置取替工事	東力町地内	特高受変電設備保護装置の取替工事　一式	450日間	随契	電気	第3四半期	
471	金沢市	ごみ減量推進課	西部リサイクルプラザコンベヤ等定期修繕工事	糸田新町地内	コンベヤ等の点検整備　一式	120日間	一般	機械器具	第2四半期	
472	金沢市	ごみ減量推進課	西部リサイクルプラザITV設備更新工事	糸田新町地内	ITV設備の更新工事　一式	180日間	一般	電気通信	第2四半期	
473	金沢市	ごみ減量推進課	戸室リサイクルプラザプラザ棟温水ヒーター取替工事	戸室新保地内	温水ヒーター2台の取替工事　一式	150日間	一般	管	第2四半期	
474	金沢市	ごみ減量推進課	戸室リサイクルプラザプラザ棟太陽光発電設備改修工事	戸室新保地内	パワーコンディショナー7台の取替工事　一式	210日間	一般	電気	第1四半期	工事名称訂正 発注済
475	金沢市	都市計画課	あすなろの森便所改築工事	東力4丁目地内	トイレ1棟	180日間	一般	建築	第1四半期	工事名称、期間訂正 発注済
476	金沢市	景観政策課	本多の森周辺夜間景観照明設備整備工事	本多町3丁目地内ほか	設備工事　一式	180日間	一般	電気	第1四半期	発注済
477	金沢市	景観政策課	歩行者系公的サイン設置工事（その1）	市内一円	サイン設置工事　5基	180日間	一般	看板	第2四半期	工事概要、発注時期訂正
478	金沢市	景観政策課	歩行者系公的サイン設置工事（その2）	市内一円	サイン設置工事　5基	180日間	一般	看板	第2四半期	工事概要、発注時期訂正
479	金沢市	景観政策課	歩行者系公的サイン設置工事（その3）	市内一円	サイン設置工事　6基	180日間	一般	看板	第2四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
480	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園多目的広場等造成工事	磯部町地内	造成工　1式	210日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正
481	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園防球ネット整備工事	磯部町地内	フェンス工　1式	210日間	一般	防球ネット	第2四半期	発注時期訂正
482	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園（北第2駐車場）照明灯設置工事	磯部町地内	照明灯工　1式	150日間	一般	電気	第2四半期	発注時期訂正
483	金沢市	緑と花の課	矢木第1児童公園広場改良工事	矢木3丁目地内	クレイ舗装工　1式	90日間	一般	土木・舗装	第2四半期	
484	金沢市	緑と花の課	金沢南総合運動公園擁壁改修工事	富樫3丁目地内	擁壁工　1式	120日間	一般	土木	第2四半期	
485	金沢市	緑と花の課	打木町東児童公園広場改良工事	打木町地内	クレイ舗装工　1式	90日間	一般	土木・舗装	第2四半期	
486	金沢市	緑と花の課	姉妹都市公園遊戯施設更新工事	駅西新町3丁目地内	遊戯施設工　1式、遊戯施設撤去工　1式	120日間	一般	遊具	第3四半期	
487	金沢市	緑と花の課	此花町緑地遊戯施設更新工事	此花町地内	遊戯施設工　1式、遊戯施設撤去工　1式	120日間	一般	遊具	第3四半期	
488	金沢市	緑と花の課	南新保第2児童公園遊戯施設更新工事	駅西新町2丁目地内	遊戯施設工　1式、遊戯施設撤去工　1式	120日間	一般	遊具	第3四半期	取り止め
489	金沢市	緑と花の課	姉妹都市公園園路改修工事	駅西新町3丁目地内	舗装工　1式	60日間	一般	舗装	第4四半期	
490	金沢市	緑と花の課	姉妹都市公園付帯施設改修工事	駅西新町3丁目地内	付帯施設改修工　1式	90日間	一般	土木	第3四半期	
491	金沢市	緑と花の課	姉妹都市公園（全州市）門扉等改修工事	駅西新町3丁目地内	門改修工　1式	90日間	一般	とび・土工又は鋼構造物	第3四半期	
492	金沢市	緑と花の課	姉妹都市公園（ゲント市）バラ園改修工事	駅西新町3丁目地内	花壇工　1式、土壌改良工　1式、植栽工　1式	120日間	一般	造園	第3四半期	
493	金沢市	緑と花の課	四十万なかよし公園四阿新築工事	南四十万3丁目地内	鉄骨造、平屋建て（1棟）延べ面積約9㎡の新築工事	90日間	一般	建築	第2四半期	工事概要訂正
494	金沢市	緑と花の課	土清水みすぎ公園四阿新築工事	土清水3丁目地内	鉄骨造、平屋建て（1棟）延べ面積約9㎡の新築工事	90日間	一般	建築	第2四半期	工事概要訂正
495	金沢市	緑と花の課	東蚊爪町ふれあい公園遊戯施設更新工事	東蚊爪町地内	遊戯施設工　1式、遊戯施設撤去工　1式	120日間	一般	遊具	第3四半期	
496	金沢市	緑と花の課	入江第1児童公園便所改築工事	入江2丁目地内	RC造平屋建て（1棟）延床面積約12㎡の新築工事	150日間	一般	建築	第3四半期	工事概要訂正

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
497	金沢市	緑と花の課	笠舞第1児童公園再整備工事	笠舞2丁目地内	取壊し工　1式、園路広場工　1式、植栽工　1式	150日間	一般	造園	第2四半期	
498	金沢市	緑と花の課	笠舞第1児童公園遊戯施設設置工事	笠舞2丁目地内	遊戯施設工　1式	90日間	一般	遊具	第2四半期	
499	金沢市	緑と花の課	笠舞第1児童公園舗装工事	笠舞2丁目地内	舗装工　1式	60日間	一般	舗装	第3四半期	
500	金沢市	緑と花の課	笠舞第1児童公園照明灯設置工事	笠舞2丁目地内	照明灯工　1式	60日間	一般	電気	第3四半期	
501	金沢市	緑と花の課	金沢スタジアム屋根補強工事	磯部町地内	金沢スタジアム屋根補強工事に係る建築工事一式	120日間	随契	建築	第1四半期	追加 発注済
502	金沢市	市街地再生課	金沢駅東駐車場昇降機設備改修工事	昭和町16－2	昇降機設備改修工事一式	180日間	随契	昇降機	第1四半期	発注済
503	金沢市	市街地再生課	金石西地区防災道路整備工事	金石西1丁目	消雪工　L=110m	150日間	一般	土木	第3四半期	
504	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期（建築工事）	みどり2丁目地内	建築工事一式　RC造4階建　延床面積 約3，000㎡	570日間	一般	建築	第1四半期	発注済
505	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期（給排水衛生設備工事）	みどり2丁目地内	給排水衛生設備工事一式　RC造4階建　延床面積 約3，000㎡	570日間	一般	管	第1四半期	発注済
506	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期（電気設備工事）	みどり2丁目地内	電気設備工事一式　RC造4階建　延床面積 約3，000㎡	570日間	一般	電気	第1四半期	発注済
507	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期（昇降機設備工事）	みどり2丁目地内	昇降機設備工事　一式　RC造4階建　延床面積 約3，000㎡	570日間	一般	昇降機	第1四半期	発注済
508	金沢市	住宅政策課	緑住宅高層棟バリアフリー化工事（建築工事）	みどり2丁目地内	バリアフリー化に係る建築工事一式　7戸	150日間	一般	建築	第2四半期	
509	金沢市	住宅政策課	緑住宅高層棟バリアフリー化工事（給排水衛生設備工事）	みどり2丁目地内	バリアフリー化に係る給排水衛生設備工事一式　7戸	150日間	一般	管	第2四半期	
510	金沢市	住宅政策課	緑住宅高層棟バリアフリー化工事（電気設備工事）	みどり2丁目地内	バリアフリー化に係る電気設備工事一式　7戸	150日間	一般	電気	第2四半期	
511	金沢市	住宅政策課	光が丘住宅58棟リニューアル工事（建築工事）	光が丘1丁目地内	リニューアルに係る建築工事一式　RC造4階建　16戸 延床面積1,149．76㎡	210日間	一般	建築	第1四半期	発注済
512	金沢市	住宅政策課	光が丘住宅58棟リニューアル工事（給排水衛生設備工事）	光が丘1丁目地内	リニューアルに係る給排水衛生設備工事一式　RC造4階建　16戸　延床面積1,149．76㎡	210日間	一般	管	第1四半期	発注済
513	金沢市	住宅政策課	光が丘住宅58棟リニューアル工事（電気設備工事）	光が丘1丁目地内	リニューアルに係る電気設備一式　RC造4階建　16戸 延床面積1,149．76㎡	210日間	一般	電気	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
514	金沢市	住宅政策課	金石曙住宅8棟外壁改善工事	金石東1丁目地内	外壁改善に係る工事一式　RC造3階建　延床面積 946．10㎡	120日間	一般	建築	第2四半期	
515	金沢市	住宅政策課	金石曙住宅9棟外壁改善工事	金石東2丁目地内	外壁改善に係る工事一式　RC造4階建　延床面積 2，977．60㎡	210日間	一般	建築	第1四半期	発注済
516	金沢市	住宅政策課	松寺町住宅M6棟屋上防水改良工事	松寺町地内	シート防水による改良　RC造4階建　施工面積　約600㎡	90日間	一般	防水	第1四半期	発注済
517	金沢市	住宅政策課	緑住宅E1棟屋上防水改良工事	みどり1丁目地内	シート防水による改良　RC造4階建　施工面積　約350㎡	90日間	一般	防水	第1四半期	発注済
518	金沢市	住宅政策課	緑住宅E2棟屋上防水改良工事	みどり1丁目地内	シート防水による改良　RC造4階建　施工面積　約350㎡	90日間	一般	防水	第1四半期	発注済
519	金沢市	住宅政策課	粟崎町住宅12棟エレベーター改修工事	粟崎町3丁目地内	昇降機改修工事一式	240日間	随契	昇降機	第1四半期	発注済
520	金沢市	住宅政策課	光が丘住宅65棟受水槽等取替工事	光が丘1丁目地内	受水槽等取替工事一式	150日間	一般	管	第2四半期	
521	金沢市	住宅政策課	上荒屋住宅ほか浴室改善工事	上荒屋4丁目地内ほか	浴室改善工事一式　10戸	120日間	一般	管	第2四半期	
522	金沢市	住宅政策課	緑住宅高層棟給湯器取替工事	みどり2丁目地内	ガス給湯器取替工事一式　17戸	90日間	一般	管	第2四半期	
523	金沢市	住宅政策課	緑住宅H2棟自動火災警報器受信機取替工事	みどり2丁目地内	自動火災警報器受信機取替工事一式	120日間	一般	消防施設	第2四半期	
524	金沢市	住宅政策課	田上本町住宅緊急通報システム改修工事	田上本町4丁目地内	緊急通報システム改修工事一式	150日間	一般	電気通信	第2四半期	発注時期訂正
525	金沢市	住宅政策課	金石曙住宅住戸内照明器具等取替工事	金石東1丁目地内ほか	住戸内照明器具及び住宅用火災警報器取替工事　180戸分	150日間	一般	電気	第2四半期	
526	金沢市	道路建設課	大浦千木町線道路築造工事（木越町その14）	木越町地内	道路築造工（W=18～21m）　L=160m	180日間	一般	土木	第1四半期	発注済
527	金沢市	道路建設課	大浦千木町線道路築造工事（千木町その8）	千木町地内	道路築造工（W=15～17m）　L=100m	180日間	一般	土木	第1四半期	発注済
528	金沢市	道路建設課	大浦千木町線道路改良工事（大浦町）	大浦町地内	ランプ改良工　L=80m	180日間	一般	土木	第1四半期	発注済
529	金沢市	道路建設課	北安江出雲線道路改良工事（その2）	薬師堂町地内	道路改良工（W=25m）　L=40m	150日間	一般	土木	第1四半期	発注済
530	金沢市	道路建設課	北安江出雲線照明灯設置工事	出雲町地内	照明灯設置工　N=6基	150日間	一般	電気	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
531	金沢市	道路建設課	北安江出雲線案内標識設置工事	出雲町地内	案内標識設置工　N=2基	150日間	一般	看板	第1四半期	発注済
532	金沢市	道路建設課	泉野々市線道路築造工事（押野その1）	押野1丁目地内	道路築造工（W=9m）　L=90m	150日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正、下水道整備課の下水道工事と合冊
533	金沢市	道路建設課	末広町線舗装改良工事	末広町地内	舗装改良工事　L＝100m	90日間	一般	舗装	第2四半期	
534	金沢市	道路建設課	塚崎・牧町線道路改良工事	牧町地内	道路改良工事　L＝150m	120日間	一般	土木	第2四半期	工事名称、発注時期訂正
535	金沢市	道路建設課	北千石町線舗装改良工事	北千石町地内	道路改良工事　L＝60m	90日間	一般	舗装	第2四半期	
536	金沢市	道路建設課	沖町線道路改良工事	沖町地内	道路改良工事　L＝160m	120日間	一般	土木	第2四半期	
537	金沢市	道路建設課	利屋町線道路改良工事	利屋町地内	道路改良工事　L＝40m	90日間	一般	土木	第2四半期	
538	金沢市	道路建設課	小原・住吉線道路改良工事	小原町地内	道路改良工事　L＝40m	150日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正
539	金沢市	道路建設課	ふくろう通り修景整備工事	袋町地内ほか	消雪配管工　L=約270m 消雪三方弁ピット工　N=1箇所 自由勾配側溝工　L=約90m 洗出しコンクリート舗装　A=約90㎡	270日間	一般	土木	第1四半期	発注済
540	金沢市	道路建設課	ふくろう通り消雪井戸補修工事	袋町地内	井戸清掃工　N=1式 ポンプ取替工　N=1基	90日間	一般	さく井	第1四半期	工事名称、期間訂正 発注済
541	金沢市	道路建設課	下新町ほか1町地内柱上機器共架型照明灯設置工事	下新町地内ほか	柱上機器共架型照明灯　N=4基	150日間	一般	電気	第1四半期	発注済
542	金沢市	道路建設課	紫錦台中学校斜面崩壊対策工事	飛梅町地内	待受擁壁L=24m,吹付枠工L=85m 簡易吹付枠工A=37㎡	150日間	一般	法面	第1四半期	追加 発注済
543	金沢市	道路建設課	大浦千木町線道路築造工事（木越町その15）	木越町地内	道路築造工（W=15～18m）　L=160m	180日間	一般	土木	第1四半期	追加 発注済
544	金沢市	道路建設課	大浦千木町線調整池築造工事（千田町その4）	千田町地内	調整池築造工　N=1基（V=1,410m3）	210日間	一般	土木	第1四半期	追加 発注済
545	金沢市	道路建設課	大浦千木町線防護柵設置工事（大浦町その3）	大浦町地内	防護柵設置工　L=140m	120日間	一般	防護柵	第1四半期	追加 発注済
546	金沢市	道路建設課	大浦千木町線防護柵設置工事（大浦町、千田町）	大浦町、千田町地内	防護柵設置工　L=270m	180日間	一般	防護柵	第2四半期	追加
547	金沢市	道路建設課	北安江出雲線消雪配管工事（その2）	出雲町地内	消雪工　L=250m	90日間	一般	土木	第1四半期	工事概要、期間訂正 発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
548	金沢市	道路建設課	北安江出雲線舗装新設工事（その3）	出雲町ほか1町地内	アスファルト舗装工　A=2,850㎡	120日間	一般	舗装	第1四半期	追加 発注済
549	金沢市	道路建設課	北安江出雲線舗装新設工事（その4）	出雲町地内	アスファルト舗装工　A=3,400㎡	120日間	一般	舗装	第1四半期	追加 発注済
550	金沢市	道路建設課	北安江出雲線安全施設新設工事	出雲町地内	区画線工　L=2,900m	120日間	一般	塗装	第2四半期	追加
551	金沢市	道路建設課	北安江出雲線植栽工事	出雲町地内	植栽工　N=1式	90日間	一般	造園	第2四半期	取り止め
552	金沢市	道路建設課	米泉町6丁目雨水函渠接続工事	米泉町6丁目地内	雨水函渠接続工　N=1式	150日間	一般	土木	第2四半期	追加、水道整備課の水道工事と合冊
553	金沢市	道路建設課	高尾台二丁目交差点改良工事（その2）	高尾台2丁目地内	側溝工　L=200m、消雪工　L=87m	120日間	一般	土木	第1四半期	追加、水道整備課の水道工事と合冊 発注済
554	金沢市	道路建設課	大桑・蓮花線道路改良工事	大桑町地内	道路改良工事　L＝50m	150日間	一般	土木	第2四半期	追加
555	金沢市	道路建設課	北安江出雲線消雪配管工事（その3）	出雲町地内	消雪工　L=330m	120日間	一般	土木	第1四半期	追加 発注済
556	金沢市	道路建設課	本多町急傾斜地施設改築工事	本多町地内	鉄筋挿入工 N=24本	150日間	一般	法面	第1四半期	追加 発注済
557	金沢市	道路建設課	旧材木小跡地整備工事（道路築造工事）	材木町地内	道路築造工事　L＝120m	210日間	一般	土木	第2四半期	追加
558	金沢市	道路建設課	紫錦台中学校斜面崩壊対策工事	飛梅町地内	待受擁壁　L＝24m コンクリート張部　A＝136m2 落石防護柵　L＝23m	120日間	一般	土木	第1四半期	追加 発注済
559	金沢市	道路建設課	6災3006号道路災害復旧工事（その3）	涌波1丁目ほか1町地内	消雪工　L=39m 防護柵基礎工　L=43m	120日間	一般	土木	第1四半期	追加 発注済
560	金沢市	道路建設課	6災3006号道路災害復旧工事（その4）	涌波1丁目ほか1町地内	アスファルト舗装工　A=400m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	追加
561	金沢市	道路建設課	6災3006号道路災害復旧工事（その5）	涌波1丁目ほか1町地内	防護柵設置工　L=60m	120日間	一般	防護柵	第2四半期	追加
562	金沢市	道路建設課	大浦千木町線調整池築造工事（千木町）	千木町地内	調整池築造工　N=1基（V=989m3）	180日間	一般	土木	第2四半期	追加
563	金沢市	道路建設課	大浦千木町線調整池築造工事（大浦町その2）	大浦町地内	調整池築造工　N=1基（V=130m3）	150日間	一般	土木	第2四半期	追加
564	金沢市	道路建設課	大浦千木町線取付道路築造工事（大浦町）	大浦町地内	道路築造工（W=6m）　L=130m	150日間	一般	土木	第2四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
565	金沢市	道路建設課	大浦千木町線防護柵設置工事（木越町その10）	木越町地内	防護柵設置工　L=110m	90日間	一般	防護柵	第2四半期	追加
566	金沢市	道路建設課	大浦千木町線防護柵設置工事（木越町その11）	木越町地内	防護柵設置工　L=210m	120日間	一般	防護柵	第2四半期	追加
567	金沢市	道路建設課	大浦千木町線取付道路舗装新設工事（木越町その4）	木越町地内	アスファルト舗装工　A=2,300㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	追加
568	金沢市	道路建設課	大浦千木町線防護柵設置工事（千田町その6）	千田町地内	防護柵設置工　L=200m	120日間	一般	防護柵	第2四半期	追加
569	金沢市	道路建設課	千木町地内道路改良工事（その2）	千木町地内	道路改良工（W=6.5m）　L=35m	120日間	一般	土木	第2四半期	追加
570	金沢市	道路建設課	大浦千木町線道路築造工事（千木町その9）	千木町地内	道路築造工（W=15m）　L=65m	120日間	一般	土木	第3四半期	追加
571	金沢市	道路建設課	大浦千木町線道路改良工事（千田町）	千田町地内	ランプ改良工　L=225m	120日間	一般	土木	第3四半期	追加
572	金沢市	道路建設課	大浦千木町線取付道路舗装新設工事（大浦町）	大浦町地内	アスファルト舗装工　A=1,000㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
573	金沢市	道路建設課	大浦千木町線歩道築造工事（木越町その1）	木越町地内	コンクリート舗装工　A=750㎡	120日間	一般	土木	第3四半期	追加
574	金沢市	道路建設課	大浦千木町線防護柵設置工事（木越町その12）	木越町地内	防護柵設置工　L=230m	90日間	一般	防護柵	第3四半期	追加
575	金沢市	道路建設課	大浦千木町線防護柵設置工事（千田町その7）	千田町地内	防護柵設置工　L=200m	120日間	一般	防護柵	第3四半期	追加
576	金沢市	道路建設課	ふくろう通り修景舗装工事	袋町ほか1町地内	舗装工 A=2,300m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	追加
577	金沢市	道路建設課	下新町ほか1町地内照明灯設置工事	下新町地内ほか1町地内	照明灯設置工 N=11基	120日間	一般	電気	第2四半期	追加
578	金沢市	道路建設課	神谷内町大規模盛土造成地滑動崩落防止工事（地下水排除工事）	神谷内町地内	集水井　N=1基 集排水ボーリング工　L=1,100m	180日間	一般	さく井	第2四半期	追加
579	金沢市	道路建設課	神谷内町大規模盛土造成地滑動崩落防止工事（土木工事）	神谷内町地内	地盤改良工 A=750㎡ 工事用道路工 L=45m	180日間	一般	土木	第2四半期	追加
580	金沢市	道路建設課	卯辰山公園斜面崩壊対策工事	鈴見町地内	待受擁壁工 L=45m	150日間	一般	土木	第2四半期	追加
581	金沢市	道路建設課	塚崎・牧町線舗装改良工事	牧町地内	舗装工事　A＝約650㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	追加

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
582	金沢市	道路管理課	追逃橋橋梁補修工事	岩出町地内	橋脚補修工　N＝1式	150日間	一般	橋梁	第2四半期	
583	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁塗装工事（その1）	大野町4丁目地内	塗替塗装工　A＝300㎡	150日間	一般	塗装	第1四半期	発注済
584	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁塗装工事（その2）	大野町4丁目地内	塗替塗装工　A＝200㎡	150日間	一般	塗装	第1四半期	発注済
585	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁塗装工事（その3）	大野町4丁目地内	塗替塗装工　A＝300㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	発注時期訂正
586	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁補修工事（その1）	大野町4丁目地内	当て板補修工　N＝1式	150日間	一般	橋梁	第1四半期	発注済
587	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁補修工事（その2）	大野町4丁目地内	橋脚補修工　N＝1式	150日間	一般	橋梁	第2四半期	
588	金沢市	道路管理課	伏見川橋歩道橋橋梁塗装工事	古府町地内ほか	塗替塗装工　A＝250㎡	150日間	一般	塗装	第2四半期	
589	金沢市	道路管理課	堂大橋橋梁塗装工事（その1）	堂町地内	塗替塗装工　A＝300㎡	150日間	一般	塗装	第1四半期	発注済
590	金沢市	道路管理課	堂大橋橋梁塗装工事（その2）	堂町地内	塗替塗装工　A＝300㎡	150日間	一般	塗装	第1四半期	発注済
591	金沢市	道路管理課	堂大橋橋梁塗装工事（その3）	堂町地内	塗替塗装工　A＝300㎡	150日間	一般	塗装	第1四半期	発注済
592	金沢市	道路管理課	堂大橋橋梁塗装工事（その4）	堂町地内	塗替塗装工　A＝300㎡	150日間	一般	塗装	第1四半期	発注済
593	金沢市	道路管理課	堂大橋橋梁塗装工事（その5）	堂町地内	塗替塗装工　A＝300㎡	150日間	一般	塗装	第1四半期	取り止め
594	金沢市	道路管理課	太陽が丘2丁目地内歩道整備工事	太陽が丘2丁目地内	平板ブロック工　A＝130㎡	90日間	一般	土木	第2四半期	
595	金沢市	道路管理課	長田1丁目地内歩道整備工事	長田1丁目地内	平板ブロック工　A＝110㎡	90日間	一般	土木	第2四半期	
596	金沢市	道路管理課	6災3005号橋梁災害復旧工事（機具橋）	須崎町地内	橋座面嵩上工　N＝1式	150日間	一般	橋梁	第2四半期	発注時期訂正
597	金沢市	道路管理課	芳斉1丁目地内道路改良工事	芳斉1丁目地内	橋梁拡幅工　N＝1式 交差点改良　N＝1式	120日間	一般	土木	第2四半期	
598	金沢市	道路管理課	金沢駅東広場昇降機設備（2号機）改修工事	木ノ新保町地内	昇降機設備改修工　N＝1式	210日間	随契	昇降機	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
599	金沢市	道路管理課	金沢駅東広場火災報知設備取替工事	木ノ新保町地内	火災報知設備取替工　N＝1式	210日間	一般	消防施設	第1四半期	
600	金沢市	道路管理課	金沢駅東広場エスカレーター修繕工事	木ノ新保町地内	エスカレーター修繕工　N＝1式	90日間	随契	昇降機	第2四半期	
601	金沢市	道路管理課	香林坊地下道エスカレーター更新工事	香林坊1丁目地内	エスカレーター更新工　N＝1台	240日間	随契	昇降機	第1四半期	工事場所訂正 発注済
602	金沢市	道路管理課	普正寺町地内道路補修工事	普正寺町地内	自由勾配側溝工　L＝50m	90日間	一般	土木	第2四半期	
603	金沢市	道路管理課	泉1丁目地内道路補修工事	泉1丁目地内	自由勾配側溝工　L＝80m	90日間	一般	土木	第2四半期	
604	金沢市	道路管理課	材木町地内道路整備工事	材木町地内	自由勾配側溝工　L＝100m	90日間	一般	土木	第2四半期	
605	金沢市	道路管理課	広岡1丁目地内道路補修工事	広岡1丁目地内	側溝工　L＝150m	120日間	一般	土木	第2四半期	
606	金沢市	道路管理課	広岡1丁目地内舗装補修工事	広岡1丁目地内	打換工　A＝1,700㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	
607	金沢市	道路管理課	本多町1丁目地内道路整備工事	本多町1丁目地内	自由勾配側溝工　L＝80m	90日間	一般	土木	第2四半期	
608	金沢市	道路管理課	若松町地内舗装補修工事	若松町地内	打換工　A＝500m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	
609	金沢市	道路管理課	太陽が丘3丁目地内舗装補修工事	太陽が丘3丁目地内	打換工　A＝500m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	
610	金沢市	道路管理課	北陽台3丁目地内舗装補修工事	北陽台3丁目地内	切削オーバレイ工　A＝500m2	90日間	一般	舗装	第1四半期	発注済
611	金沢市	道路管理課	有松・四十万線舗装補修工事	高尾台2丁目地内	切削オーバレイ工　A＝2,400m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	工事場所、工事概要、期間訂正
612	金沢市	道路管理課	角間・俵線舗装補修工事	中山町地内	打換工　A＝500㎡	60日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め（小額工事）
613	金沢市	道路管理課	御所町2丁目地内舗装補修工事	御所町2丁目地内	打換工　A＝1,000m2	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注時期訂正
614	金沢市	道路管理課	専光寺・打木線舗装補修工事	打木町地内ほか	切削オーバレイ工　A＝3,200m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	
615	金沢市	道路管理課	田上・舘町線舗装補修工事	田上本町3丁目地内ほか	切削オーバレイ工　A＝1,500m2	90日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
616	金沢市	道路管理課	田井・田上線舗装補修工事	田上新町地内	打換工　A＝1,000㎡	90日間	一般	舗装	第2四半期	
617	金沢市	道路管理課	みどり団地線舗装補修工事	みどり1丁目地内	打替工　A＝900m2	90日間	一般	舗装	第1四半期	工事概要、発注時期訂正 発注済
618	金沢市	道路管理課	中屋・上荒屋線舗装補修工事	上荒屋5丁目地内	打換工　A=900㎡	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注時期訂正
619	金沢市	道路管理課	諸江・二口線舗装補修工事	駅西本町5丁目地内	打換工　A＝300m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
620	金沢市	道路管理課	南四十万2丁目地内舗装修繕工事	南四十万2丁目地内	打換工　A＝1,200m2	60日間	一般	舗装	第2四半期	工事概要訂正
621	金沢市	道路管理課	出雲町線舗装補修工事	若宮1丁目地内ほか	切削オーバレイエ　A＝1,800m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	
622	金沢市	道路管理課	戸水町線舗装補修工事	畝田西3丁目地内ほか	切削オーバレイエ　A＝2,200m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
623	金沢市	道路管理課	玉鉾・西金沢線舗装補修工事	西金沢4丁目地内ほか	切削オーバレイエ　A＝2,100m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	
624	金沢市	道路管理課	犀川大通り線舗装補修工事	菊川2丁目地内ほか	切削オーバレイエ　A＝2,400m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
625	金沢市	道路管理課	高柳・浅野本町線舗装補修工事	高柳町地内	切削オーバレイエ　A＝3,200m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	
626	金沢市	道路管理課	二口・若宮線舗装補修工事	若宮2丁目地内ほか	切削オーバレイエ　A＝2,000m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
627	金沢市	道路管理課	北間・中橋線舗装補修工事	大河端町地内ほか	打換工　A＝1.000m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	
628	金沢市	道路管理課	中橋・八日市線舗装補修工事	大豆田本町地内ほか	切削オーバレイエ　A＝800m2	90日間	一般	舗装	第2四半期	取り止め
629	金沢市	道路管理課	疋田・御経塚線舗装補修工事	駅西本町2丁目ほか	切削オーバレイエ　A=3,600m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	
630	金沢市	道路管理課	金石・大野線修景舗装工事	大野町4丁目地内	打換工　A＝700m2	120日間	一般	舗装	第2四半期	
631	金沢市	道路管理課	6災7021号道路災害復旧工事（舗装工事）	湖南町地内	アスファルト舗装工　A=5,500㎡	90日間	一般	舗装	第2四半期	工事名称、工事概要、期間、発注時期訂正（6災7022号道路災害復旧工事（舗装工事）に分割）
632	金沢市	道路管理課	6災7023号道路災害復旧工事（土木工事）及び6災7024号道路災害復旧工事（土木工事）	湖南町地内	側溝工　L＝1,200m 下層路盤工　A＝9,000㎡	150日間	一般	土木	第2四半期	工事名称、発注時期訂正

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
633	金沢市	道路管理課	6災7023号道路災害復旧工事（舗装工事）	湖南町地内	アスファルト舗装工　A＝4,000㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	工事名称、工事概要、期間訂正（6災7024号道路災害復旧工事（舗装工事）に分割）
634	金沢市	道路管理課	無量寺町線消雪設備工事	無量寺町地内	消雪設備工　N＝1式	120日間	一般	管・電気・機械器具	第2四半期	
635	金沢市	道路管理課	犀川大通り線消雪配管改良工事	三口新町4丁目地内ほか	消雪配管工　L＝121m	91日間	一般	土木	第3四半期	取り止め
636	金沢市	道路管理課	小将町・田上線消雪配管改良工事	田上の里2丁目地内	中継ピット工　N＝1式	120日間	一般	土木	第1四半期	取り止め
637	金沢市	道路管理課	東蚊爪・大場線舗装改良工事	東蚊爪町地内	打換工　A＝600㎡	150日間	一般	舗装	第2四半期	
638	金沢市	道路管理課	末広町地内道路構造物補修工事	末広町地内	擁壁工　L＝20m	60日間	一般	土木	第2四半期	取り止め
639	金沢市	道路管理課	7災161号道路災害復旧工事及び二俣町地内道路補修工事	二俣町地内	もたれ式擁壁工　L=10m	150日間	一般	土木	第1四半期	発注済
640	金沢市	道路管理課	7災162号道路災害復旧工事	小二又町地内	ブロック積工　L＝10m	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済
641	金沢市	道路管理課	7災163号道路災害復旧工事（土木工事）	末広町地内	L型擁壁工　L＝25m 大型ブロック積工 A=100㎡	150日間	一般	土木	第1四半期	工事名称、工事概要訂正（7災163号道路災害復旧工事（法面工事）に分割） 発注済
642	金沢市	道路管理課	7災164号道路災害復旧工事	釣部町地内	ブロック積工　L＝10m	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済
643	金沢市	道路管理課	7災165号道路災害復旧工事	山科町地内	補強盛土工　L＝40m	150日間	一般	土木	第1四半期	発注済
644	金沢市	道路管理課	7災167号道路災害復旧工事	釣部町地内	重力式擁壁工　L＝10m	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済
645	金沢市	道路管理課	7災168号道路災害復旧工事	榎尾町地内	ブロック積工　L＝10m	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済
646	金沢市	道路管理課	7災169号道路災害復旧工事	榎尾町地内	ブロック積工　L＝10m	90日間	一般	土木	第1四半期	取り止め
647	金沢市	道路管理課	7災170号道路災害復旧工事	窪3丁目地内	補強土壁工　L＝35m	120日間	一般	土木	第1四半期	発注済
648	金沢市	道路管理課	7災171号道路災害復旧工事	四十万町地内	大型かご枠工　L＝10m	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済
649	金沢市	道路管理課	7災173号道路災害復旧工事	浅丘町地内	重力式擁壁工　L＝10m	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
650	金沢市	道路管理課	7災174号道路災害復旧工事	東原町地内	軽量盛土工　L＝10m	120日間	一般	土木	第1四半期	発注済
651	金沢市	道路管理課	7災175号道路災害復旧工事	田上町地内	補強盛土工　L＝10m	120日間	一般	土木	第1四半期	発注済
652	金沢市	道路管理課	7災176号道路災害復旧工事	土子原町地内	軽量盛土工　L＝10m	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済
653	金沢市	道路管理課	7災177号道路災害復旧工事	東長江町地内	ブロック積工　L＝15m	120日間	一般	土木	第1四半期	発注済
654	金沢市	道路管理課	7災178号道路災害復旧工事	山科町地内	補強盛土工　L＝25m	120日間	一般	土木	第1四半期	発注済
655	金沢市	道路管理課	7災179号道路災害復旧工事（その1）	角間町地内	吹付法枠工　A＝700㎡	120日間	一般	法面	第2四半期	発注時期訂正
656	金沢市	道路管理課	7災179号道路災害復旧工事（その2）	角間町地内	吹付法枠工　L＝1,600㎡	180日間	一般	法面	第2四半期	発注時期訂正
657	金沢市	道路管理課	7災180号道路災害復旧工事	鞍筒町地内	補強土壁工　L＝20m	120日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正
658	金沢市	道路管理課	7災163号道路災害復旧工事（法面工事）	末広町地内	吹付法枠工　A＝320㎡	150日間	一般	法面	第1四半期	追加（7災163号道路災害復旧工事（土木工事）から分割） 発注済
659	金沢市	道路管理課	田上さくら2丁目地内消雪設備改修工事	田上さくら2丁目地内	消雪設備改修工　N=1式	180日間	随契	機械器具	第2四半期	追加
660	金沢市	道路管理課	6災7022号道路災害復旧工事（舗装工事）	湖南町地内	アスファルト舗装工　A＝1,500㎡	60日間	一般	舗装	第2四半期	追加（6災7021号道路災害復旧工事（舗装工事）から分割）
661	金沢市	道路管理課	6災7024号道路災害復旧工事（舗装工事）	湖南町地内	アスファルト舗装工　A＝5,000㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加（6災7023号道路災害復旧工事（舗装工事）から分割）
662	金沢市	道路管理課	北町・西念線舗装補修工事	西念4丁目地内	打換工　A＝700㎡	60日間	一般	舗装	第2四半期	追加
663	金沢市	道路管理課	牧町地内道路構造物補修工事	牧町地内	コンクリートブロック積工　N＝1式	90日間	一般	土木	第3四半期	追加
664	金沢市	道路管理課	消雪監視制御システム改築工事	金沢市内	監視制御システム更新　N=1式 制御盤機能増設　N=200か所	180日間	一般	電気通信	第2四半期	追加
665	金沢市	河川水防課	瑞樹団地1号親水緑地木橋改修工事	みずき2丁目地内	木橋改修工事　N＝1式	180日間	一般	遊具	第2四半期	発注時期訂正
666	金沢市	河川水防課	米泉逆水門電気設備改築工事	米泉町9丁目地内	水門制御盤設置工　N＝1面	300日間	一般	電気	第4四半期	発注時期訂正

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
667	金沢市	河川水防課	増泉川歩道橋架替工事	糸田新町6丁目ほか1町地内	橋梁架替工　N＝1式	180日間	一般	橋梁	第2四半期	発注時期訂正
668	金沢市	河川水防課	木越雨水ポンプ場変電設備更新工事	木越1丁目地内	受変電盤設置工　N＝3面	300日間	一般	電気	第2四半期	発注時期訂正
669	金沢市	河川水防課	伏見川沿川ゲートポンプ設置工事	米泉町10丁目地内	ゲートポンプ設置工　N＝1台	150日間	一般	管	第4四半期	発注時期訂正
670	金沢市	河川水防課	桂町マンホールポンプ電気機械設備工事	桂町地内	電気機械設備設置工　N＝1式	240日間	一般	電気	第2四半期	期間、発注時期訂正
671	金沢市	河川水防課	桂町マンホールポンプ設置工事	桂町地内	マンホール設置工　N＝1式	90日間	一般	土木	第2四半期	
672	金沢市	河川水防課	都市基盤河川木曳川改修に伴う橋梁架替工事（左岸下部工）	観音堂町地内	橋台下部工 N＝1式	270日間	一般	土木	第1四半期	発注済
673	金沢市	河川水防課	都市基盤河川木曳川改修に伴う橋梁架替工事（右岸下部工）	観音堂町地内	橋台下部工 N＝1式	270日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正
674	金沢市	河川水防課	都市基盤河川大宮川河道掘削工事	大浦町地内	護岸工　L＝50m	150日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正
675	金沢市	河川水防課	八日市No. 1・2放水門制御盤更新工事	八日市4丁目地内ほか1箇所	水門制御盤設置工　N＝2面	300日間	一般	電気	第1四半期	工事名称、工事場所、工事概要訂正 発注済
676	金沢市	河川水防課	八日市No. 2放水門電気設備改築工事	新保本1丁目地内	水門制御盤設置工　N＝1面	300日間	一般	電気	第1四半期	取り止め（八日市No. 1・2放水門制御盤更新工事に含める）
677	金沢市	河川水防課	辰巳用水管理通路補修工事	大桑町地内	管理通路補修工　A＝120m2	90日間	一般	土木	第2四半期	
678	金沢市	河川水防課	米泉逆水門改良工事	米泉町9丁目地内	水門改良　N＝1基	150日間	一般	鋼構造物	第4四半期	発注時期訂正
679	金沢市	河川水防課	城南排水路逆水門改良工事	城南1丁目地内	水門改良　N＝1基	150日間	一般	鋼構造物	第2四半期	
680	金沢市	河川水防課	7災151号準用河川清水谷川災害復旧工事	古屋谷町地内	コンクリートブロック積工　A＝105m2	180日間	一般	土木	第2四半期	
681	金沢市	河川水防課	7災152号準用河川清水谷川災害復旧工事	古屋谷町地内	コンクリートブロック積工　A＝66m2 盛土工　V＝240m3	180日間	一般	土木	第2四半期	
682	金沢市	河川水防課	7災153号普通河川戸室川災害復旧工事	平等本町地内	コンクリートブロック積工　A＝84m2	180日間	一般	土木	第2四半期	
683	金沢市	河川水防課	元町2丁目点検蓋更新工事	元町2丁目地内	鉄蓋更新工　N＝1式	120日間	一般	土木	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
684	金沢市	河川水防課	浅野本町点検蓋更新工事	浅野本町地内	鉄蓋更新工　N＝1式	120日間	一般	土木	第2四半期	
685	金沢市	河川水防課	古府5号排水ポンプ更新工事	間明町地内	ポンプ設置工　N＝1台	240日間	一般	管	第2四半期	工事名称、工事場所、期間訂正
686	金沢市	河川水防課	間明10号排水ポンプ更新工事	間明町2丁目地内	ポンプ設置工　N＝1台	240日間	一般	管	第2四半期	工事名称、工事場所、期間訂正
687	金沢市	河川水防課	都市基盤河川弓取川改修工事	直江町地内	護岸工　L＝30m	180日間	一般	土木	第2四半期	
688	金沢市	河川水防課	準用河川柳瀬川改修工事	大場町地内	堤脚水路工　L＝32m	180日間	一般	土木	第2四半期	
689	金沢市	河川水防課	準用河川水窪川護岸整備工事	疋田町地内	護岸工　L＝40m	150日間	一般	土木	第3四半期	発注時期訂正
690	金沢市	河川水防課	準用河川荒川護岸嵩上工事	下安原町地内	護岸嵩上工　L＝30m	150日間	一般	土木	第2四半期	
691	金沢市	河川水防課	都市基盤河川弓取川堤防舗装工事	湊3丁目地内	舗装工　L＝200m	90日間	一般	舗装	第3四半期	発注時期訂正
692	金沢市	河川水防課	瑞樹団地1号親水緑地改修に伴う舗装復旧工事	みずき2丁目地内	舗装工　A＝420m2	90日間	一般	舗装	第3四半期	
693	金沢市	河川水防課	湊調整池浚渫工事	湊1丁目地内	浚渫工　V＝350m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
694	金沢市	河川水防課	準用河川血の川浚渫工事	木越町地内	浚渫工　V＝200m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
695	金沢市	河川水防課	準用河川木曳川浚渫工事	若宮町ほか1町地内	浚渫工　V＝120m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
696	金沢市	河川水防課	準用河川二日市川浚渫工事	二日市町地内	浚渫工　V＝100m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
697	金沢市	河川水防課	都市基盤河川木曳川浚渫工事	金石本町地内	浚渫工　V＝180m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
698	金沢市	河川水防課	北陽台1号調整池浚渫工事	北陽台3丁目地内	浚渫工　V＝600m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
699	金沢市	河川水防課	準用河川戸室川浚渫工事	上中町地内	浚渫工　V＝200m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
700	金沢市	河川水防課	準用河川大宮川護岸改修工事	松寺町地内	護岸工　L＝20m	150日間	一般	土木	第3四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
701	金沢市	河川水防課	準用河川二日市川遊水池築造工事	花園八幡町地内	遊水池築造工　V＝４００m3	90日間	一般	土木	第3四半期	
702	金沢市	河川水防課	準用河川水窪川護岸改修工事	千木町地内	矢板護岸工　L＝17m	180日間	一般	土木	第3四半期	
703	金沢市	危機管理課	6災3021号道路災害復旧工事（土木工事）（その1）	粟崎町地内	自由勾配側溝工 L=100m、 下層路盤工 A=450㎡	120日間	一般	土木	第2四半期	工事名称、工事概要、期間訂正
704	金沢市	危機管理課	6災3021号道路災害復旧工事（舗装工事）（その1）	粟崎町地内	アスファルト舗装工 A=450㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	工事名称、工事概要訂正
705	金沢市	危機管理課	大桑防災拠点広場太陽光発電設備用蓄電池等改修工事	大桑防災拠点広場	・蓄電池124セル、パワーコンディショナー2組の取替一式 ・試運転調整一式	120日間	一般	電気	第1四半期	発注済
706	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化防止対策工事（1－2工区）	粟崎町地内	集排水管設置工　L= 700m	360日間	一般	下水	第1四半期	発注済
707	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化防止対策工事（1－3工区）	粟崎町地内	集排水管設置工　L= 900m	360日間	一般	下水	第1四半期	発注済
708	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化防止対策工事（2－1工区）	粟崎町地内	集排水管設置工　L=880m	660日間	一般	下水	第2四半期	追加
709	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化防止対策工事（2－2工区）	粟崎町地内	集排水管設置工　L=800m	660日間	一般	下水	第2四半期	追加
710	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化対策に伴う道路復旧工事（その1）	粟崎町地内	大型ブロック積工 L=76m、 自由勾配側溝工 L=290m、 下層路盤工 A=1,400㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	追加
711	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化対策に伴う道路復旧工事（その2）	粟崎町地内	大型ブロック積工 L=41m、 自由勾配側溝工 L=190m、 下層路盤工 A=850㎡	120日間	一般	土木	第2四半期	追加
712	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化対策に伴う舗装復旧工事（その1）	粟崎町地内	アスファルト舗装工　A=1,400㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
713	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化対策に伴う舗装復旧工事（その2）	粟崎町地内	アスファルト舗装工 A=850㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	追加
714	金沢市	教育総務課	金沢市立三馬小学校新築用地敷地造成工事	有松2丁目地内	路盤工　A＝4,380㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	
715	金沢市	教育総務課	戸板小学校プレイルーム増築工事	戸板1丁目地内	小学校（プレイルーム）鉄骨造、平屋建て、延床面積約200㎡の増築工事	270日間	一般	建築	第1四半期	工事概要訂正 発注済
716	金沢市	教育総務課	旧馬場小学校プール解体工事	東山3丁目地内	既存プール及び附属棟の解体工事	120日間	一般	解体	第1四半期	発注済
717	金沢市	教育総務課	中央小学校芳斎分校外構工事（土木工事）	芳斉2丁目地内	グラウンド及び駐車場の土木工事一式 クレイ舗装A=238.0m2 重力式擁壁工L=26.6mなど	180日間	一般	土木	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
718	金沢市	教育総務課	中央小学校芳斎分校外構工事（舗装工事）	芳斉2丁目地内	駐車場及び市道の舗装工事一式 アスファルト舗装A=696.0m2	120日間	一般	土木	第2四半期	発注時期訂正
719	金沢市	教育総務課	中央小学校芳斎分校外構工事（フェンス設置工事）	芳斉2丁目地内	駐車場及びグラウンドのフェンス設置工事一式 L=104m	120日間	一般	防護柵	第1四半期	
720	金沢市	教育総務課	金沢市立西小学校校舎長寿命化改良工事（建築工事）	駅西新町3丁目地内	EV棟：S造4階、延床面積約55㎡の増築工事 校舎：RC造4階、延床面積約4,000㎡の内部改修、屋上防水、外壁改修工事	420日間	一般	建築	第3四半期	工事名称、工事概要訂正
721	金沢市	教育総務課	金沢市立西小学校校舎長寿命化改良工事（電気設備工事）	駅西新町3丁目地内	校舎長寿命化改良工事（電気設備工事）一式	420日間	一般	電気	第3四半期	工事名称訂正
722	金沢市	教育総務課	金沢市立西小学校校舎長寿命化改良工事（空調設備工事）	駅西新町3丁目地内	校舎長寿命化改良工事（空調設備工事）一式	420日間	一般	管	第3四半期	工事名称訂正
723	金沢市	教育総務課	金沢市立西小学校校舎長寿命化改良工事（給排水衛生設備工事）	駅西新町3丁目地内	校舎長寿命化改良工事（給排水衛生設備工事）一式	420日間	一般	管	第3四半期	工事名称訂正
724	金沢市	教育総務課	金沢市立西小学校校舎長寿命化改良工事（昇降機設備工事）	駅西新町3丁目地内	校舎長寿命化改良工事（昇降機設備工事）一式	420日間	一般	昇降機	第4四半期	工事名称訂正
725	金沢市	教育総務課	金沢市立四十万小学校校舎長寿命化改良工事（建築工事）	四十万3丁目地内	EV棟：S造4階、延べ面積約55㎡の増築工事 校舎：RC造4階、延床面積約7,500㎡の内部改修、屋上防水、外壁改修工事	420日間	一般	建築	第3四半期	工事名称、工事概要訂正
726	金沢市	教育総務課	金沢市立四十万小学校校舎長寿命化改良工事（電気設備工事）	四十万3丁目地内	校舎長寿命化改良工事（電気設備工事）一式	420日間	一般	電気	第3四半期	工事名称訂正
727	金沢市	教育総務課	金沢市立四十万小学校校舎長寿命化改良工事（給排水衛生設備工事）	四十万3丁目地内	校舎長寿命化改良工事（給排水衛生設備工事）一式	420日間	一般	管	第3四半期	工事名称訂正
728	金沢市	教育総務課	金沢市立四十万小学校校舎長寿命化改良工事（空調設備工事）	四十万3丁目地内	校舎長寿命化改良工事（空調設備工事）一式	420日間	一般	管	第3四半期	工事名称訂正
729	金沢市	教育総務課	金沢市立四十万小学校校舎長寿命化改良工事（昇降機設備工事）	四十万3丁目地内	校舎長寿命化改良工事（昇降機設備工事）一式	420日間	一般	昇降機	第4四半期	工事名称訂正
730	金沢市	教育総務課	額小学校特別教室等空調設備設置工事	額乙丸町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
731	金沢市	教育総務課	長坂台小学校特別教室等空調設備設置工事	長坂3丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
732	金沢市	教育総務課	杜の里小学校特別教室等空調設備設置工事	若松町3丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
733	金沢市	教育総務課	浅野川小学校特別教室等空調設備設置工事	須崎町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
734	金沢市	教育総務課	大浦小学校特別教室等空調設備設置工事	大浦町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
735	金沢市	教育総務課	三和小学校特別教室等空調設備設置工事	矢木1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
736	金沢市	教育総務課	扇台小学校特別教室等空調設備設置工事	馬替1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
737	金沢市	教育総務課	野田中学校特別教室等空調設備設置工事	若草町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
738	金沢市	教育総務課	額中学校特別教室等空調設備設置工事	額乙丸町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
739	金沢市	教育総務課	安原小学校特別教室等空調設備設置工事	福増町北地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
740	金沢市	教育総務課	西南部小学校特別教室等空調設備設置工事	八日市出町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
741	金沢市	教育総務課	新神田小学校特別教室等空調設備設置工事	新神田1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
742	金沢市	教育総務課	中村町小学校特別教室等空調設備設置工事	中村町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
743	金沢市	教育総務課	浅野町小学校特別教室等空調設備設置工事	京町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
744	金沢市	教育総務課	十一屋小学校特別教室等空調設備設置工事	十一屋町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
745	金沢市	教育総務課	金石町小学校特別教室等空調設備設置工事	金石北4丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
746	金沢市	教育総務課	田上小学校特別教室等空調設備設置工事	田上の里2丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
747	金沢市	教育総務課	泉小学校特別教室等空調設備設置工事	弥生1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
748	金沢市	教育総務課	泉野小学校特別教室等空調設備設置工事	緑が丘地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
749	金沢市	教育総務課	押野小学校特別教室等空調設備設置工事	八日市1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
750	金沢市	教育総務課	大野町小学校特別教室等空調設備設置工事	大野町1丁目地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第2四半期	
751	金沢市	教育総務課	花園小学校特別教室等空調設備設置工事	今町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第2四半期	

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
752	金沢市	教育総務課	医王山小学校及び医王山中学校特別教室等空調設備設置工事	二俣町地内	特別教室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第2四半期	
753	金沢市	教育総務課	明成小学校職員室等空調設備設置工事	瓢箪町地内	職員室等空調設備設置工事　一式	150日間	一般	管	第2四半期	発注時期訂正
754	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第2期（建築工事その1）	新神田1丁目地内	校舎改修工事　一式	240日間	一般	建築	第1四半期	工事名称訂正 発注済
755	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第2期（設備工事その1）	新神田1丁目地内	校舎改修工事　一式	240日間	一般	電気	第1四半期	工事名称訂正 発注済
756	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第2期（建築工事）	千木1丁目地内	校舎内部改修工事　一式	150日間	一般	建築	第1四半期	発注済
757	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第2期（設備工事）	千木1丁目地内	校舎内部改修工事　一式	150日間	一般	電気	第1四半期	発注済
758	金沢市	教育総務課	長田町小学校受水槽等取替工事	長田1丁目地内	受水槽等取替工事　一式	150日間	一般	管	第2四半期	発注時期訂正
759	金沢市	教育総務課	大野町小学校受水槽等取替工事	大野町1丁目地内	受水槽等取替工事　一式	150日間	一般	管	第2四半期	発注時期訂正
760	金沢市	教育総務課	額小学校受水槽等取替工事	額乙丸町地内	受水槽等取替工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
761	金沢市	教育総務課	金石町小学校受水槽等取替工事	金石北4丁目地内	受水槽等取替工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
762	金沢市	教育総務課	紫錦台中学校高架水槽等取替工事	飛梅町地内	高架水槽等取替工事　一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
763	金沢市	教育総務課	長町中学校高架水槽等取替工事	長町1丁目地内	高架水槽等取替工事　一式	120日間	一般	管	第1四半期	発注済
764	金沢市	教育総務課	大徳中学校高架水槽等取替工事	観音堂町地内	高架水槽等取替工事　一式	120日間	一般	管	第2四半期	発注時期訂正
765	金沢市	教育総務課	金石中学校受変電設備改修工事	金石東1丁目地内	受変電設備改修工事　一式	330日間	一般	電気	第1四半期	発注済
766	金沢市	教育総務課	大徳小学校境界塀改修工事	松村6丁目地内	既存ブロック塀（H＝1.2m）撤去 及びフェンスの新設工事 延長約130m	90日間	一般	建築	第2四半期	発注時期訂正
767	金沢市	教育総務課	泉野小学校蒸気ボイラー煙道等改修工事	緑ヶ丘地内	・煙道改修 ・既設空調用ボイラー撤去（2台）	210日間	一般	管	第1四半期	発注済
768	金沢市	教育総務課	伏見台小学校防火シャッター取替工事	窪5丁目地内	防火シャッター取替工事　一式	90日間	一般	建具	第1四半期	発注済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
769	金沢市	教育総務課	野田中学校防火シャッター取替工事	若草町地内	防火シャッター取替工事　一式	120日間	一般	建具	第2四半期	
770	金沢市	教育総務課	泉中学校玄関前広場改修工事	弥生1丁目地内	玄関前広場改修工事　一式	90日間	一般	土木	第1四半期	発注済
771	金沢市	教育総務課	鞍月共同調理場解体工事	南新保町地内	解体工事　一式	300日間	一般	解体	第2四半期	期間、発注時期訂正
772	金沢市	教育総務課	長町中学校給食用小荷物専用昇降機改修工事	長町1丁目地内	給食用小荷物専用昇降機改修工事一式	150日間	随契	昇降機	第4四半期	
773	金沢市	教育総務課	港中学校給食用小荷物専用昇降機改修工事	近岡町地内	給食用小荷物専用昇降機改修工事一式	150日間	随契	昇降機	第4四半期	
774	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第2期（建築工事その2）	新神田1丁目地内	校舎改修工事　一式	240日間	一般	建築	第1四半期	追加（高岡中学校校舎改修工事第2期（建築工事その1）から分割） 発注済
775	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第2期（設備工事その2）	新神田1丁目地内	校舎改修工事　一式	240日間	一般	電気	第1四半期	追加（高岡中学校校舎改修工事第2期（設備工事その1）から分割） 発注済
776	金沢市	教育総務課	学びの多様化学校（仮称）駐車場整備工事（土木工事）	東山3丁目地内	駐車場の土木工事一式	180日間	一般	土木	第2四半期	追加
777	金沢市	教育総務課	学びの多様化学校（仮称）駐車場整備工事（舗装工事）	東山3丁目地内	駐車場の舗装工事一式	90日間	一般	舗装	第2四半期	追加
778	金沢市	市立工業高等学校事務局	金沢市立工業高等学校第一実習棟空調設備設置工事（第2期）	畝田東1丁目地内	空調設備設置	240日間	一般	管	第3四半期	
779	金沢市	市立工業高等学校事務局	金沢市立工業高等学校第一実習棟トイレ改修工事（建築工事）	畝田東1丁目地内	老朽化したトイレの改修	105日間	一般	建築	第1四半期	発注済
780	金沢市	市立工業高等学校事務局	金沢市立工業高等学校第一実習棟トイレ改修工事（設備工事）	畝田東1丁目地内	老朽化したトイレの改修	105日間	一般	管	第1四半期	発注済
781	金沢市	生涯学習課	旧材木町小学校跡地整備工事（外構工事）	材木町地内	駐車場、グラウンド外構、防火水槽の整備	300日間	一般	土木	第1四半期	発注済
782	金沢市	生涯学習課	旧材木町小学校跡地整備工事（防球ネット設置工事）	材木町地内	防球ネット整備	150日間	一般	防球ネット	第2四半期	
783	金沢市	生涯学習課	旧材木町小学校跡地整備工事（グラウンド整備工事）	材木町地内	クレイ補装	120日間	一般	土木・舗装	第3四半期	
784	金沢市	生涯学習課	金沢市額市民センター及び金沢市額公民館建設工事（建築工事）	額谷3丁目地内	集会場（市民センター併設公民館）鉄筋コンクリート造2階建て、延床面積約700㎡の新築	420日間	一般	建築	第1四半期	期間訂正 発注済
785	金沢市	生涯学習課	金沢市額市民センター及び金沢市額公民館建設工事（電気設備工事）	額谷3丁目地内	電気設備工事一式	420日間	一般	電気	第2四半期	期間訂正

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
786	金沢市	生涯学習課	金沢市額市民センター及び金沢市額公民館建設工事（空調設備工事）	額谷3丁目地内	空調設備工事一式	420日間	一般	管	第2四半期	期間訂正
787	金沢市	生涯学習課	金沢市額市民センター及び金沢市額公民館建設工事（給排水衛生設備工事）	額谷3丁目地内	給排水衛生設備工事一式	420日間	一般	管	第2四半期	期間訂正
788	金沢市	生涯学習課	金沢市額市民センター及び金沢市額公民館建設工事（昇降機設備工事）	額谷3丁目地内	昇降機設備工事一式	420日間	一般	昇降機	第2四半期	期間訂正
789	金沢市	生涯学習課	キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟給湯設備改修工事	小豆沢町ヲ4	給湯設備（温水ボイラー2基、ポンプ8台、貯湯槽1基、温水ヘッダー2基等）の改修工事 一式	150日間	一般	管	第1四半期	発注済
790	金沢市	生涯学習課	中央公民館彦三館大研修室空調設備取替工事	彦三町1丁目地内	空調設備工事一式	180日間	一般	管	第2四半期	追加
791	金沢市	図書館総務課	金沢市立玉川図書館改修工事（駐輪場整備工事）	玉川町2番20号	駐輪場5か所の屋根材の取替及び鉄骨フレーム劣化部の取替	90日間	一般	建築	第2四半期	発注時期訂正
792	金沢市	図書館総務課	金沢市立玉川図書館改修工事（植栽工事）	玉川町地内	高木N=14本　低木N=600本	120日間	一般	造園	第1四半期	発注済
793	金沢市	学校教育センター	教育プラザ富樫自動火災報知設備取替工事	教育プラザ富樫	教育プラザ富樫自動火災報知設備の取替	120日間	一般	消防施設	第2四半期	発注時期訂正
794	金沢市	学校教育センター	教育プラザ富樫1号館4階相談室等空調設備取替工事	教育プラザ富樫	教育プラザ富樫1号館4階相談室等の空調機取替	120日間	一般	管	第1四半期	発注済
795	金沢市	消防総務課	中央消防署高尾台出張所　内部改修工事（建築工事）	高尾台4丁目地内	女性専用室及び便所、浴室等　約75㎡の内部改修工事	180日間	一般	建築	第1四半期	工事概要、期間訂正 発注済
796	金沢市	消防総務課	中央消防署高尾台出張所　内部改修工事（設備工事）	高尾台4丁目地内	内部改修工事に係る設備工事一式	180日間	一般	管	第1四半期	期間訂正 発注済
797	金沢市	消防総務課	駅西消防署玉川出張所　オーバースライディングドア取替工事	玉川町地内	オーバースライディングドア取替に係る工事一式	90日間	一般	建具	第2四半期	
798	金沢市	消防総務課	消防局中央消防署冷温水発生機取替工事	泉本町7丁目地内	冷温水発生機取替に係る工事一式	180日間	一般	管	第1四半期	発注済
799	金沢市	消防総務課	消防局中央消防署屋上防水改修工事	泉本町7丁目地内	屋上防水改修に係る工事一式	90日間	一般	防水	第2四半期	
800	金沢市	消防総務課	赤土町地内防火水槽設置工事	赤土町地内	防火水槽の設置工事	150日間	一般	土木	第1四半期	発注時期訂正 発注済
中日本高速道路（株）〔 令和 8 年 7 月 1 日　時点〕										
801	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道（特定更新等）金沢管内舗装補修工事（2026年度）	石川県加賀市～富山県小矢部市	北陸自動車道　加賀IC～小矢部IC間において、舗装補修、対面通行規制作業（1箇所・4回）、ETC専用化に伴う補助標識の設置（2IC）及び交通安全対策工（逆走対策）（2箇所）を行う工事 ・切削オーバーレイ工　約5.0万m2	約31ヶ月	一般競争	舗装工事	2026年度 第2四半期	公告等済

石川県金沢市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
802	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内　磁気カード方式料金収受機械更新工事（2026年度）	福井県敦賀市井川～富山県下新川郡朝日町月山 富山県南砺市上中田～富山県南砺市山田	ETC専用化や料金所集約化、老朽化対応に伴う磁気カード方式料金収受機械の更新等を行う工事 ⅰ）ETC専用化に伴う料金収受機械の新設 料金自動収受機　4台 車両分離器　4組 ITVカメラ　8式 お客様応対端末　4式 ⅱ）料金所集約化に伴う料金収受機械の新設 お客様応対遠隔端末　2式 事務所処理機　4台 車線制御装置　4台 ⅲ）料金収受機械の更新等 通行券自動発行機　1台 車両分離機　10組 車線制御装置　2台 ナンバープレート認識装置　1台 データ処理装置　4式 管理局コンソール装置　1台 管理事務所コンソール装置　4台 料金所PC　29台	約31ヶ月	見積競争	通信工事	2026年度 第2四半期	
803	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社　社屋給水管他更新工事	石川県金沢市	金沢支社社屋の給水管及び受水槽、消火設備（配管）の更新を行う工事 ・給水管更新：1式 ・受水槽更新：1式 ・消火設備（配管）：1式	約14ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	管工事	2026年度 第1四半期	開札済
804	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道　金沢保全・サービスセンター他1施設受配電設備工事	石川県加賀市～石川県金沢市	金沢HSC他1施設において、受配電設備の更新を行う工事 ・受配電設備更新（高圧）HSC：1箇所 ・本線施設（低圧）：1箇所	約16ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	受配電設備工事	2026年度 第1四半期	開札済
805	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道　高窪トンネル他3施設直流電源設備更新工事	石川県金沢市～富山県富山市	高窪トンネル他3箇所において、直流電源設備の更新を行う工事 ・直流電源設備　更新　4箇所	約17ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	受配電設備工事	2026年度 第4四半期	
806	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社　施設中央局設備改造工事（2026年度）	石川県金沢市	施設中央局設備及び交通中央局設備の改造を行う工事 ・施設中央局設備改造：1式 ・交通中央局設備改造：1式	約12ヶ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2026年度 第2四半期	
807	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内　幹線伝送設備改造工事（2026年度）	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	幹線伝送設備の改造を行う工事 ・幹線伝送設備改造：1式	約12ヶ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2026年度 第3四半期	
808	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内　ローカル伝送設備改造工事（2026年度）	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	ローカル伝送設備の改造を行う工事 ・ローカル伝送設備改造：1式	約12ヶ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2026年度 第3四半期	
809	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道　加賀IC～朝日IC間他路車間情報設備更新工事	石川県加賀市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市	金沢支社管内において路車間情報設備の更新を行う工事 ・路車間情報設備更新：約40箇所	約18ヶ月	一般競争	交通情報設備工事	2026年度 第1四半期	開札済
810	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道　金沢保全・サービスセンター他2施設コミュニケーション卓改造工事	福井県福井市～富山県富山市	金沢保全・サービスセンター他2施設において、可変式道路情報板コミュニケーション卓の改造を行う工事 ・可変式道路情報板コミュニケーション卓　改造　3箇所	約8ヶ月	個別契約	交通情報設備工事	2026年度 第2四半期	
811	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道　金沢西インターチェンジ車重計設備更新工事	石川県金沢市	金沢西ICにおいて車重計設備の更新を行う工事 ・車重計設備　更新　1基	約14ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	機械設備工事	2026年度 第3四半期	