石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8片山津養浜工事	石川県加賀市 石川県加賀市篠原町から塩浜町地先	養浜工 1式 仮設工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9小松地区除雪作業	石川県能美郡川北町橋地先 石川県加賀市熊坂町北原地先	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	8ヶ月	通常の随意契約（特命）	維持修繕工事	第2四半期	余裕期間制度（発注者指定方式）
農林水産省 北陸農政局〔 令和 8 年 7 月末 時点〕										
3	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	直轄災害復旧事業 加賀三湖地区柴山潟災害復旧その3工事	石川県加賀市千拓町地内他	芝張工 1式 （工事発注規模:4千万円未満） 主要建設資材需要見込み量芝2,000㎡	約3ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 （概ね9月を予定）	・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「造園工事」の経験を有する者（予定）
石川県〔 令和 8 年 6 月 28 日 時点〕										
4	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県有林道改良事業 本谷線 法面改良工事（余裕期間対象工事）	加賀市直下町 地内	林道法面改良工 一式	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
5	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県有林道改良事業 本谷線 法面改良工事その2（余裕期間対象工事）	加賀市直下町 地内	林道法面改良工 一式	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
6	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 機能強化・老朽化対策事業 枯淵地区 老朽化対策工事（余裕期間対象工事）	加賀市山中温泉枯淵町 地内	治山施設補修工 一式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
7	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県有林道改良事業 本谷線 法面改良工事その3（余裕期間対象工事）	加賀市直下町 地内	林道法面改良工 一式	240日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
8	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県有林道改良事業 立杉線 法面改良工事（余裕期間対象工事）	加賀市山中温泉今立町 地内	林道法面改良工 一式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
9	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 馬渡川地区 排水機補修工事	加賀市千拓町 地内	排水機補修工 一式	120日間	一般競争 （1億円～3億円）	機械器具設置工事	第3四半期	
10	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 馬渡川地区 電気設備更新工事	加賀市千拓町 地内	電気設備更新工 一式	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第3四半期	
11	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築（防災安全）工事（地盤改良工）	加賀市大聖寺菅生～永町 地内	【ICT施工工事】地盤改良工 L＝50m	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
12	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道片山津山代線 雪氷対策工事（消雪設備工）	加賀市加茂町 地内	ポンプ設置 N＝1基、制御盤設置 N＝1基	180日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
13	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 山代粟津線 街路整備（防災・安全）工事（照明灯工）（余裕期間対象工事）	加賀市山代温泉19区 地内	照明灯工 N＝2基	90日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
14	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道片山津山代線 雪寒（防災・安全）工事（消雪配管更新工）	加賀市山代温泉14区 地内	消雪配管更新工 N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
15	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 雪寒（防災・安全）工事（消雪配管更新工）（余裕期間対象工事）	加賀市南郷町 地内	消雪配管更新工 N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　交通安全施設（防災・安全）工事（余裕期間対象工事）	加賀市動橋町　地内	歩道整備工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
17	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道三木塩屋線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	加賀市大聖寺上木町　地内	舗装補修工　A＝1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
18	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道山中伊切線　舗装補修（防災・安全）工事（改良工）	加賀市潮津町　地内	路床改良工　N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
19	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道山中伊切線　舗装補修（防災・安全）工事（舗装工）	加賀市潮津町　地内	舗装打換工　A＝200m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
20	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号　シェッド補修工事（我谷スノーシェッド）	加賀市山中温泉我谷町　地内	シェッド補修工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
21	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道橋立港線　外　道路付属物修繕（防災・安全）工事（照明灯更新工）（余裕期間対象工事）	加賀市大聖寺岡町　地内外	道路照明灯更新工　N＝1式	120日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
22	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線　外　道路付属物修繕（防災・安全）工事（照明灯更新工）（余裕期間対象工事）	加賀市栄谷町　地内外	道路照明灯更新工　N＝1式	120日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
23	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道荒木田原町線　災害に強い道路整備工事（余裕期間対象工事）	加賀市幸町　地内	排水ポンプ更新工　N＝1式	150日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
24	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川新堀川　広域河川改修工事（護岸工その1）	加賀市伊切町　地内	護岸工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
25	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川新堀川　広域河川改修工事（護岸工その2）	加賀市伊切町　地内	護岸工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
26	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川新堀川　広域河川改修工事（護岸工その3）	加賀市伊切町　地内	護岸工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川　広域河川改修工事（河道掘削工）	加賀市桑原町～梶井町　地内	河道掘削工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
28	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川大聖寺川　県単河川防災工事（防草コンクリート工）（余裕期間対象工事）	加賀市吉崎町　地内	防草コンクリート工　N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
29	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川大聖寺川　県単河川防災工事（堤防舗装工）（余裕期間対象工事）	加賀市吉崎町　地内	舗装工　A＝600m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
30	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川三谷川　緊急県単河川防災工事（防草コンクリート工）（余裕期間対象工事）	加賀市南郷町　地内	防草コンクリート工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	削除
31	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川三谷川　緊急県単河川防災工事（堤防舗装工）（余裕期間対象工事）	加賀市南郷町　地内	舗装工　A＝600m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
32	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川八日市川　緊急県単河川防災工事（防草コンクリート工）（余裕期間対象工事）	加賀市八日市町　地内	防草コンクリート工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川八日市川　緊急県単河川防災工事（堤防舗装工）（余裕期間対象工事）	加賀市八日市町　地内	舗装工　A＝1200m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
34	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川大聖寺川　外　情報基盤緊急整備工事（水位観測局設備更新工）（余裕期間対象工事）	加賀市三木町　地内外	直流電源装置更新　N＝1式	150日間	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
35	石川県	南加賀土木総合事務所	塩屋港　改修（統合補助）工事（余裕期間対象工事）	加賀市塩屋町　地内	コンクリート舗装工　N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
36	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（旧大聖寺川橋梁A1橋台工）	加賀市大聖寺菅生　地内	【ICT施工工事】橋梁下部工　N＝1基	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	追加
37	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（大聖寺川橋梁A2橋台工）	加賀市大聖寺敷地　地内	【ICT施工工事】橋梁下部工　N＝1基	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	追加
38	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（動橋大橋A1橋台工）	加賀市動橋町　地内	【ICT施工工事】橋梁下部工　N＝1基	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
39	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号　国道改築（広域連携）工事（改良工）（余裕期間対象工事）	加賀市山中温泉栢野町　地内	【ICT施工工事】改良工　L＝100m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
40	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（地盤改良工その2）	加賀市大聖寺敷地　地内	【ICT施工工事】地盤改良工　L＝30m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
41	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（地盤改良工その3）	加賀市大聖寺敷地　地内	【ICT施工工事】地盤改良工　L＝30m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
42	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（地盤改良工その4）	加賀市大聖寺敷地　地内	【ICT施工工事】地盤改良工　L＝30m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
43	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（地盤改良工その5）	加賀市大聖寺敷地　地内	【ICT施工工事】地盤改良工　L＝30m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
44	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（地盤改良工その6）	加賀市大聖寺敷地　地内	【ICT施工工事】地盤改良工　L＝30m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
45	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　山代粟津線　街路整備（防災・安全）工事（水路工その1）（余裕期間対象工事）	加賀市山代温泉19区　地内	水路工（開渠工）　L＝80m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
46	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　山代粟津線　街路整備（防災・安全）工事（水路工その2）（余裕期間対象工事）	加賀市山代温泉19区　地内	水路工（ボックスカルバート工）　L＝10m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
47	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　山代粟津線　街路整備（防災・安全）工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	加賀市山代温泉19区　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工　A＝3000m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	変更（時期）
48	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　交通安全施設（防災・安全）工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	加賀市動橋町　地内	舗装補修工　A＝600m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
49	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　舗装補修（防災・安全）工事（余裕期間対象工事）	加賀市千拓町　地内	舗装打換工　A＝800m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松加賀線　舗装補修（防災・安全）工事（余裕期間対象工事）	加賀市宮地町　地内	舗装打換工　A＝900m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
51	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号　橋りょう補修工事（薬師大橋）（伸縮装置更新工）	加賀市山中温泉薬師町　地内	伸縮装置更新工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
52	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道橋立港線　トンネル補修工事（小野坂隧道）（余裕期間対象工事）	加賀市大聖寺岡町　地内	トンネル補修工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
53	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松加賀線　道路付属物修繕（広域連携）工事（防護柵更新工）（余裕期間対象工事）	加賀市伊切町　地内外	防護柵更新工　N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
54	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号　道路付属物修繕（広域連携）工事（防護柵更新工）（余裕期間対象工事）	加賀市山中温泉　地内外	防護柵更新工　N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
55	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道橋立港線　県単道路特別整備（枠単）工事（余裕期間対象工事）	加賀市橋立町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
56	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道新保矢田野線　県単道路特別整備（ほっと安心歩行区間整備）工事（余裕期間対象工事）	加賀市千拓町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
57	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小潮潮津線　県単道路特別整備（ほっと安心歩行区間整備）工事（余裕期間対象工事）	加賀市塩浜町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
58	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号　県単道路特別整備（枠単）工事（余裕期間対象工事）	加賀市河南町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
59	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川大聖寺川　広域河川改修工事（河道掘削工その1）（余裕期間対象工事）	加賀市河南町　地内	河道掘削工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
60	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川大聖寺川　広域河川改修工事（河道掘削工その2）（余裕期間対象工事）	加賀市保賀町～黒瀬町　地内	河道掘削工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
61	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川熊坂川　県単河川環境整備工事（遊歩道補修工）（余裕期間対象工事）	加賀市大聖寺馬場町　地内	遊歩道補修工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
62	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川　広域河川改修工事（河道掘削工その2）	加賀市中島町　地内	【ICT施工工事】河道掘削工　N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
63	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川　広域河川改修工事（河道掘削工その3）	加賀市中島町　地内	【ICT施工工事】河道掘削工　N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
64	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川　広域河川改修工事（河道掘削工その4）	加賀市合河町～動橋町　地内	【ICT施工工事】河道掘削工　N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
65	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川　広域河川改修工事（土砂搬出工その1）（余裕期間対象工事）	加賀市中島町　地内	土砂搬出工　N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
66	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川　広域河川改修工事（土砂搬出工その2）（余裕期間対象工事）	加賀市中島町　地内	土砂搬出工　N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川　広域河川改修工事（土砂搬出工その3）（余裕期間対象工事）	加賀市中島町　地内	土砂搬出工　N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
68	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川新堀川（柴山潟）　広域河川改修工事（捨石工）	加賀市片山津温泉　地内外	捨石工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
69	石川県	南加賀土木総合事務所	漁港施設機能強化事業　橋立漁港改修工事（余裕期間対象工事）	加賀市小塩町　地内	ブロック製作工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
70	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道山中伊切線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	加賀市山中温泉四十九院町　地内	舗装補修工　A＝1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更（時期）
71	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川　緊急県単河川防災工事（防草コンクリート工）（余裕期間対象工事）	加賀市桑原町　地内	防草コンクリート工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更（時期）
72	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川　緊急県単河川防災工事（堤防舗装工）（余裕期間対象工事）	加賀市桑原町　地内	舗装工　A＝900m2	120日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	変更（時期）
73	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（動橋大橋上部工）	加賀市動橋町　地内	橋梁上部工　N＝1基	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第4四半期	追加
74	石川県	南加賀土木総合事務所	漁港施設機能強化事業　橋立漁港改修工事（その2）（余裕期間対象工事）	加賀市小塩町　地内	ブロック製作据付工　N＝1式	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第4四半期	
75	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号　国道改築（広域連携）工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	加賀市山中温泉栢野町　地内	【ICT施工工事】舗装工　A＝1000m2	150日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
76	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線　地方道改築（防災安全）工事（仮橋管理工）	加賀市動橋町　地内	仮橋管理工　N＝1式	360日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
77	石川県	南加賀土木総合事務所	水産物供給基盤機能保全事業　橋立漁港機能保全工事（余裕期間対象工事）	加賀市小塩町　地先	浚渫工　V＝1500m3	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
78	石川県	河川課	我谷ダム　堰堤改良（非常用洪水吐設備）工事（塗装工）	加賀市山中温泉我谷町　地内	塗装工　N＝1式	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	塗装工事	第1四半期	
79	石川県	河川課	九谷ダム　堰堤改良（地震観測設備）工事	加賀市山中温泉枯淵町　地内	地震観測設備　N＝1式	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気通信工事	第1四半期	発注済
80	石川県	河川課	九谷ダム　堰堤改良（貯水位観測設備）工事	加賀市山中温泉枯淵町　地内	貯水位観測設備　N＝1式	210日間	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
81	石川県	河川課	我谷ダム・九谷ダム　堰堤改良（ダム管理用制御処理設備）工事	加賀市山中温泉我谷町　地内外	通信路二重化設備　N＝1式	180日間	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
82	石川県	河川課	我谷ダム　堰堤改良（非常用洪水吐設備）工事（クレストゲート予備発動発電機）	加賀市山中温泉我谷町　地内	予備発動発電機　N＝1式	450日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第3四半期	追加
83	石川県	営繕課	山中漆器産業技術センター空調設備更新工事（2期・機械設備）	加賀市山中温泉塚谷町　地内	空調設備の更新	540日間	一般競争 （1億円～3億円）	管工事	第1四半期	追加

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	石川県	営繕課	加賀聖城高等学校体育館外壁等改修工事（余裕期間対象工事）	加賀市大聖寺馬場町　地内	RC造平屋建、延床面積758m2の外壁等改修	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第1四半期	発注済
85	石川県	営繕課	錦城特別支援学校管理教室棟等防音復旧工事（電気設備）	加賀市豊町　地内	空調設備の更新	270日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	発注済
86	石川県	営繕課	錦城特別支援学校管理教室棟等防音復旧工事（機械設備）	加賀市豊町　地内	空調設備の更新	270日間	一般競争 （1億円～3億円）	管工事	第1四半期	発注済
87	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（錦城特別支援学校）（余裕期間対象工事）	加賀市豊町　地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第1四半期	発注済
88	石川県	営繕課	越前加賀海岸国定公園塩屋海岸公衆便所解体工事	加賀市塩屋町　地内	RC造平屋建、延床面積32m2の解体	60日間	指名競争	解体工事	第1四半期	
89	石川県	営繕課	越前加賀海岸国定公園塩屋海岸公衆便所建設工事	加賀市塩屋町　地内	W造平屋建、延床面積32m2の建設	210日間	一般競争 （3千万円～1億円）	建築一式工事	第2四半期	
90	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（大聖寺高等学校）（余裕期間対象工事）	加賀市大聖寺永町　地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第2四半期	追加
91	石川県	営繕課	加賀高等学校屋上防水改修工事（その1）	加賀市動橋町　地内	RC造4階建、延床面積8827m2の防水改修	150日間	指名競争	防水工事	第2四半期	変更（時期）
92	石川県	営繕課	加賀高等学校屋上防水改修工事（その2）	加賀市動橋町　地内	RC造4階建、延床面積8827m2の防水改修	150日間	指名競争	防水工事	第2四半期	変更（時期）
93	石川県	営繕課	加賀高等学校屋上防水改修工事（その3）	加賀市動橋町　地内	RC造4階建、延床面積8827m2の防水改修	150日間	指名競争	防水工事	第2四半期	変更（時期）
94	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	加賀市ほか	道路標示塗替工事	120日間	指名競争	塗装工事	第4四半期	
加賀市〔 令和 8 年 7 月　時点〕										
95	加賀市	健康福祉部 子育て支援課	【削除】山中児童センター解体工事	加賀市山中温泉西桂木町地内	内部解体、躯体（外部）解体等	360日	一般競争	解体工事	第2四半期	
96	加賀市	産業部 観光課	【追加】加賀山代温泉総湯照明設備LED 化工事	加賀市山代温泉地内	照明器具LED化工事	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
97	加賀市	産業部 観光課	【追加】加賀山代温泉総湯地下タンク改修工事（機械）	加賀市山代温泉地内	ガスタンク改修工事	240日	指名競争	管工事	第2四半期	
98	加賀市	産業部 観光課	【追加】加賀山代温泉総湯地下タンク改修工事（建築）	加賀市山代温泉地内	ガスタンク改修工事	240日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
99	加賀市	産業部 農林水産課	【変更】令和8年度（令和5年発生）河内南谷線　林道災害復旧工事	加賀市山中温泉真砂町 林道河内南谷線	林道災害復旧工事 擁壁工・大型ブロック積工	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
100	加賀市	産業部 農林水産課	林道長谷田線　アスファルト舗装工事	加賀市山中温泉長谷田町 林道長谷田線	アスファルト舗装工事	90日	指名競争	ほ装工事	第3四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	加賀市	産業部 農林水産課	林道箕谷線　アスファルト舗装工事	加賀市熊坂町 林道箕谷線	アスファルト舗装工事	90日	指名競争	ほ装工事	第1四半期	
102	加賀市	産業部 デジタル推進課	【追加】旧緑丘小学校整備改修工事（電気）	加賀市大聖寺瀬越町	旧緑丘小学校整備改修（消防設備・電気設備改修）	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
103	加賀市	産業部 デジタル推進課	【追加】旧緑丘小学校整備改修工事（機械）	加賀市大聖寺瀬越町	旧緑丘小学校整備改修（空調設備、電気配線改修）	240日	指名競争	管工事	第2四半期	
104	加賀市	産業部 デジタル推進課	【追加】旧緑丘小学校整備改修工事（建築）	加賀市大聖寺瀬越町	旧緑丘小学校整備改修（内装工事等の改修）	240日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
105	加賀市	建設部 土木課	市道C第463号線消雪施設設置工事	加賀市弓波町地内 市道C第463号線	散水管設置工	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
106	加賀市	建設部 土木課	6災4406号 市道C第461号線道路災害復旧工事（土木）	加賀市柴山町地内 市道C第461号線	道路土工、側溝工	330日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
107	加賀市	建設部 土木課	6災4406号 市道C第461号線道路災害復旧工事（舗装）	加賀市柴山町地内 市道C第461号線	舗装工	300日	一般競争	ほ装工事	第1四半期	
108	加賀市	建設部 土木課	道路照明灯LED化工事その1	加賀市片山津地区	道路照明設備工	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	
109	加賀市	建設部 土木課	道路照明灯LED化工事その2	加賀市山代地区	道路照明設備工	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	
110	加賀市	建設部 土木課	道路照明灯LED化工事その3	加賀市大聖寺地区	道路照明設備工	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	
111	加賀市	建設部 土木課	道路照明灯LED化工事その4	加賀市動橋・勅使・東谷口地区	道路照明設備工	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	
112	加賀市	建設部 土木課	道路照明灯LED化工事その5	加賀市作見地区	道路照明設備工	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	
113	加賀市	建設部 土木課	市道B第183号線 道路改良工事	加賀市河南町 市道B第183号線	道路改良工	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
114	加賀市	建設部 土木課	【変更】市道C第245号線消雪施設工事（さく井）	加賀市潮津町 市道C第245号線	揚水設備工（さく井）	150日	指名競争	さく井工事	第2四半期	
115	加賀市	建設部 土木課	市道D第8号線外消雪管更新工事	加賀市山中温泉河鹿町外 市道D第8号線外	散水管設置工	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
116	加賀市	建設部 土木課	【変更】平岩橋修繕工事	加賀市山中温泉菅谷町外 市道D第214号線	橋梁修繕工	270日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
117	加賀市	建設部 土木課	風吹橋修繕工事	加賀市山中温泉真砂町 市道D第245号	橋梁修繕工	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
118	加賀市	建設部 土木課	黒谷橋修繕工事	加賀市山中温泉東町 市道D第9号線	橋梁修繕工	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
119	加賀市	建設部 土木課	【変更】市道A第375号線敷地跨線橋耐震補強工事（P5橋脚）	加賀市大聖寺敷地 市道A第375号線	橋梁耐震補強工	270日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
120	加賀市	建設部 土木課	【変更】市道D第198号線　側溝整備工事	加賀市山中温泉下谷町 市道D第198号線	側溝工	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
121	加賀市	建設部 土木課	市道C第55号線 アスファルト舗装工事	加賀市宮地町外 市道C第55号線	舗装工	120日	一般競争	ほ装工事	第2四半期	
122	加賀市	建設部 土木課	市道C第142号線 道路改良舗装工事	加賀市箱宮町地内 市道C第142号線	舗装工	120日	指名競争	ほ装工事	第2四半期	
123	加賀市	建設部 土木課	市道C第577号線 アスファルト舗装工事	加賀市八日市町 市道C第577号線	舗装工	120日	指名競争	ほ装工事	第2四半期	
124	加賀市	建設部 土木課	市道A第163号線舗装修繕工事	加賀市橋立町 市道A第163号線	舗装工	60日	指名競争	ほ装工事	第2四半期	
125	加賀市	建設部 土木課	市道B第241号線道路改良工事	加賀市保賀町 市道B第241号線	排水路工	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
126	加賀市	建設部 土木課	市道B第299号線道路改良舗装工事	加賀市加茂町 市道B第299号線	舗装工	90日	指名競争	ほ装工事	第2四半期	
127	加賀市	建設部 土木課	市道D第8号線外アスファルト舗装復旧工事	加賀市山中温泉河鹿町外 市道D第8号線外	舗装工	90日	指名競争	ほ装工事	第2四半期	
128	加賀市	建設部 土木課	市道C第194号線アスファルト舗装復旧工事	加賀市作見町 市道C第194号線	舗装工	90日	指名競争	ほ装工事	第1四半期	
129	加賀市	建設部 土木課	市道A第399号線アスファルト舗装復旧工事	加賀市細坪町 市道A第399号線	舗装工	120日	一般競争	ほ装工事	第1四半期	
130	加賀市	建設部 土木課	市道C第463号線アスファルト舗装復旧工事	加賀市分校町・箱宮町 市道C第463号線	舗装工	120日	一般競争	ほ装工事	第1四半期	
131	加賀市	建設部 土木課	市道C第80号線アスファルト舗装復旧工事	加賀市下河崎町 市道C第80号線	舗装工	100日	一般競争	ほ装工事	第1四半期	
132	加賀市	建設部 土木課	市道C第269号線アスファルト舗装工事	加賀市松が丘1丁目 市道C第269号線	舗装工	100日	指名競争	ほ装工事	第2四半期	
133	加賀市	建設部 土木課	市道C第142号線アスファルト舗装工事	加賀市動橋町6区外 市道C第142号線	舗装工	100日	指名競争	ほ装工事	第2四半期	
134	加賀市	建設部 土木課	曽宇川改修工事	加賀市曽宇町曽宇川	護岸工	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
135	加賀市	建設部 土木課	【追加】砂走公園あいあい広場改修工事	加賀市片山津温泉3区 砂走公園あいあい広場		180日	指名競争	造園工事	第2四半期	
136	加賀市	建設部 土木課	【追加】高野橋修繕工事	加賀市熊坂町 市道A第288号線	橋梁修繕工	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
137	加賀市	建設部 土木課	【追加】天神橋修繕工事	加賀市田尻町 市道C第414号線	橋梁修繕工	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
138	加賀市	建設部 都市計画課	（仮称）柴山潟公園整備事業　造成工事	加賀市伊切町外1町	敷地造成工	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
139	加賀市	建設部 都市計画課	【変更】大聖寺街なみ環境整備事業　散策路整備工事	加賀市大聖寺八間道	側溝工 半たわみ性舗装工	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
140	加賀市	建設部 建築課	市営住宅政策空家解体工事	加賀市山中温泉	市営日の出住宅13号棟解体工事	90日	指名競争	解体工事	第2四半期	
141	加賀市	建設部 建築課	【追加】特定空家等解体工事	加賀市山代温泉	特定空家等の解体工事	120日	指名競争	解体工事	第3四半期	
142	加賀市	上下水道部 水道課	配水管網整備事業　150耗外配水管布設工事	加賀市河南町	配水管布設工事	150日	一般競争	管工事	第1四半期	
143	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　75耗配水管布設替工事	加賀市若葉台	配水管布設替工事	180日	一般競争	管工事	第1四半期	
144	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　100耗外配水管布設替工事	加賀市黒崎町	配水管布設替工事	210日	一般競争	管工事	第1四半期	
145	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　75耗配水管布設替工事その2	加賀市黒崎町	配水管布設替工事	180日	一般競争	管工事	第1四半期	
146	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　75耗外配水管布設替工事	加賀市山中温泉中田町	配水管布設替工事	210日	一般競争	管工事	第1四半期	
147	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　75耗外配水管布設替工事その3	加賀市大聖寺上木町	配水管布設替工事	120日	一般競争	管工事	第1四半期	
148	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　75耗外配水管布設替工事その2	加賀市大聖寺下福田町・大聖寺敷地	配水管布設替工事	120日	指名競争	管工事	第1四半期	
149	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　100耗外配水管布設替工事その2	加賀市動橋町8区外2町	配水管布設替工事	210日	一般競争	管工事	第1四半期	
150	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　75耗外配水管布設替工事その3	加賀市小塩町	配水管布設替工事	180日	一般競争	管工事	第1四半期	
151	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　75耗外配水管布設替工事その4	加賀市橋立町	配水管布設替工事	120日	指名競争	管工事	第1四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
152	加賀市	上下水道部 水道課	【変更】ビニル管更新事業　アスファルト舗装本復旧工事	加賀市山中温泉中田町	舗装工事	120日	指名競争	ほ装工事	第2四半期	
153	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　アスファルト舗装本復旧工事その2	加賀市若葉台外2町	舗装工事	120日	一般競争	ほ装工事	第1四半期	
154	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　アスファルト舗装本復旧工事その3	加賀市黒崎町	舗装工事	120日	指名競争	ほ装工事	第1四半期	
155	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　アスファルト舗装本復旧工事その4	加賀市小坂町	舗装工事	90日	指名競争	ほ装工事	第1四半期	
156	加賀市	上下水道部 水道課	ビニル管更新事業　アスファルト舗装本復旧工事その5	加賀市山中温泉上原町	舗装工事	120日	一般競争	ほ装工事	第1四半期	
157	加賀市	上下水道部 水道課	【変更】鋼管更新事業　アスファルト舗装本復旧工事	加賀市大聖寺耳聞山町外	舗装工事	90日	指名競争	ほ装工事	第2四半期	
158	加賀市	上下水道部 水道課	鋼管更新事業　アスファルト舗装本復旧工事その2	加賀市大聖寺耳聞山町外	舗装工事	120日	一般競争	ほ装工事	第2四半期	
159	加賀市	上下水道部 水道課	【変更】配水施設更新事業　桂谷加圧ポンプ場ポンプ設備更新工事	加賀市桂谷町	電気・機械設備工事	300日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
160	加賀市	上下水道部 水道課	【変更】原水浄水施設整備事業　山中浄水場電気計装設備更新工事	加賀市山中温泉栢野町	電気・機械設備工事	240日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
161	加賀市	上下水道部 水道課	【削除】原水浄水施設整備事業　山中浄水場　膜ろ過棟ポンプ設備更新工事	加賀市山中温泉栢野町	電気・機械設備工事	300日	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	
162	加賀市	上下水道部 水道課	原水浄水施設整備事業　山中浄水場　電気設備更新工事	加賀市山中温泉栢野町	電気・機械設備工事	300日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
163	加賀市	上下水道部 水道課	【変更】原水浄水施設整備事業　山中浄水場　第一薬注棟屋上防水改修工事	加賀市山中温泉栢野町	屋上防水工事	150日	指名競争	防水工事	第2四半期	
164	加賀市	上下水道部 水道課	【変更】原水浄水施設耐震化事業　山中配水池撤去工事	加賀市山中温泉栢野町	配水池撤去工事	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
165	加賀市	上下水道部 水道課	【追加】(県)都市計画道路山代粟津線街路工事に伴う支障移転工事	加賀市山代温泉19区	配水管布設替工事	150日	指名競争	管工事	第2四半期	
166	加賀市	上下水道部 水道課	【追加】ビニル管更新事業　75耗外配水管布設替工事その2	加賀市打越町	配水管布設替工事	120日	指名競争	管工事	第2四半期	
167	加賀市	上下水道部 水道課	【追加】鋳鉄管更新事業　100耗配水管布設替工事	加賀市作見町	配水管布設替工事	120日	指名競争	管工事	第2四半期	
168	加賀市	上下水道部 水道課	【追加】鋼管更新事業　75耗配水管布設替工事	加賀市山中温泉塚谷町	配水管布設替工事	150日	一般競争	管工事	第2四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
169	加賀市	上下水道部 下水道課	加賀中継ポンプ場 №3汚水ポンプ分解整備工事	加賀市小菅波町	機械設備工事	120日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
170	加賀市	上下水道部 下水道課	大聖寺川浄化センター 終沈、初沈汚泥ポンプ修繕工事	加賀市大聖寺畑町	機械設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
171	加賀市	上下水道部 下水道課	大聖寺川浄化センター エアタンク、2-1ばっ気装置修繕工事	加賀市大聖寺畑町	機械設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
172	加賀市	上下水道部 下水道課	大聖寺川浄化センター №1.2次亜塩注入ポンプ修繕工事	加賀市大聖寺畑町	機械設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
173	加賀市	上下水道部 下水道課	加賀市浄化センター 脱水機修繕工事	加賀市潮津町	機械設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
174	加賀市	上下水道部 下水道課	公共下水道（片山津処理区） 舗装本復旧工事（第1工区）	加賀市冨塚町外	舗装工事	90日	一般競争	ほ装工事	第3四半期	
175	加賀市	上下水道部 下水道課	公共下水道（片山津処理区） 舗装本復旧工事（第2工区）	加賀市潮津町外	舗装工事	90日	一般競争	ほ装工事	第3四半期	
176	加賀市	上下水道部 下水道課	【変更】公共下水道（片山津処理区） 管渠築造工事 第１工区	加賀市片山津町外2町	管渠築造工事	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
177	加賀市	上下水道部 下水道課	公共下水道（片山津処理区） 管渠復旧工事	加賀市片山津町	管渠復旧工事	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
178	加賀市	上下水道部 下水道課	公共下水道（大聖寺川処理区） 管渠復旧工事	加賀市大聖寺福の杜	管渠復旧工事	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
179	加賀市	上下水道部 下水道課	【変更】公共下水道（大聖寺川処理区） 管渠更生工事	加賀市別所町外	管渠更生工事	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
180	加賀市	上下水道部 下水道課	錦城大橋中継ポンプ場 受電設備更新工事	加賀市大聖寺岡町	電気設備工事	270日	一般競争	電気工事	第2四半期	
181	加賀市	上下水道部 下水道課	錦城大橋中継ポンプ場 負荷設備更新工事	加賀市大聖寺岡町	機械・電気設備工事	270日	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	
182	加賀市	上下水道部 下水道課	加賀中継ポンプ場 砂ろ過器更新工事	加賀市小菅波町	機械設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
183	加賀市	上下水道部 下水道課	【変更】錦城ヶ丘マンホールポンプ場 №2汚水ポンプ更新工事	加賀市錦城ヶ丘	機械設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
184	加賀市	上下水道部 下水道課	分校第1マンホールポンプ場 制御盤更新工事	加賀市分校町	機械設備工事	300日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
185	加賀市	上下水道部 下水道課	中田中継ポンプ場 し渣破砕機更新工事	加賀市山中温泉中田町	機械設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
186	加賀市	上下水道部 下水道課	大聖寺川浄化センター汚泥濃縮棟No.1余剰汚泥貯留槽撹拌機更新工事	加賀市大聖寺畑町	機械設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
187	加賀市	上下水道部 下水道課	【変更】大聖寺川浄化センター終沈3-2返送汚泥引抜弁更新工事	加賀市大聖寺畑町	機械設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
188	加賀市	上下水道部 下水道課	農業集落排水事業（機能強化） 新保地区施設更新工事	加賀市新保町	機械・電気設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
189	加賀市	上下水道部 下水道課	農業集落排水事業（機能強化） 熊坂地区施設更新工事	加賀市熊坂町	機械・電気設備工事	180日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
190	加賀市	上下水道部 下水道課	【追加】公共下水道（片山津処理区） 管渠築造工事 第2工区	加賀市片山津町・湖城町	管渠築造工事	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
191	加賀市	教育委員会 教育総務課	【変更】橋立海青学園講堂空調改修工事	加賀市小塩町地内	空調改修工事	210日	一般競争	管工事	第2四半期	
192	加賀市	教育委員会 教育総務課	河南小学校特別教室等空調改修工事	加賀市山中温泉中田町地内	空調改修工事	210日	一般競争	管工事	第1四半期	
193	加賀市	教育委員会 教育総務課	小学校LED化工事（南郷小学校）	加賀市吸坂町地内	照明器具LED化工事	270日	指名競争	電気工事	第1四半期	
194	加賀市	教育委員会 教育総務課	小学校LED化工事（金明小学校）	加賀市塩浜町地内	照明器具LED化工事	270日	一般競争	電気工事	第1四半期	
195	加賀市	教育委員会 教育総務課	小学校LED化工事（湖北小学校）	加賀市柴山町地内	照明器具LED化工事	270日	一般競争	電気工事	第1四半期	
196	加賀市	教育委員会 教育総務課	小学校LED化工事（動橋小学校）	加賀市動橋町地内	照明器具LED化工事	270日	指名競争	電気工事	第1四半期	
197	加賀市	教育委員会 教育総務課	小学校LED化工事（山中小学校）	加賀市山中温泉上野町地内	照明器具LED化工事	270日	一般競争	電気工事	第1四半期	
198	加賀市	教育委員会 教育総務課	【変更】小学校LED化工事（河南小学校）	加賀市山中温泉中田町地内	照明器具LED化工事	270日	一般競争	電気工事	第2四半期	
199	加賀市	教育委員会 教育総務課	中学校LED化工事（片山津中学校）	加賀市潮津町地内	照明器具LED化工事	270日	一般競争	電気工事	第1四半期	
200	加賀市	教育委員会 教育総務課	中学校LED化工事（山中中学校）	加賀市山中温泉上原町地内	照明器具LED化工事	270日	一般競争	電気工事	第1四半期	
201	加賀市	教育委員会 教育総務課	片山津中学校外壁改修工事	加賀市潮津町地内	校舎外壁改修工事	270日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	
202	加賀市	教育委員会 地域学び・スポーツ課	大聖寺テニスコート夜間照明LED化工事	加賀市大聖寺八間道	夜間照明器具LED化工事	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
203	加賀市	教育委員会 地域学び・スポーツ課	錦城小学校夜間照明LED化工事	加賀市大聖寺八間道	夜間照明器具LED化工事	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
204	加賀市	教育委員会 地域学び・スポーツ課	【変更】片山津小学校夜間照明LED化工事	加賀市片山津町	夜間照明器具LED化工事	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
205	加賀市	教育委員会 地域学び・スポーツ課	河南小学校夜間照明LED化工事	加賀市山中温泉中田町	夜間照明器具LED化工事	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
206	加賀市	教育委員会 地域学び・スポーツ課	【追加】加賀体育館照明LED化工事	加賀市大聖寺東町2丁目	照明器具LED化工事	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	
207	加賀市	教育委員会 地域学び・スポーツ課	【追加】山中健民体育館LED化工事	加賀市山中温泉加美谷台2丁目	照明器具LED化工事	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
208	加賀市	教育委員会 地域学び・スポーツ課	【追加】山中健民体育館天井仕上・下地撤去工事	加賀市山中温泉加美谷台2丁目	天井仕上・下地撤去工事	240日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
209	加賀市	教育委員会 地域学び・スポーツ課	【追加】山中健民体育館区分用気中開閉器更新工事	加賀市山中温泉加美谷台2丁目	気中開閉器更新工事	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
210	加賀市	教育委員会 地域学び・スポーツ課	【追加】中央公園野球場消防設備改修工事	加賀市山田町	消防設備改修工事	240日	一般競争	電気工事	第2四半期	
211	加賀市	教育委員会 文化課	中谷宇吉郎雪の科学館　冷温水発生機取替工事	加賀市潮津町　地内	冷温水発生機本体の取替工事	270日	指名競争	暖冷房	第1四半期	
212	加賀市	教育委員会 文化課	【変更】山中温泉文化会館及び山中児童センター解体工事	加賀市山中温泉西桂木町地内	内部解体、躯体(外部)解体など	360日	一般競争	解体工事	第2四半期	
213	加賀市	教育委員会 文化課	加賀市文化会館 設備機器(空調)等改修工事	加賀市山代温泉地内	1階玄関ホール及び2階ホワイエの空調機器改修工事	270日	一般競争	暖冷房	第2四半期	
214	加賀市	教育委員会 文化課	【変更】加賀市文化会館 舞台機構設備(昇降装置)更新工事	加賀市山代温泉地内	舞台機構設備(昇降装置)のワイヤーロープ、滑車の更新	240日	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	
215	加賀市	教育委員会 文化課	加賀市文化会館 蓄電池設備更新工事	加賀市山代温泉地内	非常電源用の鉛蓄電池の更新工事	180日	指名競争	電気工事	第2四半期	
216	加賀市	教育委員会 文化課	加賀市文化会館 スプリンクラー取替工事	加賀市山代温泉地内	加圧送水装置(加圧ポンプ)の取替	180日	指名競争	消防施設工事	第2四半期	
217	加賀市	教育委員会 文化課	石川県九谷焼美術館改修工事	加賀市大聖寺地方町	・テラスの床板更新工事 ・収蔵庫の板壁修繕工事	180日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
218	加賀市	教育委員会 文化課	【変更】江沼神社庭園整備事業　庭園整備工事その3	加賀市大聖寺八間道	水路工、園路工、伐採工	240日	一般競争	造園工事	第2四半期	
219	加賀市	教育委員会 文化課	【削除】江沼神社庭園整備事業　庭園整備工事その4	加賀市大聖寺八間道	園路工、伐採工	270日	指名競争	造園工事	第1四半期	

石川県加賀市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
220	加賀市	教育委員会 文化課	【追加】法皇山便益施設建替工事	加賀市勅使町	便益施設（トイレ）の建替工事	180日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	
221	加賀市	教育委員会 文化課	【追加】石川県九谷焼美術館展示室照明LED化工事	加賀市大聖寺地方町	展示室照明のLED化工事	180日	一般競争	電気工事	第2四半期	
222	加賀市	消防本部 消防総務課	消防分署LED化工事	加賀市山代温泉北部1丁目 山中温泉西桂木町	山代・山中分署のLED化工事	90日	指名競争	電気工事	第1四半期	
223	加賀市	消防本部 消防総務課	【変更】消防本部庁舎改修工事	加賀市弓波町	消防本部庁舎の女性専用設備等の改修整備	270日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	
224	加賀市	消防本部 消防総務課	消防本部高圧変圧器取替工事	加賀市弓波町	老朽化した高圧変圧器の取替え及びPCB廃棄	270日	指名競争	電気工事	第1四半期	
225	加賀市	消防本部 消防総務課	【追加】耐震性貯水槽設置工事	加賀市作見町	耐震性防火水槽設置工事	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
226	加賀市	市民生活部 環境課	環境美化センター機械設備修繕工事	加賀市熊坂町地内	環境美化センター機械設備の修繕工事	300日	随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	
227	加賀市	市民生活部 環境課	【変更】ごみ処理施設照明LED化工事	加賀市熊坂町地内	ごみ処理施設（管理棟等）照明のLED化工事	300日	一般競争	電気工事	第2四半期	
228	加賀市	市民生活部 環境課	【追加】ｸﾞﾘｰﾝ・ｼﾃｨ山中最終処分場最終覆土工事	加賀市山中温泉長谷田町地内	最終処分場埋立完了に伴う最終覆土工事	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
229	加賀市	市民生活部 地域振興課	【変更】加賀市立金明地区会館大規模改修工事（建築工事）	加賀市塩浜町	大規模改修工事	240日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	
230	加賀市	市民生活部 地域振興課	【変更】加賀市立金明地区会館大規模改修工事（電気設備工事）	加賀市塩浜町	大規模改修工事	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	
231	加賀市	市民生活部 地域振興課	【変更】加賀市立金明地区会館大規模改修工事（機械設備工事）	加賀市塩浜町	大規模改修工事	240日	指名競争	管工事	第2四半期	
232	加賀市	市民生活部 地域振興課	かが交流プラザさくら南面外壁改修工事	加賀市大聖寺八間道	南面外壁改修工事	120日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕※ 案件なし										
233	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構	北陸新幹線建設局	北陸新幹線、加賀トンネル湧水処理設備	石川県加賀市	高崎起点394km168m（加賀トンネル揚水立坑）付近におけるトンネル湧水処理設備設置 ・RC貯水槽　約80m3 ・処理設備上屋　約300㎡ ・送水設備　一式 ・機械設備　一式 ・電気設備　一式	約8か月	一般競争入札	土木工事及び建築工事	第4四半期	