石川県かほく市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9押水地区除雪作業	石川県羽咋市四柳地先 石川県かほく市外日角地先	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
農林水産省 北陸農政局〔 令和 8 年 7 月末 時点〕										
2	農林水産省 北陸農政局		河北潟周辺農地防災事業 宇ノ気排水機場ポンプ設備製作据付工事	石川県かほく市湖北地内	ポンプ設備 1式 （工事発注規模：4.0億円から9.0億円未満）	約21ヶ月	一般競争入札	機械器具設置工事	第3四半期 （概ね10月を予定）	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件・ 機械器具設置工事の経験を有する者 （予定） 済み
石川県〔 令和 8 年 6 月 28 日 時点〕										
3	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業（面的集積型）金津地区 区画整理工事（余裕期間対象工事）	かほく市谷 地内	区画整理工 A=3.2ha	270日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第1四半期	発注済
4	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 老朽ため池整備事業（防災対策型） 狩鹿野第3地区 堤体工事（余裕期間対象工事）	かほく市狩鹿野 地内	堤体工 一式	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第1四半期	
5	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 予防治山事業 多田地区 山腹工事（余裕期間対象工事）	かほく市多田 地内	法枠工 A=731.2m2	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
6	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業（面的集積型）金津地区 区画整理工事その2（余裕期間対象工事）	かほく市笠島 地内	区画整理工 A=2.8ha	210日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
7	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業（面的集積型）森地区 区画整理工事（余裕期間対象工事）	かほく市森 地内	区画整理工 A=2.1ha	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
8	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業（面的集積型） 上山田・下山田地区 区画整理工事（余裕期間対象工事）	かほく市上山田、下山田 地内	区画整理工 A＝6．0ha	180日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
9	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業（面的集積型）森地区 調整池付帯工事（余裕期間対象工事）	かほく市森 地内	調整池付帯工 一式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
10	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業（面的集積型）森地区 安全施設工事（余裕期間対象工事）	かほく市森 地内	安全施設工 一式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
11	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区 宇ノ気排水機場設備更新工事（余裕期間対象工事）	かほく市内日角 地内	設備更新工 一式	150日間	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
12	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 老朽ため池整備事業（防災対策型） 狩鹿野第3地区 付帯工事（余裕期間対象工事）	かほく市狩鹿野 地内	付帯工 一式	90日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
13	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度 予防治山事業 余地地区 渓間工事（余裕期間対象工事）	かほく市余地 地内	谷止工 N＝1個	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
14	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築（広域連携）工事（改良工）（余裕期間対象工事）	かほく市宇気～横山 地内	【ICT施工工事】改良工L＝150m	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第1四半期	発注済
15	石川県	県央土木総合事務所	七塚海岸 浸食対策工事（人工リーフ工）	かほく市白尾 地先	人工リーフ工L＝45m	180日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県かほく市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線　地方道改築（広域連携）工事（法面工）（余裕期間対象工事）	かほく市宇気～横山　地内	【ICT施工工事】法面工A＝2000m2	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
17	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線　県単道路改良工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	かほく市横山　地内	【ICT施工工事】切削オーバーレイ工A＝800m2	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
18	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築（防災安全）工事（改良1工区）（余裕期間対象工事）	かほく市木津　地内	【ICT施工工事】改良工L＝120m	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
19	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築（防災安全）工事（改良2工区）（余裕期間対象工事）	かほく市高松　地内	【ICT施工工事】改良工L＝60m	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
20	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　高松内灘線　雪寒地域道路工事（配管工）（余裕期間対象工事）	かほく市外日角　地内	消雪配管工 L=260m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
21	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　七塚宇ノ気線　橋りょう補修工事（内日角高架橋）（余裕期間対象工事）	かほく市内日角　地内	塗装塗替工N＝1式	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
22	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（その1）（余裕期間対象工事）	かほく市白尾　地内	舗装工 A＝2000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
23	石川県	県央土木総合事務所	6災7950号・7951号　主要地方道　高松津幡線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	かほく市横山　地内	かご枠工A＝359m2、盛土工V＝2260m3	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
24	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　高松内灘線　雪寒地域道路工事（揚水設備工）	かほく市外日角　地内	揚水設備工 N＝1式	120日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
25	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路環境改善整備工事（幹線軸舗装補修）（余裕期間対象工事）	かほく市高松～二ツ屋　地内	舗装工A＝2720m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
26	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　八野高松線ほか　道路環境改善整備工事（舗装道補修）（余裕期間対象工事）	かほく市高松　地内	舗装工A＝1920m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
27	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　高松津幡線ほか　県単交通安全施設（交通安全二種）工事（区画線工その1）	かほく市横山　地内	区画線工L＝5000m	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
28	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線　地方道改築（広域連携）工事（改良2工区）（余裕期間対象工事）	かほく市宇気　地内	【ICT施工工事】改良工L＝60m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
29	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線　地方道改築（広域連携）工事（改良3工区）（余裕期間対象工事）	かほく市宇気　地内	【ICT施工工事】改良工L＝60m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
30	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線　地方道改築（広域連携）工事（法面2工区）（余裕期間対象工事）	かほく市宇気～横山　地内	【ICT施工工事】法面工A＝2000m2	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
31	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築（防災安全）工事（改良3工区）（余裕期間対象工事）	かほく市七塚　地内	【ICT施工工事】改良工L＝60m	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
32	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築（防災安全）工事（改良4工区）（余裕期間対象工事）	かほく市七塚　地内	【ICT施工工事】改良工L＝60m	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県かほく市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路附属物修繕（広域連携）工事（道路情報版更新工）（余裕期間対象工事）	かほく市白尾　地内	道路情報版更新N＝1基	210日間	指名競争	電気工事	第2四半期	
34	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　高松内灘線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	かほく市秋浜　地内	舗装工 A＝1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
35	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（その2）（余裕期間対象工事）	かほく市中沼～二ツ屋　地内	舗装工 A＝2000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	変更（時期）
36	石川県	県央土木総合事務所	6災330号　主要地方道　高松津幡線　道路災害復旧工事（盛土工）（余裕期間対象工事）	かほく市鉢状　地内	盛土工V＝2940m3、植生シート工A＝710m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
37	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路附属物修繕（広域連携）工事（道路情報版更新工）（余裕期間対象工事）（その2）	かほく市高松　地内	道路情報版更新N＝1基	210日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加
38	石川県	県央土木総合事務所	一般国道471号 舗装補修（防災・安全）工事（余裕期間対象工事）	かほく市黒川～箕打　地内	舗装工A＝700m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
39	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 舗装補修（防災・安全）工事（余裕期間対象工事）	かほく市若緑　地内	舗装工A＝700m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
40	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線　橋りょう補修工事（ボックスNO35）（余裕期間対象工事）	かほく市木津　地内	断面修復工A＝45m2	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
41	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線　橋りょう補修工事（ボックスNO47）（余裕期間対象工事）	かほく市高松　地内	断面修復工A＝30m2	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
42	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登1－3－24）（余裕期間対象工事）	かほく市鉢伏　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（開削）L＝150m	240日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	変更（内容）
43	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登1－3－25）（余裕期間対象工事）	かほく市横山　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（開削）L＝150m	240日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	変更（内容）
44	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登1－3－26）（余裕期間対象工事）	かほく市中沼　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（開削）L＝100m	240日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	変更（内容）
45	石川県	県央土木総合事務所	7災1号　高松七塚海岸　災害復旧工事（余裕期間対象工事）	かほく市秋浜　地内	基礎矢板工 L=80．3m　緩傾斜護岸工 L=80．0m	270日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
46	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登1－3－27）（余裕期間対象工事）	かほく市横山　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（推進）L＝55m	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第4四半期	変更（内容・時期）
47	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登1－3－28）（余裕期間対象工事）	かほく市高松　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（推進）L＝52m	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第4四半期	変更（内容・時期）
48	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路付属物修繕（広域連携）工事（照明灯更新その3）（余裕期間対象工事）	かほく市白尾地内	照明灯更新　N=1式	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加
49	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路付属物修繕（広域連携）工事（照明灯更新その4）（余裕期間対象工事）	かほく市高松地内	照明灯更新　N=1式	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加

石川県かほく市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道　金沢田鶴浜線　道路付属物修繕（広域連携）工事（照明灯更新その5）（余裕期間対象工事）	かほく市二ツ屋地内	照明灯更新　N=1式	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加
51	石川県	中能登土木総合事務所	（主）金沢田鶴浜線　交通安全施設（広域連携）工事（防護柵工その1）（余裕期間対象工事）	かほく市高松地内	防護柵工　N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
52	石川県	手取川水道事務所	供給点計量設備修繕工事（秋浜・内高松）（余裕期間対象工事）	かほく市秋浜地内外1箇所	水道メーター再検定	240日間	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
53	石川県	手取川水道事務所	加茂田川水管橋塗装修繕工事（余裕期間対象工事）	かほく市かほく市鉢伏　地内	塗装面積A=30m2	180日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	
かほく市〔 令和 8 年 7 月　時点〕										
54	かほく市	管財課	~~庁舎高圧ケーブル改修工事~~	~~宇野気地内~~	~~高圧ケーブル撤去・設置工　N=1式~~	~~120日間~~	~~指名競争入札~~	~~電気~~	~~第1四半期~~	削除
55	かほく市	管財課	高松墓園トイレ更新工事	高松地内	既設ペイントイレ撤去　N=1式 快適トイレ設置　N=1式	90日間	指名競争入札	管	第1四半期	発注済
56	かほく市	高松サービスセンター	高松産業文化センター地下タンクライニング補修工事	高松地内	地下タンクライニング補修工事　一式	64日	指名競争入札	管	第1四半期	発注済
57	かほく市	七塚サービスセンター	七塚健康福祉センター多目的ホール空調設備等更新工事	遠塚地内	空調設備更新工事　照明器具更新工事　一式	250日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
58	かほく市	七塚サービスセンター	七塚健康福祉センター社協棟屋根等改修工事	遠塚地内	屋根の漏水対策および屋内改修工事　一式	90日	指名競争入札	建築一式	第2四半期	変更（内容）
59	かほく市	防災環境対策課	防災行政無線更新工事	市内一円	防災行政無線設備更新一式	910日間	一般競争入札	電気通信	第2四半期	追加
60	かほく市	長寿介護課	高松老人福祉センター貯湯槽入替工事	高松地内	貯湯槽入替（一基及び付帯設備）N=一式	120日間	指名競争入札	機械設置	第2四半期	変更（時期）
61	かほく市	都市建設課	白尾しらゆり公園照明灯LED化更新工事	白尾地内	照明灯更新　N=9基	120日	指名競争入札	電気	第1四半期	発注済
62	かほく市	都市建設課	市道二ツ屋1号線排水路改修工事 （その1）	二ツ屋地内	側溝改修　L=230m	180日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
63	かほく市	都市建設課	市道二ツ屋1号線排水路改修工事 （その2）	二ツ屋地内	側溝改修　L=305m	210日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
64	かほく市	都市建設課	~~市道白尾89号線外側溝改修工事~~	~~白尾地内~~	~~側溝改修　L=280m~~	~~180日~~	~~一般競争入札~~	~~土木一式~~	~~第1四半期~~	削除
65	かほく市	都市建設課	7災221号市道二ツ屋1号線道路災害復旧工事	二ツ屋地内	擁壁工　L=24m	120日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
66	かほく市	都市建設課	市道高松62号線道路改良工事（その1）	横山地内	道路改良　L=366m	150日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済

石川県かほく市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	かほく市	都市建設課	市道高松62号線道路改良工事(その2)	横山地内	道路改良　L=179m	150日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
68	かほく市	都市建設課	市道高松62号線舗装工事	横山地内	舗装工事　A=4,400㎡	120日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更（内容・時期）
69	かほく市	都市建設課	市道内日角16号線橋りょう補修工事 （宇ノ気区画2号橋）	内日角地内	橋梁補修工　N=1式	120日	指名競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
70	かほく市	都市建設課	市道多田2号線橋りょう補修工事 （上山田中橋）	上山田地内	橋梁補修工　N=1式	120日	指名競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
71	かほく市	都市建設課	市道内日角1号線消雪さく井工事(1号井)	内日角地内	消雪さく井　N=1箇所	120日	一般競争入札	さく井	第2四半期	
72	かほく市	都市建設課	市道内日角1号線消雪さく井工事(2号井)	内日角地内	消雪さく井　N=1箇所	120日	一般競争入札	さく井	第2四半期	
73	かほく市	都市建設課	あさひが丘ハイツ外壁等長寿命化改修工事	横山地内	外壁等改修　N=1式	150日	一般競争入札	建築一式	第2四半期	追加
74	かほく市	都市建設課	市道二ツ屋1号線道路擁壁改修工事	二ツ屋地内	擁壁改修工　L=35m	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
75	かほく市	都市建設課	市道高松7号線舗装改修工事	長柄町地内	舗装工　A=1,300㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
76	かほく市	都市建設課	市道松浜28号線舗装改修工事	松浜地内	舗装工　A=1,400㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
77	かほく市	都市建設課	市道浜北25号線舗装改修工事	浜北地内	舗装工　A=2,800㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
78	かほく市	都市建設課	市道外日角51号線舗装改修工事	外日角・森地内	舗装工　A=2,930㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
79	かほく市	都市建設課	市道横山3号線外舗装改修工事	横山地内	舗装工　A=1,750㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
80	かほく市	都市建設課	市道湖北1号線舗装改修工事	湖北地内	舗装工　A=5,400㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
81	かほく市	都市建設課	市道高松1号線舗装改修工事	高松地内	舗装工　A=2,800㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	追加
82	かほく市	都市建設課	市道笠島3号線消雪ボイラー設備改修工事	笠島地内	ﾎﾞｲﾗｰ設備改修　N=1式	120日	指名競争入札	管	第2四半期	追加
83	かほく市	都市建設課	市道高松12号線消雪配管改修工事	高松地内	消雪配管工　L=458m	120日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	追加

石川県かほく市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	かほく市	農林水産課	2090-7001河北北部農免道路災害復旧工事	上田名地内	農道復旧工　L=27.0m （補強盛土工　L=23.8m）	240日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
85	かほく市	農林水産課	火の谷橋補修工事	黒川地内	林道橋補修工　N=1式	180日	指名競争入札	土木一式	第3四半期	追加
86	かほく市	農林水産課	林道高峰線舗装補修工事	上山田外地内	舗装工　A=164.1㎡	180日	指名競争入札	土木一式	第3四半期	追加
87	かほく市	農林水産課	七窪2号橋橋梁補修工事	七窪地内	農道橋補修工　N=1式	180日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	追加
88	かほく市	上下水道課	統廃合マンホールポンプ場圧送管接続工事	遠塚・高松地内	圧送管接続　N=2箇所	240日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	変更（内容・時期）
89	かほく市	上下水道課	公共下水道枝線管渠工事（1工区）	横山地内	管渠布設（開削）　L=260m	180日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
90	かほく市	上下水道課	~~公共下水道枝線管渠工事（2工区）~~	~~白尾地内~~	~~管渠布設（開削）　L=60m~~	~~180日~~	~~指名競争入札~~	~~土木一式~~	~~第1四半期~~	削除
91	かほく市	上下水道課	~~公共下水道枝線管渠工事（3工区）~~	~~白尾地内~~	~~管渠布設（開削）　L=40m~~	~~180日~~	~~指名競争入札~~	~~土木一式~~	~~第1四半期~~	削除
92	かほく市	上下水道課	公共下水道枝線管渠工事（2工区）	長柄町地内外	管渠布設（開削）　L=100m	180日	指名競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
93	かほく市	上下水道課	~~公共下水道枝線管渠工事（5工区）~~	~~市内一円~~	~~管渠布設（開削）　L=30m~~	~~180日~~	~~指名競争入札~~	~~土木一式~~	~~第1四半期~~	~~削除~~
94	かほく市	上下水道課	白尾地内舗装本復旧工事	白尾地内	As舗装工　A=372㎡	120日	指名競争入札	舗装	第2四半期	変更（時期）
95	かほく市	上下水道課	箕打浄化センター改築工事	箕打地内	改築工事　N=1式	180日	一般競争入札	建築一式	第2四半期	変更（時期）
96	かほく市	上下水道課	漏水修繕等に伴う舗装本復旧工事	市内一円	舗装本復旧工　A=150㎡	120日	指名競争入札	舗装	第2四半期	変更（時期）
97	かほく市	上下水道課	国道159号拡幅に伴う配水管布設替工事	高松地内	DIP(GX)φ150　L=200m	180日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
98	かほく市	上下水道課	ほうだん橋水管橋布設替工事	若緑地内	パイプビームSUSφ100　L=20m	90日	指名競争入札	管	第2四半期	変更（時期）
99	かほく市	上下水道課	外日角地内配水管布設替工事	外日角地内	DIP(GX)φ100　L=240m	150日	一般競争入札	管	第2四半期	変更（時期）
100	かほく市	上下水道課	七塚低区配水管布設替工事	木津地内	DIP(GX)φ150,100,75　L=870m	180日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済

石川県かほく市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	かほく市	上下水道課	七塚低区配水管布設替えに伴う舗装本復旧工事	遠塚、松浜地内	As舗装工 A=1,600㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	変更（時期）
102	かほく市	上下水道課	指江地内配水管布設に伴う舗装本復旧工事	指江地内	As舗装工 A=1,110㎡	120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	変更（時期）
103	かほく市	上下水道課	6災4581号公共下水道施設管路復旧工事	横山地内外	管渠撤去新設（開削） L=330m	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
104	かほく市	上下水道課	6災4582号公共下水道施設管路復旧工事	宇野気地内外	管渠撤去新設（開削） L=350m管渠撤去新設（推進） L=37m	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
105	かほく市	上下水道課	6災4583号公共下水道施設管路復旧工事	宇野気地内外	管渠撤去新設（開削） L=547m管渠撤去新設（推進） L=67m	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
106	かほく市	上下水道課	6災6901号農業集落排水施設管路復旧工事（2工区）	上山田・下山田地内	管渠撤去新設（開削） L=575m	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
107	かほく市	上下水道課	6災6901号農業集落排水施設管路復旧工事（3工区）	上山田・森地内	管渠撤去新設（開削） L=882m	180日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
108	かほく市	上下水道課	6災6902号農業集落排水施設管路復旧工事	狩鹿野・多田地内	管渠撤去新設（開削） L=248m	270日	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
109	かほく市	上下水道課	余地地内合併処理槽更新	余地地内	浄化槽更新（5人槽） N=1基	120日	指名競争入札	管	第2四半期	
110	かほく市	上下水道課	6災4581号公共下水道施設管路復旧に伴う水道支障移設工事	横山地内外	DIP(GX)φ75,250,HPPEφ50 L=300m	180日	一般競争入札	管	第2四半期	
111	かほく市	上下水道課	6災4582号公共下水道施設管路復旧に伴う水道支障移設工事	宇野気地内外	DIP(GX)φ100 L=200m	180日	一般競争入札	管	第2四半期	
112	かほく市	上下水道課	6災4583号公共下水道施設管路復旧に伴う水道支障移設工事 その2	内日角地内	DIP(GX)φ100 L=30m	180日	指名競争入札	管	第2四半期	
113	かほく市	上下水道課	6災6901号 農業集落排水施設管路復旧に伴う水道支障移設工事(2工区)	上山田・下山田地内	DIP(GX)φ100,150 L=600m	180日	一般競争入札	管	第2四半期	
114	かほく市	上下水道課	6災6901号 農業集落排水施設管路復旧に伴う水道支障移設工事(3工区)	上山田・森地内	DIP(GX)φ75～150 L=900m	180日	一般競争入札	管	第2四半期	
115	かほく市	上下水道課	6災6907号 農業集落排水施設管路復旧に伴う水道支障移設工事　その2	内高松地内	DIP(GX)φ75 L=30m	180日	指名競争入札	管	第2四半期	
116	かほく市	上下水道課	かほく市南部浄化センター機械設備改築工事	白尾・大崎地内	水中撹拌機等　N=各1式	570日	一般競争入札	機械設置	第2四半期	追加
117	かほく市	上下水道課	かほく市南部浄化センター電気設備改築工事	白尾・大崎地内	現場操作盤等　N=各1式	570日	指名競争入札	電気	第2四半期	追加

石川県かほく市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
118	かほく市	上下水道課	6災6907号 農業集落排水施設管路復旧工事（その2）	内高松地内	管渠撤去新設（開削） L=18m	180日	指名競争入札	土木一式	第2四半期	追加
119	かほく市	災害復興対策課	6災4576号市道横山10号線道路災害復旧工事（土木工）	横山地内	VS側溝 L=214m、下層路盤工 A=508㎡上層路盤工 A=508㎡	100日	一般競争入札	土木一式	第3四半期	変更（時期）
120	かほく市	災害復興対策課	6災4576号市道横山10号線道路災害復旧工事（舗装工）	横山地内	表層工 A=525㎡	80日	指名競争入札	舗装	第3四半期	変更（時期）
121	かほく市	災害復興対策課	6災4563号市道内高松11号線外道路災害復旧工事（土木工）	内高松地内	VS側溝 L=192m、下層路盤工 A=1,330㎡上層路盤工 A=1,280㎡	90日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
122	かほく市	災害復興対策課	6災4563号市道内高松11号線外道路災害復旧工事（舗装工）	内高松地内	表層工 A=1,280㎡	80日	指名競争入札	舗装	第2四半期	
123	かほく市	災害復興対策課	6災4577号市道湖北2号線道路災害復旧工事（2工区）	湖北地内	下層路盤工 A=3,270㎡、上層路盤工 A=3,160㎡、表層工 A=3,638㎡	120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
124	かほく市	災害復興対策課	6災4595号市道上山田1号線外道路災害復旧工事（土木工）	上山田・森地内	VS側溝 L=66m	70日	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
125	かほく市	災害復興対策課	6災4595号市道上山田1号線外道路災害復旧工事（舗装工）	上山田・森地内	下層路盤工 A=3,990㎡、上層路盤工 A=3,990㎡、表層工 A=4,670㎡	100日	一般競争入札	舗装	第3四半期	
126	かほく市	災害復興対策課	大崎地区液状化対策実証実験撤去工事	大崎地内	矢板引抜 N=261枚	90日	一般競争入札	土木一式	第4四半期	
127	かほく市	学校教育課	高松小学校空調設備改修工事	高松地内	空調設備（AC1～3系統）の改修	120日	指名競争入札	管	第1四半期	発注済
128	かほく市	学校教育課	小中学校防犯カメラ設置工事	市内一円	市内の小中学校へ防犯カメラを整備	80日	指名競争入札	その他	第1四半期	発注済
129	かほく市	学校教育課	高松中学校校舎廊下サッシ改修工事	高松地内	廊下の既存サッシをカバー工法により改修	90日	指名競争入札	建築一式	第1四半期	発注済
130	かほく市	学校教育課	高松中学校フェンス等設置工事	高松地内	グラウンド（テニスコート含む）のフェンス、排水構造物等の設置	60日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
131	かほく市	学校教育課	宇ノ気小学校普通教室等増設工事（建築）	宇野気地内	普通教室の増設、職員室の増築、その他諸室の改修工事	270日	一般競争入札	建築一式	第1四半期	発注済
132	かほく市	学校教育課	宇ノ気小学校普通教室等増設工事（電気設備）	宇野気地内	普通教室の増設、職員室の増築、その他諸室の改修工事	270日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
133	かほく市	学校教育課	宇ノ気小学校普通教室等増設工事（機械設備）	宇野気地内	普通教室の増設、職員室の増築、その他諸室の改修工事	270日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
134	かほく市	学校教育課	第1学校給食センター地下ピット蒸気配管更新工事	遠塚地内	地下ピットの蒸気配管の更新	45日	指名競争入札	管	第2四半期	

石川県かほく市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
135	かほく市	学校教育課	~~第2学校給食センター地下ピット蒸気配管更新工事~~	~~内高松地内~~	~~地下ピットの蒸気配管の更新~~	~~45日~~	~~指名競争入札~~	~~管~~	~~第2四半期~~	削除
136	かほく市	学校教育課	~~第2学校給食センター食器具洗浄室設置工事~~	~~内高松地内~~	~~備品庫内を食器具専用の洗浄室へ改修~~	~~60日~~	~~指名競争入札~~	~~建築一式~~	~~第2四半期~~	削除
137	かほく市	生涯学習課	木津公民館調理室空調機新設工事	木津地内	2階調理室に空調機を1台新設	90日	指名競争入札	管	第2四半期	変更（時期）
138	かほく市	生涯学習課	白尾公民館西側外壁改修工事	白尾地内	外壁の劣化箇所改修	90日	指名競争入札	建築一式	第2四半期	
139	かほく市	生涯学習課	七窪公民館屋根・床下改修工事	七窪地内	屋根からの漏水対策、シロアリ被害対応	90日	指名競争入札	建築一式	第2四半期	
140	かほく市	生涯学習課	七塚生涯学習センター屋上防水等改修工事	遠塚地内	屋上防水等改修工事　N=一式	60日	一般競争入札	防水	第2四半期	
141	かほく市	生涯学習課	~~七塚生涯学習センター南側テラス改修工事~~	~~遠塚地内~~	~~南側テラス改修工事　N=一式~~	~~60日~~	~~一般競争入札~~	~~建築一式~~	~~第1四半期~~	削除
142	かほく市	生涯学習課	石川県西田幾多郎記念哲学館ホール音響設備更新工事	内日角地内	ホール音響設備更新　N=一式	120日	一般競争入札	電気	第2四半期	
143	かほく市	生涯学習課	哲学館階段庭園並びに哲学の杜LED照明交換工事	内日角地内	LED照明交換　N=一式	180日	一般競争入札	電気	第2四半期	変更（時期）
144	かほく市	スポーツ文化課	うのけ総合公園陸上競技場公認更新工事	下山田地内	公認更新工事　N＝1式	210日	一般競争入札	土木一式	第2四半期	
145	かほく市	スポーツ文化課	宇ノ気新化館柔道場照明LED化工事	森地内	照明LED化工事　N＝1式	30日	指名競争入札	電気	第2四半期	変更（時期）
146	かほく市	スポーツ文化課	宇ノ気弓道場解体工事	下山田地内	解体工事　N＝1式	180日	一般競争入札	解体	第2四半期	
147	かほく市	消防課	木津地内防火水槽撤去工事	木津地内	防火水槽撤去工事　一式	30日間	一般競争入札	土木一式	第1四半期	発注済
148	かほく市	消防課	かほく市消防署高松分署庁舎水回り等改修工事	高松地内	水回り改修工事等に係る建築・工事　一式	120日間	一般競争入札	建築一式	第3四半期	変更（時期）