石川県野々市市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9松任地区除雪作業	石川県野々市市御経塚地先 石川県能美郡川北町橋地先外2区間	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
石川県〔 令和 8 年 6 月 28 日 時点〕										
2	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 用排水施設整備事業 郷用水第4地区 水路工事その2（余裕期間対象工事）	野々市市中林2丁目地内	水路工 L＝102m	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）
3	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 用排水施設整備事業 郷用水第4地区 水路工事（余裕期間対象工事）	野々市市下林2丁目地内	水路工 L＝113m	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）
4	石川県	石川土木総合事務所	一般県道窪野々市線 雪寒地域道路工事（配管更新工その1）（余裕期間対象工事）	野々市市横宮町～扇が丘町 地内	消雪更新工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
5	石川県	石川土木総合事務所	一般県道窪野々市線 雪寒地域道路工事（配管更新工その2）（余裕期間対象工事）	野々市市横宮町～扇が丘町 地内	消雪更新工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
6	石川県	石川土木総合事務所	一般県道野々市鶴来線 県単道路特別整備（ほっとあんしん歩行空間整備）工事（余裕期間対象工事）	野々市市新庄5丁目 地内	自由勾配側溝工 N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
7	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（余裕期間対象工事）	野々市市野々市市新庄 地内	切削オーバーレイ工 N＝1式	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
8	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（余裕期間対象工事）	野々市市野々市市新庄 地内	切削オーバーレイ工 N＝1式	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
9	石川県	石川土木総合事務所	二級河川馬場川 県単河川防災工事（護岸工）	野々市市御経塚3丁目 地内	護岸工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
10	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（野々市明倫高等学校）（余裕期間対象工事）	野々市市下林3丁目 地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第4四半期	追加
野々市市〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
11	野々市市	総務部 総務課	野々市市庁舎非常用発電機始動用蓄電池更新工事	三納一丁目地内	自家発電始動用蓄電池更新工事一式	180日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工事名の変更 発注済 更新月7月
12	野々市市	地域政策部 市民生活課	メモリアルパークののいち 墓石型区画拡張工事	中林三丁目地内	舗装整備工 N＝1式	180日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	新規追加 更新月7月
13	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	富奥保育園大規模改修工事（外構等）	中林五丁目地内	建築工事一式	150日	一般競争入札	建築工事	第1四半期	発注済 更新月7月
14	野々市市	建設部 土木課	二日市徳用線舗装修繕工事	二日市四丁目外地内	歩道表層工 A＝200㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	入札予定時期の変更 更新月7月
15	野々市市	建設部 土木課	道路照明灯施設更新工事 第8-1工区	野々市市一円	道路照明灯更新工 N=15基	90日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	入札予定時期の変更 更新月7月

石川県野々市市市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	野々市市	建設部 土木課	高尾郷線歩道改良工事　第1工区	堀内二丁目地内	歩道改良工　L=240m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札予定時期の変更 更新月7月
17	野々市市	建設部 土木課	押野町35号線外防護柵更新工事　第8工区	押野一丁目地内	防護柵更新工　L=80m	120日	指名競争入札	とび・土工	第2四半期	入札予定時期の変更 更新月7月
18	野々市市	建設部 土木課	押野南線舗装修繕工事	押野四丁目外地内	表層工　A=1,500㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	入札予定時期の変更 更新月7月
19	野々市市	建設部 土木課	本町二丁目小学校線舗装修繕工事	本町三丁目外地内	表層工　A=3,000㎡	150日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	入札予定時期の変更 更新月7月
20	野々市市	建設部 土木課	高橋町4号線路肩改良工事	高橋町地内	側溝工　L=70m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札予定時期の変更 更新月7月
21	野々市市	建設部 土木課	高尾郷線交通遮断器設置工事	扇が丘外地内	交通遮断器設置工　N=1式	120日	指名競争入札	とび・土工	第2四半期	入札予定時期の変更 更新月7月
22	野々市市	建設部 土木課	高橋川第4排水区 雨水管渠整備工事 第8-1工区	高橋町地内	管渠整備工　L=39m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事名・工事概要の変更 更新月7月
23	野々市市	建設部 土木課	高橋川第4排水区 雨水管渠整備工事 第8-2工区	高橋町地内	管渠整備工　L=39m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	新規追加 更新月7月
24	野々市市	建設部 土木課	新庄二丁目地内 水路改良工事 第2工区	新庄二丁目地内	水路改良工　L=50m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	
25	野々市市	建設部 土木課	道路照明灯施設更新工事　第8-2工区	野々市市一円	道路照明灯更新工　N=10基	90日	指名競争入札	電気工事	第3四半期	入札予定時期の変更 更新月7月
26	野々市市	建設部 土木課	高尾郷線歩道改良工事　第2工区	堀内三丁目外地内	歩道改良工　L=180m	90日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	
27	野々市市	建設部 土木課	押野町35号線外防護柵更新工事　第9工区	押野一丁目地内	防護柵更新工　L=70m	120日	指名競争入札	とび・土工	第2四半期	
28	野々市市	建設部 土木課	稲荷野代線路面標示設置工事	稲荷一丁目外地内	薄層カラー舗装　N=1式	90日	指名競争入札	塗装工事	第2四半期	
29	野々市市	建設部 土木課	押越押野線舗装修繕工事	押越一丁目外地内	表層工　A=1,500㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	
30	野々市市	建設部 土木課	太平寺上林線舗装修繕工事　第1工区	下林一丁目外地内	表層工　A=3,000㎡	150日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	
31	野々市市	建設部 土木課	太平寺上林線舗装修繕工事　第2工区	上林三丁目外地内	表層工　A=1,600㎡	150日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	
32	野々市市	建設部 土木課	(都)市道高尾下林線舗装修繕工事	三納三丁目外地内	切削オーバーレイエA＝1,500㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	

石川県野々市市市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	野々市市	建設部 土木課	末松徳光線路面標示設置工事	末松二丁目地内	薄層カラー舗装 N=1式	90日	指名競争入札	塗装工事	第2四半期	
34	野々市市	建設部 土木課	道路照明灯施設更新工事 第8-3工区	野々市市一円	道路照明灯更新工 N=10基	90日	指名競争入札	電気工事	第3四半期	
35	野々市市	建設部 土木課	白山扇が丘線舗装修繕工事	住吉町地内	表層工 A=1,300㎡	120日	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	
36	野々市市	建設部 土木課	準用河川十人川浚渫工事	野代三丁目外地内	浚渫工 L=500m	120日	指名競争入札	土木工事	第4四半期	
37	野々市市	建設部 土木課	区画線補修工事	野々市市一円	区画線工 L＝5,000m	60日	指名競争入札	塗装工事	第4四半期	
38	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)高尾郷線整備事業 街路築造工事第6工区	郷町外地内	L=40m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事場所の変更 発注済 更新月7月
39	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)高尾郷線整備事業 街路築造工事第7工区	郷町外地内	函渠工 L=24m	150日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事概要・工期・入札時期の変更 更新月7月
40	野々市市	建設部 都市整備課	二日市地内緑地整備工事	二日市五丁目地内	緑地整備 A=1,510㎡	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更 発注済 更新月7月
41	野々市市	建設部 都市整備課	野々市市交遊舎屋上防水改修工事	二日市一丁目地内	屋上防水改修工事 一式	90日	指名競争入札	防水工事	第1四半期	発注済 更新月7月
42	野々市市	建設部 都市整備課	長寿命化対策事業 遊戯施設整備工事 その1	下林三丁目外地内	遊具設置工 N=2基	180日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事概要・入札時期の変更 更新月7月
43	野々市市	建設部 都市整備課	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 郷用水振替工事第3工区	堀内一丁目外地内	L=75m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	発注済 更新月7月
44	野々市市	建設部 都市整備課	(公園)野々市中央公園拡張整備事業 公園用地造成工事第8工区	堀内一丁目外地内	A=3,000㎡	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	発注済 更新月7月
45	野々市市	建設部 都市整備課	長寿命化対策事業 公園施設更新工事 その1	粟田三丁目外地内	施設更新工 N=2基	180日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	入札時期の変更 更新月7月
46	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第16工区	下林三丁目地内	函渠工 L=16m	210日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事場所・工事概要・工期の変更 更新月7月
47	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第17工区	下林三丁目地内	L=60m	150日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	
48	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第18工区	下林三丁目地内	函渠工 L=16m	150日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	
49	野々市市	建設部 都市整備課	中林19号線防護柵更新工事	中林二丁目地内	L=60m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	

石川県野々市市市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	野々市市	建設部 都市整備課	（公園）野々市中央公園拡張整備事業　公園用地造成工事第9工区	堀内一丁目外地内	A=3,000㎡	90日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	入札時期の変更 発注済 更新月７月
51	野々市市	建設部 都市整備課	（街路）野々市中央公園西線整備事業　街路築造工事第19工区	堀内一丁目地内	縁石側溝工　L=60m	120日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	
52	野々市市	建設部 都市整備課	長寿命化対策事業　遊戯施設整備工事　その2	太平寺一丁目外地内	遊具設置工　N=6基	180日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	
53	野々市市	建設部 都市整備課	（公園）野々市中央公園拡張整備事業　郷用水振替工事第4工区	堀内一丁目外地内	L=30m	120日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	
54	野々市市	建設部 都市整備課	（公園）野々市中央公園拡張整備事業　公園用地造成工事第10工区	堀内一丁目外地内	A=3,000㎡	90日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	
55	野々市市	建設部 都市整備課	長寿命化対策事業　公園施設更新工事　その2	押野一丁目外地内	施設更新工　N=2基	180日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	
56	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	東部浄水場自家発電設備更新工事その２	高橋町地内	自家発電機更新	180日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	入札時期の変更 更新月７月
57	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	R8-10 取水施設外設備更新工事	新庄二丁目外地内	水位計 N=2基、ﾃﾚﾒｰﾀ N=1基	270日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工事名・工事場所の変更 発注済 更新月７月
58	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	R8-1 北部配水区管末設備更新工事	御経塚三丁目地内	管末水質計 N=1基	300日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	工事名の変更 発注済 更新月７月
59	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	R8-6 中林土地区画整理事業に伴う配水管布設工事　第1工区	中林三丁目地内	φ100～φ300 L=115m	120日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事場所・工事概要の変更 発注済 更新月７月
60	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	R8-7 太平寺一丁目外地内配水管耐震化工事　第3工区	太平寺一丁目外地内	φ75～φ150 L=220m	150日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工事名・工事場所・工事概要・工期の変更 発注済 更新月７月
61	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	堀内五丁目地内配水管耐震化工事	堀内五丁目地内	φ50 L=70m、ﾓﾙﾀﾙ注入 N=1箇所	120日	指名競争入札	管工事	第2四半期	入札時期の変更 更新月７月
62	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	配水管布設跡舗装本復旧工事その１	野々市市一円	A=2,200m2	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	入札時期の変更 更新月７月
63	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	4号水源導水管更新工事　第2工区	本町一丁目外地内	水管橋 N=1橋	150日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
64	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	中林土地区画整理事業に伴う配水管布設工事　第2工区	中林五丁目地内	φ75～φ100 L=400m	120日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
65	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	R8-11 郷用水工事に伴う配水管移設工事	中林二丁目地内	φ75～φ100水管橋　N=2橋	120日	指名競争入札	管工事	第2四半期	工事名の変更 更新月７月

石川県野々市市市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
66	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	御経塚一丁目地内幹線配水管耐震化工事	御経塚一丁目地内	φ150～φ200 L=190m	120日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
67	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	粟田一丁目地内重要施設配水管耐震化工事	粟田一丁目地内	φ75～φ100 L=200m	120日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
68	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	太平寺一丁目外地内幹線配水管耐震化工事	太平寺一丁目地内	φ100～φ200 L=40m	90日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
69	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	住吉町外地内配水管耐震化工事	住吉町外地内	φ100～φ150 L=130m	120日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
70	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	本町二丁目地内配水管耐震化工事	本町二丁目地内	雨水幹線下越 φ150 N=1箇所	120日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
71	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	太平寺一丁目地内配水管耐震化工事　第4工区	太平寺一丁目地内	φ75～φ100 L=220m	120日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
72	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	本町一丁目地内配水管耐震化工事	本町一丁目地内	水管橋更新 N=1橋	150日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
73	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	田尻町地内減圧弁移設工事	田尻町外地内	φ75減圧弁移設 N=1基	90日	指名競争入札	管工事	第2四半期	
74	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	R8-9 新庄地内配水管耐震補強工事	新庄二丁目外地内	耐震補強工 N=6箇所	90日	指名競争入札	管工事	第2四半期	工事名・工事概要の変更 更新月7月
75	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	配水管布設跡舗装本復旧工事その2	野々市市一円	A=2,200m2	120日	指名競争入札	舗装工事	第2四半期	
76	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	4号水源導水管更新工事　第1工区	高橋町外地内	鉄道横断 N=1箇所	90日	指名競争入札	管工事	第3四半期	
77	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	第五次拡張事業 中央公園西線幹線配水管布設工事	堀内一丁目外地内	φ250 L=300m	90日	指名競争入札	管工事	第3四半期	
78	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	横宮町地内幹線配水管耐震化工事	横宮町外地内	φ200 L=90m	120日	指名競争入札	管工事	第3四半期	
79	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	押野二丁目地内重要施設配水管耐震化工事	押野二丁目地内	φ100 L=170m	120日	指名競争入札	管工事	第3四半期	
80	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	太平寺一丁目地内配水管耐震化工事　第5工区	太平寺一丁目地内	φ75～φ100 L=220m	120日	指名競争入札	管工事	第3四半期	
81	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	太平寺一丁目地内配水管耐震化工事　第6工区	太平寺一丁目地内	水管橋更新 N=1橋	150日	指名競争入札	管工事	第3四半期	
82	野々市市	建設部 上下水道課（上水道）	R8-2 菅原町地内配水管耐震化工事	菅原町地内	φ100 L=15m	90日	指名競争入札	管工事	第1四半期	新規追加 発注済 更新月7月

石川県野々市市市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
83	野々市市	建設部 上下水道課（下水道）	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第35工区	中林二丁目外地内	φ200布設　L=210.5m	180日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更 発注済 更新月7月
84	野々市市	建設部 上下水道課（下水道）	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第36工区	中林五丁目地内	φ200布設　L=129.0m	120日	指名競争入札	土木工事	第1四半期	工事概要の変更 発注済 更新月7月
85	野々市市	建設部 上下水道課（下水道）	マンホール形式ポンプ場 改築更新工事 第13工区	御経塚三丁目外地内	改築更新　N=2箇所	210日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	発注済 更新月7月
86	野々市市	建設部 上下水道課（下水道）	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第37工区	中林五丁目地内	φ200布設　L=141.8m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	工事概要の変更 更新月7月
87	野々市市	建設部 上下水道課（下水道）	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第38工区	中林五丁目地内	φ200布設　L=160m	120日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	
88	野々市市	建設部 上下水道課（下水道）	公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第39工区	中林五丁目地内	φ200布設　L=350m	150日	指名競争入札	土木工事	第2四半期	
89	野々市市	建設部 上下水道課（下水道）	下水道管渠耐震化工事 本町第二処理分区 第3工区	本町六丁目外地内	人孔耐震化　N=14箇所	120日	指名競争入札	土木工事	第3四半期	
90	野々市市	建設部 上下水道課（下水道）	下水道管渠耐震化工事 押野第二処理分区 第1工区	押野三丁目地内	人孔耐震化　N=7箇所	90日	指名競争入札	土木工事	第4四半期	
91	野々市市	教育部 教育総務課	野々市小学校空調設備改修工事（1期）（機械設備）	本町五丁目地内	空調設備改修工事一式	130日	一般競争入札	機械工事	第1四半期	工事名・工期・工事種別の変更 発注済 更新月7月
92	野々市市	教育部 教育総務課	館野小学校空調設備改修工事	押野三丁目地内	空調設備改修工事一式	120日	指名競争入札	機械工事	第1四半期	工事名・工期の変更 発注済 更新月7月
93	野々市市	教育部 教育総務課	野々市小学校照明設備改修工事	本町五丁目地内	照明設備改修工事一式	330日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	工期の変更 発注済 更新月7月
94	野々市市	教育部 教育総務課	富陽小学校・館野小学校照明設備改修工事	中林五丁目外地内	照明設備改修工事一式	330日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	工事名・工期の変更 発注済 更新月7月
95	野々市市	教育部 教育総務課	布水中学校プールろ過装置改修工事	押野二丁目地内	ろ過装置改修工事一式	40日	指名競争入札	管工事	第1四半期	工期の変更 発注済 更新月7月
96	野々市市	教育部 教育総務課	布水中学校屋内運動場空調設備設置工事（機械設備）	押野二丁目地内	空調設備改修工事一式	260日	一般競争入札	機械工事	第1四半期	工事名・工期・工事種別の変更 発注済 更新月7月
97	野々市市	教育部 教育総務課	御園・富陽小学校防犯設備改修工事	稲荷四丁目外地内	防犯設備改修工事一式	180日	指名競争入札	電気工事	第2四半期	
98	野々市市	教育部 教育総務課	野々市小学校空調設備改修工事（1期）（電気設備）	本町五丁目地内	空調設備改修工事一式	330日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	野々市小学校空調設備改修工事（1期）（機械設備）を分離発注 発注済 更新月7月

石川県野々市市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
99	野々市市	教育部 教育総務課	布水中学校屋内運動場空調設備設置工事（電気設備）	押野二丁目地内	空調設備改修工事一式	260日	一般競争入札	電気工事	第1四半期	布水中学校屋内運動場空調設備設置工事（機械設備）を分離発注 発注済 更新月7月
100	野々市市	教育部 生涯学習課	埋蔵文化財収蔵庫LED改修工事	御経塚一丁目地内	LED更新工事　一式	270日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	発注済 更新月7月
101	野々市市	教育部 生涯学習課	喜多家住宅トイレ改修工事	本町三丁目地内	トイレ改修工事　一式	90日	指名競争入札	管工事	第3四半期	
102	野々市市	教育部 スポーツ振興課	野々市市民体育館キュービクル改修工事	下林三丁目地内	変圧器交換N＝2台	130日	指名競争入札	電気工事	第1四半期	発注済 更新月7月