石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度小矢部工区除雪作業	富山県高岡市四屋地先 石川県河北郡津幡町九折地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	参加者確認型契約方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9津幡地区除雪作業	石川県河北郡津幡町九折地先 石川県金沢市今町地先外1区間	一般除雪工　1式　拡幅除雪工　1式 運搬除雪工　1式　凍結防止工　1式 雪道巡回工　1式　情報連絡工　1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
石川県〔 令和 8 年 6 月 28 日 時点〕										
3	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　土地改良施設豪雨対策事業　河北潟沿岸地区舟橋排水機場除塵設備工事（余裕期間対象工事）	津幡町字舟橋　地内	除塵設備工　一式	300日間	一般競争 （3千万円～1億円）	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
4	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　笠野地区　区画整理工事（余裕期間対象工事）	津幡町字蓮花寺、字鳥屋尾　地内	区画整理工　A＝5．3ha	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第1四半期	発注済
5	石川県	県央農林総合事務所	老朽ため池整備事業（防災対策型）　源氏ヶ谷内池地区　堤体工事（余裕期間対象工事）	津幡町浅田　地内	堤体工　一式	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
6	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　土地改良施設豪雨対策事業　河北潟沿岸地区舟橋排水機場樋門改修工事（余裕期間対象工事）	津幡町字舟橋　地内	樋門改修工　一式	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	鋼構造物工事	第2四半期	
7	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　老朽ため池整備事業（防災対策型）　源氏ヶ谷内池地区　取水施設製作据付工事（余裕期間対象工事）	津幡町浅田　地内	取水施設製作据付工　一式	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	鋼構造物工事	第2四半期	追加
8	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　笠野地区　用水機場付帯工事（余裕期間対象工事）	津幡町字鳥越　地内	用水機場付帯工　一式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
9	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　笠野地区　安全施設工事（余裕期間対象工事）	津幡町字鳥越　地内	安全施設工　一式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
10	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　笠野地区　区画整理工事その2（余裕期間対象工事）	津幡町字鳥屋尾　地内	区画整理工　A＝0．7ha	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
11	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度　国営造成揚水施設等管理事業　河北潟地区　津幡排水機場設備更新工事（余裕期間対象工事）	津幡町字湖東　地内	設備更新工　一式	210日間	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
12	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度（令和5年発生）災害関連山村環境施設復旧事業　遊歩道　災害復旧工事	津幡町加茂　地内	遊歩道災害復旧　一式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
13	石川県	県央農林総合事務所	令和8年度（令和5年発生）林道災害復旧事業　小熊線　災害復旧工事	津幡町小熊　地内	林道災害復旧　一式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
14	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線　地方道改築工事（改良工）	津幡町字太田　地内	【ICT施工工事】改良工L＝30m	60日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
15	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線　地方道改築（社会資本）工事（改良工）（余裕期間対象工事）	津幡町字瓜生　地内	【ICT施工工事】改良工L＝70m	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	石川県	県央土木総合事務所	7災45号　二級河川　津幡川　河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	津幡町字中須加　地内	矢板護岸工L＝58m	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
17	石川県	県央土木総合事務所	7災46号　二級河川　津幡川　河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	津幡町字津幡　地内	矢板護岸工L＝35．5m	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
18	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道　高松津幡線　県単道路特別整備工事（ほっとあんしん歩行空間整備）（余裕期間対象工事）	津幡町字加賀爪～横浜　地内	【ICT施工工事】側溝工L＝100m	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
19	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　森本津幡線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（その1）（余裕期間対象工事）	津幡町字杉瀬　地内	舗装工 A＝1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
20	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　森本津幡線　道路環境改善整備（幹線軸舗装補修）工事（その2）（余裕期間対象工事）	津幡町字刈安　地内	舗装工 A＝1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
21	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　川尻津幡線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	津幡町字中橋　地内	舗装工 A＝1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
22	石川県	県央土木総合事務所	一般県道　本津幡停車場線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	津幡町字清水　地内	舗装工 A＝1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
23	石川県	県央土木総合事務所	7災42号　二級河川　能瀬川　河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	津幡町字御門　地内	矢板護岸工L＝20．9m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
24	石川県	県央土木総合事務所	6災326号　一般県道　興津刈安線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	津幡町字吉倉　地内	コンクリートブロック積工A＝13m2、小口止工N＝2基	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
25	石川県	県央土木総合事務所	6災7954号　一般県道　莇谷津幡線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	津幡町字莇谷　地内	擁壁工L＝33m	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
26	石川県	県央土木総合事務所	6災7955号　一般県道　莇谷津幡線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	津幡町字莇谷　地内	擁壁工L＝27m	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	県央土木総合事務所	一般国道　471号ほか　県単交通安全施設（交通安全二種）工事（区画線工その2）	津幡町字下河合　地内	区画線工L＝5000m	90日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
28	石川県	県央土木総合事務所	二級河川　能瀬川　河川等災害復旧助成工事（下矢田橋）	津幡町下矢田　地内	橋台工　N＝2基、上部工　N＝1式	210日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
29	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線　地方道改築（防災安全）工事（改良工）（余裕期間対象工事）	津幡町字舟橋　地内	【ICT施工工事】改良工L＝100m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
30	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線　地方道改築（社会資本）工事（改良2工区）（余裕期間対象工事）	津幡町字瓜生　地内	【ICT施工工事】改良工L＝70m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
31	石川県	県央土木総合事務所	5災310号　二級河川能瀬川　河川災害復旧工事（護岸工）	津幡町下矢田　地内	ブロック積工　L＝100m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
32	石川県	県央土木総合事務所	5災311号　二級河川能瀬川　河川災害復旧工事（護岸工）	津幡町上矢田　地内	ブロック積工　L＝100m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	石川県	県央土木総合事務所	5災313号　二級河川能瀬川　河川災害復旧工事（護岸工）	津幡町中山　地内	ブロック積工　L＝100m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
34	石川県	県央土木総合事務所	5災280号　二級河川津幡川　河川災害復旧工事（護岸工その1）	津幡町七野～竹橋　地内	ブロック積工　L＝85m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
35	石川県	県央土木総合事務所	5災280号　二級河川津幡川　河川災害復旧工事（護岸工その2）	津幡町七野～竹橋　地内	ブロック積工　L＝85m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
36	石川県	県央土木総合事務所	5災280号　二級河川津幡川　河川災害復旧工事（護岸工その3）	津幡町竹橋　地内	ブロック積工　L＝100m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
37	石川県	県央土木総合事務所	5災280号　二級河川津幡川　河川災害復旧工事（護岸工その4）	津幡町竹橋　地内	ブロック積工　L＝100m	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
38	石川県	県央土木総合事務所	5災280号　二級河川津幡川　河川災害復旧工事（新道橋仮橋工）	津幡町竹橋　地内	仮橋工　N＝1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
39	石川県	県央土木総合事務所	5災396号　二級河川津幡川　河川災害復旧工事（竹橋水門仮河道工1工区）	津幡町竹橋　地内	仮河道工　N＝1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
40	石川県	県央土木総合事務所	5災396号　二級河川津幡川　河川災害復旧工事（竹橋水門仮河道工2工区）	津幡町竹橋　地内	仮河道工　N＝1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
41	石川県	県央土木総合事務所	5災280号　二級河川津幡川　河川災害復旧工事（竹の橋橋仮橋工）	津幡町竹橋　地内	仮橋工　N＝1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
42	石川県	県央土木総合事務所	二級河川　河北潟（東部承水路）県単河川防災工事（浚渫工）（余裕期間対象工事）	津幡町字川尻　地内	浚渫工 V＝3000m3	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
43	石川県	県央土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（能登1－4－4）（余裕期間対象工事）	津幡町潟端　地内	【ICT施工工事】送水管布設工（開削）L＝150m	240日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	変更（内容）
44	石川県	県央土木総合事務所	瓜生　地すべり対策工事（ボーリング工）（余裕期間対象工事）	津幡町字瓜生　地内	ボーリング工　L＝500m	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
45	石川県	手取川水道事務所	減圧調整弁設備更新工事（津幡調整池）（余裕期間対象工事）	津幡町字太田地内	減圧調整弁設備更新	540日間	一般競争 （3千万円～1億円）	機械器具設置工事	第2四半期	
46	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	津幡町ほか	道路標示塗替工事	120日間	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
津幡町〔 令和 8 年 4 月 1 日　時点〕										
47	津幡町	産業建設部 都市建設課	町営住宅新築工事（023-00、024-00）	津幡	新築工事　N＝1棟	6ヶ月	指名競争	建築	第1四半期	
48	津幡町	産業建設部 都市建設課	6災4765号町道湖東4号線(湖南第一橋)橋梁災害復旧工事	湖東	復旧延長　L=9.5m 橋梁架替工　N=一式	6ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
49	津幡町	産業建設部 都市建設課	6災4762号町道湖東5号線道路災害復旧工事	湖東	復旧延長　L=150.0m 道路復旧工　L=150m	4ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道川尻12号線ほか区画線補修工事	川尻ほか	区画線工　L=6,700m	3ヶ月	指名競争	塗装	第1四半期	
51	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道67号線ほか道路法面補修工事	津幡ほか	法面補修工　N=1式	6ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
52	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道刈安原1号線舗装補修工事（R7）	原	施工延長　L=360m 舗装工　A=2,500㎡	3ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
53	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道下藤又1号線（下藤又橋）橋梁補修工事（R8）	下藤又	橋梁補修工　N=1橋 塗装塗替工ほか　N=1式	6ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
54	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道下藤又1号線（下藤又橋）橋梁補修工事（R7補正）	下藤又	橋梁補修工　N=1橋 伸縮装置取替工ほか　N=1式	6ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
55	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道湖東3号線（宝竜橋）橋梁補修工事	湖東	橋梁補修工　N=1橋 塗装塗替工ほか　N=1式	6ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
56	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道津幡駅前線消雪配管工事（防災・安全）（R8）	北中条	消雪配管工L=115m 舗装工　A=1,400m2	4ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
57	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道太田舟橋線消雪配管工事（防災・安全）（R7補正）	横浜	消雪配管工L=260m	4ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
58	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道津幡2号線消雪配管工事（防災・安全）（R7）	津幡	消雪配管工L=260m	4ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
59	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道能瀬2号線道路改良工事（R7補正）	能瀬	施工延長　L=6m 道路改良工　L=6m	4ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
60	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道潟端2号線道路改良工事（R7補正）	潟端	施工延長　L=20m 道路改良工　L=20m	4ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
61	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道杉瀬東荒屋線道路改良工事（R7補正）	東荒屋	施工延長　L=25m 道路改良工　L=25m	4ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
62	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道津幡69号線道路改良工事（R7補正）	津幡	施工延長　L=13m 転落防止柵設置工　L=13m	4ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
63	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道津幡駅前線道路改築工事（その4）（道整備）	北中条	施工延長　L=60m 道路改良工　L=60m	8ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
64	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道津幡駅前線道路改良に伴う県道森本津幡線道路改良工事（道整備）	北中条	施工延長　L=170m 道路改良工　L=170m	8ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
65	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道津幡駅前線消雪設備工事（道整備）	北中条	機械電気設備工　N=1式 消雪配管工　L=47m	8ヶ月	指名競争	機械 電気	第1四半期	
66	津幡町	産業建設部 都市建設課	6災4758号町道北中条9号線道路災害復旧工事	北中条	復旧延長　L=106.0m 道路復旧工　L=106m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	津幡町	産業建設部 都市建設課	6災4759号町道湖東1号線道路災害復旧工事	湖東	復旧延長 L=1,450.0m 道路復旧工 L=1,450m	6ヶ月	一般競争	土木	第2四半期	
68	津幡町	産業建設部 都市建設課	6災4760号町道湖東1号線道路災害復旧工事	湖東	復旧延長 L=850.0m 道路復旧工 L=850m	6ヶ月	一般競争	土木	第2四半期	
69	津幡町	産業建設部 都市建設課	6災4761号町道湖東1号線道路災害復旧工事	湖東	復旧延長 L=1,100.0m 道路復旧工 L=1,100m	6ヶ月	一般競争	土木	第2四半期	
70	津幡町	産業建設部 都市建設課	7災231号準用河川吉倉川河川災害復旧工事	七黒	復旧延長 L=14.6m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 A=19㎡	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
71	津幡町	産業建設部 都市建設課	7災240号町道浅谷3号線道路災害復旧工事	浅谷	復旧延長 L=12.6m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 A=64㎡	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
72	津幡町	産業建設部 都市建設課	7災241号町道原相窪線道路災害復旧工事	仮生	復旧延長 L=60.0m 道路復旧工 L=60m	6ヶ月	一般競争	土木	第2四半期	
73	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道加賀爪14号線道路改良工事（R7補正）	加賀爪	施工延長 L=30m 道路改良工 L=30m	4ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
74	津幡町	産業建設部 都市建設課	7災232号準用河川吉倉川河川災害復旧工事	七黒	復旧延長 L=6.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 A=40㎡	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
75	津幡町	産業建設部 都市建設課	7災233号準用河川藤又川河川災害復旧工事	下中	復旧延長 L=24.6m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 A=101㎡	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
76	津幡町	産業建設部 都市建設課	7災236号準用河川舟尾川河川災害復旧工事	材木	復旧延長 L=47.7m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 A=165㎡	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
77	津幡町	産業建設部 都市建設課	7災237号普通河川八ノ谷川河川災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長 L=20.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 A=60㎡	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
78	津幡町	産業建設部 都市建設課	7災234号準用河川藤又川河川災害復旧工事	下中	復旧延長 L=3.2m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 A=10㎡	4ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
79	津幡町	産業建設部 農林振興課	林道小屋谷線改良工事（道整備）	瓜生	【1号箇所】施工延長 L=22.5m 擁壁工（補強土壁） L=19.2m	9ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
80	津幡町	産業建設部 農林振興課	観光資源多様化事業 農業用ハウス新設工事	七野	ハウス 間口10m×45m 2棟	6ヶ月	指名競争	建築	第1四半期	
81	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7030下藤又道路災害復旧工事	下藤又	復旧延長 L＝20.0m 大型ﾌﾄﾝ篭工 L=7.0段・m コンクリート舗装工 A=22.0m2 水路工 L=9.0m 集水桝工 N=1.0基	6ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
82	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7031北横根農地災害復旧工事	北横根	復旧延長 L=19.0m 大型ﾌﾄﾝ篭工 L=16.0段・m ﾌﾄﾝ篭工 L=10.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
83	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7043竹橋農地災害復旧工事	竹橋	復旧延長 L=15.0m ﾌﾄﾝ篭工 L=30.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7065・7064彦太郎畠農地道路災害復旧工事	彦太郎畠	復旧延長　L=38.0m 大型ブロック積工　L=20.5m 水路工　L=21.0m	6ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
85	津幡町	産業建設部 農林振興課	土地改良維持管理適正化事業（整備補修）宮田ヶ谷内堤水門・フェンス修繕工事	津幡	水門改修　N=1.0式 フェンス修繕　N=1式	9ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
86	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7002・7026市谷農地水路災害復旧工事	市谷	復旧延長　L=17.0m フトン篭工　L=34.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
87	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7006相窪農地災害復旧工事	相窪	復旧延長　L=35.0m フトン篭工　L=68.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
88	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7007・7008相窪農地水路災害復旧工事	相窪	復旧延長　L=34.0m フトン篭工　L=68.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
89	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7010相窪農地災害復旧工事	相窪	復旧延長　L=15.0m フトン篭工　L=33.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
90	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7011・7012八ノ谷農地水路災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長　L=30.0m 水路工（BF400）　L=1.0m 水路工（HP600）　L=11.0m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
91	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7013八ノ谷農地水路災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長　L=22.5m フトン篭工　L=64.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
92	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7014・7022八ノ谷農地水路災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長　L=27.0m フトン篭工　L=81段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
93	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7024市谷農地災害復旧工事	市谷	復旧延長　L=18.0m フトン篭工　L=36.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
94	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7027・7028市谷農地水路災害復旧工事	市谷	復旧延長　L=10.0m 大型フトン篭工　L=10.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
95	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7036・7037材木農地水路災害復旧工事	材木	復旧延長　L=16.0m フトン篭工　L=42.4段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
96	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7039材木水路災害復旧工事	材木	【1工区】復旧延長　L=11.0m フトン篭工　L=22.0段・m Co舗装　L=6.0m 【2工区】復旧延長　L=12.0m フトン篭工　L=22.0段・m VU管（φ150）　L=8.8m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
97	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7040材木道路災害復旧工事	材木	復旧延長　L=35.0m 大型ブロック積工　L=12.0m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
98	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7041・7042河内農地水路災害復旧工事	河内	復旧延長　L=12.0m フトン篭工　L=36.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
99	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7044・7045上大田農地水路災害復旧工事	上大田	復旧延長　L=7.0m フトン篭工　L=12.0段・m 水路工　L=9.0m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
100	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7046上大田農地災害復旧工事	上大田	復旧延長　L=12.0m フトン篭工　L=36.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7047・7038材木農地道路災害復旧工事	材木	復旧延長　L=28.0m 大型フトン篭工　L=24.0m	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
102	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7057・7058南横根農地水路災害復旧工事	南横根	復旧延長　L=46.0m 暗渠排水工　L=22.0m 水路工　L=9.0m 一筆排水工　N=1.0基	6ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
103	津幡町	産業建設部 農林振興課	観光資源多様化事業電気設備等整備工事	七野	暖房設備・炭酸ガス設備 電気設備 ベンチ設備 融雪設備 ほ場自動化システム	6ヶ月	指名競争	電気	第3四半期	
104	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7001興津農地災害復旧工事	興津	復旧延長　L=23.0m 盛土　V=341.3m3	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
105	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7003興津農地災害復旧工事	興津	復旧延長　L=26.0m フトン篭工　L=52.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
106	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7004興津農地災害復旧工事	興津	復旧延長　L=27.0m フトン篭工　L=50.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
107	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7005興津農地災害復旧工事	興津	復旧延長　L=19.0m 土羽工　A=201.2m2	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
108	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7015八ノ谷農地災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長　L=16.0m フトン篭工　L=64.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
109	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7016・7021八ノ谷農地ため池災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長　L=22.7m ブロック積工　A=51.2m2	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
110	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7017八ノ谷農地災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長　L=20.0m フトン篭工　L=56.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
111	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7018八ノ谷農地災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長　L=16.5m フトン篭工　L=32.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
112	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7019・7020八ノ谷農地水路災害復旧工事	八ノ谷	復旧延長　L=15.0段・m 大型フトン篭工　L=30.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
113	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7025相窪農地災害復旧工事	相窪	復旧延長　L=22.0m 盛土　V=555.0m3	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
114	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7051上大田農地災害復旧工事	上大田	【1工区】復旧延長　L=40.0m 土羽工　A=464.0m2 【2工区】復旧延長　L=12.0m フトン篭工　L=48段・m 【3工区】復旧延長　L=33.0m フトン篭工　L=104.0段・m 【4工区】復旧延長　L=23.0m フトン篭工　L=51.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
115	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7054・7053相窪農地道路災害復旧工事	相窪	復旧延長　L=15.0m フトン篭工　L=12.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
116	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7055相窪農地災害復旧工事	相窪	復旧延長　L=17.0m 大型フトン篭工　L=8.0m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
117	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7056相窪道路災害復旧工事	相窪	復旧延長　L=29.0m 大型フトン篭工　L=8.0m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
118	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7059上大田水路災害復旧工事	上大田	復旧延長　L=21.0m 土羽工　A=458.2m2	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
119	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7060上大田農地災害復旧工事	上大田	復旧延長　L=24.0m フトン篭工　L=39.0段・m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
120	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7067・7068牛首農地水路災害復旧工事	牛首	復旧延長　L=17.0m 大型フトン篭工　L=12.0m	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
121	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7069・7070上野農地ため池災害復旧工事	上野	復旧延長　L=16.0m ブロック積工　A=47.7m2	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
122	津幡町	産業建設部 農林振興課	3610-7071上野農地災害復旧工事	上野	復旧延長　L=12.0m 土羽工　A=134.8m2	6ヶ月	指名競争	土木	第3四半期	
123	津幡町	産業建設部 上下水道課	老朽設備更新事業　津幡町浄水場1号ろ過ポンプ更新工事	加賀爪	1号ろ過ポンプ更新　N=1基	9ヶ月	指名競争	機械 電気	第1四半期	
124	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4787号 第13処理分区下水道管渠災害復旧工事(その1)に伴う配水管布設替工事	能瀬	75mm配水管布設替工　L=30.0m 50mm配水管布設替工　L=55.4m	8ヶ月	指名競争	管	第1四半期	
125	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4775号 第10処理分区下水道管渠災害復旧工事(その1)に伴う配水管布設替工事	川尻	75mm配水管布設替工　L=170.4m 50mm配水管布設替工　L=70.8m	8ヶ月	指名競争	管	第1四半期	
126	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4775号 第10処理分区下水道管渠災害復旧工事(その2)に伴う配水管布設替工事	川尻	75mm配水管布設替工　L=221.0m 50mm配水管布設替工　L=227.0m	8ヶ月	指名競争	管	第1四半期	
127	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4775号 第10処理分区下水道管渠災害復旧工事(その3)に伴う配水管布設替工事	川尻	150mm配水管布設替工　L=151.3m 75mm配水管布設替工　L=45.1m	8ヶ月	指名競争	管	第1四半期	
128	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4776号第1処理分区管渠災害復旧工事（その1）	潟端	φ250 PRP管布設工　L＝113m	8ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
129	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4787号第13処理分区管渠災害復旧工事（その1）	能瀬	φ200 PRP管布設工　L＝303m	8ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
130	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4780号第2,3処理分区管渠災害復旧工事（その1）	太田、南中条	φ200 PRP管布設工　L＝481m	8ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
131	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4775号第10処理分区管渠災害復旧工事（その1）	川尻	φ250 PRP管布設工　L＝381m	8ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
132	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4775号第10処理分区管渠災害復旧工事（その2）	川尻	φ250 PRP管布設工　L＝452m	8ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
133	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4775号第10処理分区管渠災害復旧工事（その3）	川尻	φ250 PRP管布設工　L＝354m	8ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
134	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4775号第10処理分区管渠災害復旧工事（その3）に伴う支障消雪配管復旧工事	川尻	消雪配管復旧工　L＝201m	8ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
135	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4778号第5処理分区管渠災害復旧工事（その1）	北中条	φ200 PRP管布設工　L＝249m	8ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
136	津幡町	産業建設部 上下水道課	66災4778号第5処理分区管渠災害復旧工事（その1）に伴う支障消雪配管復旧工事	北中条	消雪配管復旧工　L＝222m	8ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
137	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4776号第1処理分区管渠災害復旧工事（その2）	太田	φ200 PRP管布設工　L＝251m	8ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
138	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4772号第1処理分区管渠災害復旧工事（その2）	潟端	φ500 FRP管布設工　L＝126m	10ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
139	津幡町	産業建設部 上下水道課	3610-6901富田地区管路災害復旧工事（その1）	富田	φ200 PRP管布設工　L＝224.8m φ100 PRP管布設工　L＝0.8m	8ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
140	津幡町	産業建設部 上下水道課	3610-6902刈安地区管路災害復旧工事（その1）	刈安	φ150 PRP管布設工　L＝128.2m	8ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
141	津幡町	産業建設部 上下水道課	3610-6904笠野第2地区管路災害復旧工事（その3）	吉倉	φ150 PRP管布設工　L＝392.7m	8ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
142	津幡町	産業建設部 上下水道課	3610-6904笠野第2地区管路災害復旧工事（その4）	吉倉	φ150 PRP管布設工　L＝253.3m	8ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
143	津幡町	産業建設部 上下水道課	3610-6905種地区管路災害復旧工事（その1）	種	φ150 PRP管布設工　L＝251m	8ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
144	津幡町	産業建設部 上下水道課	3610-6905種地区管路災害復旧工事（その2）	種	φ150 PRP管布設工　L＝296m	8ヶ月	指名競争	土木	第1四半期	
145	津幡町	産業建設部 上下水道課	種地区管路災害復旧工事（その1）に伴う配水管布設替工事	種	100mm配水管布設替工　L=113.0m 75mm配水管布設替工　L=119.0m	8ヶ月	指名競争	管	第1四半期	
146	津幡町	産業建設部 上下水道課	種地区管路災害復旧工事（その2）に伴う配水管布設替工事	種	150mm配水管布設替工　L=25.2m 75mm配水管布設替工　L=69.6m	8ヶ月	指名競争	管	第1四半期	
147	津幡町	産業建設部 上下水道課	笠野第2地区管渠災害復旧工事（その3）に伴う配水管布設替工事	吉倉	100mm配水管布設替工　L=145.4m 75mm配水管布設替工　L=31.4m	8ヶ月	指名競争	管	第1四半期	
148	津幡町	産業建設部 上下水道課	笠野第2地区管渠災害復旧工事（その4）に伴う配水管布設替工事	吉倉	75mm配水管布設替工　L=56.1m 50mm配水管布設替工　L=51.2m	8ヶ月	指名競争	管	第1四半期	
149	津幡町	産業建設部 上下水道課	津幡町公共下水道事業第11処理分区管渠築造工事(その51)	能瀬	φ200PRP管布設工　L＝94m	3ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
150	津幡町	産業建設部 上下水道課	津幡町公共下水道事業第10処理分区管渠築造工事(その19)	五反田	φ200PRP管布設工　L＝25m	3ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
151	津幡町	産業建設部 上下水道課	津幡町公共下水道事業第2処理分区管渠築造工事(その14)	太田	φ200PRP管布設工 L＝35m	3ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
152	津幡町	産業建設部 上下水道課	老朽管更新事業 上矢田橋水管橋架替工事	上矢田	100mm水管橋、配水管更新 L=31.7m	5ヶ月	一般競争	管	第2四半期	
153	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4777号 第4処理分区下水道管渠災害復旧工事(その1)に伴う配水管布設替工事	中須加	75mm配水管布設替工 L=98.0m 50mm配水管布設替工 L=119m	8ヶ月	指名競争	管	第2四半期	
154	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4778号 第5処理分区下水道管渠災害復旧工事(その2)に伴う配水管布設替工事	横浜	100mm配水管布設替工 L=140.0m 75mm配水管布設替工 L=360.0m	8ヶ月	指名競争	管	第2四半期	
155	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4772号第1処理分区管渠災害復旧工事（その3）	潟端	φ200 PRP管布設工 L＝190m	8ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
156	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4786号第12処理分区管渠災害復旧工事（その4）	御門	φ200 PRP管布設工 L＝263m	8ヶ月	指名競争	土木	第2四半期	
157	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4777号第4処理分区管渠災害復旧工事（その1）	中須加	φ200 PRP管布設工 L＝565m	8ヶ月	一般競争	土木	第2四半期	
158	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4778号第5処理分区管渠災害復旧工事（その2）	横浜、浅田	φ200 PRP管布設工 L＝649m	8ヶ月	一般競争	土木	第2四半期	
159	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4773号第3処理分区管渠災害復旧工事（その1）	潟端	φ200 PRP管布設工 L＝750m	8ヶ月	一般競争	土木	第2四半期	
160	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4774号第1処理分区管渠災害復旧工事（その3）	庄	φ250 VU管布設工 L＝450m	8ヶ月	一般競争	土木	第2四半期	
161	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4777号第6処理分区管渠災害復旧工事（その4）	加賀爪	φ350 VU管布設工 L＝240m	8ヶ月	一般競争	土木	第2四半期	
162	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4786号 第12処理分区下水道管渠災害復旧工事(その4)に伴う配水管布設替工事	御門	75mm配水管布設替工 L=85.0m 50mm配水管布設替工 L=89.5m	8ヶ月	指名競争	管	第2四半期	
163	津幡町	産業建設部 上下水道課	6災4773号 第3処理分区下水道管渠災害復旧工事(その1)に伴う配水管布設替工事	潟端	100mm配水管布設替工 L=29.0m 75mm配水管布設替工 L=52.0m	8ヶ月	指名競争	管	第2四半期	
164	津幡町	産業建設部 上下水道課	津幡町公共下水道事業第1処理分区舗装本復旧工事	川尻	施工延長 L=75m 舗装工 A=260㎡	3ヶ月	指名競争	舗装	第3四半期	
165	津幡町	産業建設部 上下水道課	二級河川津幡川災害復旧事業に伴う竹の橋橋水管橋仮設配管設置工事	竹橋	上水道水管橋仮設配管設置工 L=105.0m	10ヶ月	一般競争	土木	第3四半期	
166	津幡町	産業建設部 上下水道課	二級河川津幡川災害復旧事業に伴う新道橋水管橋仮設配管設置工事	竹橋	上水道水管橋仮設配管設置工 L=75.0m	10ヶ月	一般競争	土木	第3四半期	
167	津幡町	産業建設部 上下水道課	津幡川災害復旧に伴う竹の橋橋下水道管仮設工事	竹橋	下水道水管橋仮設配管設置工 L=105.0m	10ヶ月	一般競争	土木	第3四半期	

石川県河北郡津幡町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
168	津幡町	産業建設部 上下水道課	津幡川災害復旧に伴う新道橋下水道管仮設工事	竹橋	下水道水管橋仮設配管設置工 L=75.0m	10ヶ月	一般競争	土木	第4四半期	
169	津幡町	教育部 教育総務課	萩野台小学校地下オイルタンクライニング工事	七野	地下タンクライニング　N＝1基	3カ月	指名競争	管	第1四半期	
170	津幡町	教育部 生涯教育課	津幡町運動公園長寿命化対策工事	竹橋	テニスコート改修　N=1式	4ヶ月	一般競争	土木	第1四半期	
171	津幡町	教育部 生涯教育課	津幡町立学校グラウンドナイター照明改修工事	中条ほか	グラウンドナイター改修　N=1式	8ヶ月	一般競争	電気	第1四半期	
172	津幡町	町民生活部 生活環境課	鷹の松墓地公園合葬墓納骨堂増設工事	庄	納骨堂増設　N=6基	6ヶ月	指名競争	建築	第1四半期	
173	津幡町	町民生活部 生活環境課	津幡駅前広場駐車場ゲートシステム出口精算機更新工事	北中条	精算機更新　N=1式	6ヶ月	指名競争	機械	第1四半期	
174	津幡町	消防本部 庶務課	分団車庫改修工事	倉見	外壁改修工事	3ヶ月	指名競争	建築	第2四半期	