

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和7年4月2日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・長江堤防強化その13工事	富山県高岡市長江地先	高水護岸L=40m 矢板工一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	六家跨道橋下部その3工事	富山県高岡市	橋脚工 1基 場所打ち杭工 12本 道路改良 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8祖父川橋下部その6工事	富山県高岡市	場所打ち杭 36本 橋脚工 1基 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式) 一括審査方式(R7・8・9上沼道 鶴町第一跨道橋下部工事、R7・8・9片掛橋下部その9工事)
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度小矢部川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国 余裕期間制度(発注者指定方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度小矢部川維持管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国 余裕期間制度(発注者指定方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度庄川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国 余裕期間制度(発注者指定方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度庄川維持管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国 余裕期間制度(発注者指定方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8・9能越管内道路維持工事	能越国道維持出張所管内	道路附属施設工 1式 応急修理工 1式 仮設工 1式 道路巡回 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	24ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式
9	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8昭和町電線共同溝その8工事	富山県高岡市昭和町地先	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
10	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8羽広電線共同溝その5工事	富山県高岡市羽広地先	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
11	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8高岡能越管内舗装修繕工事	高岡・能越国道維持出張所管内	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換え工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
12	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7昭和町電線共同溝その7工事	富山県高岡市横田本町地先	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式
13	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7羽広電線共同溝その4工事	富山県高岡市羽広地先	電線共同溝 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
14	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7高岡能越管内構造物整備工事	高岡・能越国道維持出張所管内	交差点改良 2箇所 橋梁補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第1四半期	総合評価落札方式
15	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度道路情報表示設備設置工事	富山県高岡市六家地先外1箇所	道路情報表示設備新設 1面 道路情報表示設備更新 2面 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	通信設備工事	第2四半期	総合評価落札方式
16	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度富山区除雪作業	富山県富山市水橋二杉地先 富山県高岡市下石瀬地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
17	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度小矢部工区除雪作業	富山県高岡市四屋地先 石川県河北郡津幡町九折地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
18	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度砺波工区除雪作業	富山県砺波市庄川町小牧地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
19	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度能越工区除雪作業	石川県七尾市大治地先 富山県高岡市池田地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
20	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和7年度高岡工区除雪作業	富山県水見市路地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
21	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港施工管理用設備工事(その2)	富山県高岡市万葉ふ頭地内	撤去工1式、機械器具設置工1式 (工事発注規模7,000万円以上1億円未満)	約8ヶ月		通信設備工事	第1四半期	総合評価落札方式、 R6補正 発注者:分任官 公告予定時期:令和 7年4月 専任開始時期:令和 7年6月 試行工事:休日確保 型試行工事 書類スリム化
富山県〔令和7年4月時点〕										
22	富山県	営繕課	富山県立高岡高等学校視聴覚室天井改修工事	高岡市中川園町	視聴覚室(126㎡)の天井改修	約3ヶ月	指名	一般建築	第1四半期	
23	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路改築調整池工事	高岡市二塚	調整池 N=3箇所 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
24	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線県単独道路改良(柴野工区)工事	高岡市柴野	擁壁工 L=100m	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
25	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線県単独道路改良工事	高岡市戸出放寺	擁壁工 L=100m水路工 L=100m	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
26	富山県	高岡土木センター	(一)岡笹川線県単独道路改良(フレッシュアップ)側溝蓋掛け工事	高岡市福岡町福岡	側溝工 L=80m	約7ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
27	富山県	高岡土木センター	(一)井栗谷大門線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅工事	高岡市今泉新	擁壁工 L=40m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
28	富山県	高岡土木センター	(国)415号県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市太田	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
29	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市五十里外	舗装補修 A=1,800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
30	富山県	高岡土木センター	(主)小矢部伏木港線県単独道路維持修繕(県単営)舗装補修工事	高岡市二上外	舗装補修 A=2,600m2	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	削除 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
31	富山県	高岡土木センター	県単独道路維持修繕トンネル非常警報統合受信設置工事	高岡市赤祖父外	受信モニタ盤 N=1式	約7ヶ月	指名	電話・通信設備	第1四半期	
32	富山県	高岡土木センター	(一)小野上渡線県単独災害防除擁壁工工事	高岡市福岡町五位	擁壁工 L=26m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
33	富山県	高岡土木センター	(一)能町枇杷首線外県単独交通安全施設等整備(2種)標識設置工事	高岡市石瀬外	大型案内標識板設置 N=3枚	約5ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
34	富山県	高岡土木センター	道路総合交付金(防災・防雪)消雪施設集中管理システム更新工事	高岡市赤祖父地内	消雪集中管理システム更新 N=1式	約6ヶ月	指名	電話・通信設備工事	第1四半期	
35	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線県単独雪寒対策施設消雪配管第1工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=240m	約7ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
36	富山県	高岡土木センター	(主)高岡砺波線県単独雪寒対策施設消雪配管第2工区工事	高岡市中保	消雪配管工 L=230m	約7ヶ月	条件付一般	消雪装置	第1四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
37	富山県	高岡土木センター	(一)立野鴨島線道路橋りょう改築(横田橋)伸縮装置補修工事	高岡市横田町一丁目～中島町	伸縮装置補修工 N=2箇所 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
38	富山県	高岡土木センター	(主)福光福岡線県単独道路改良(交安)暗渠工工事	高岡市福岡町矢部	暗渠工 L=18m L型擁壁工 L=52m水路工 L=57m (4千万円未満)	約11ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	修正 余裕期間制度(実 工期6ヶ月)
39	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修4号市道橋取付道路工事	高岡市石堤	取付道路工 L=160m、舗装工 A=1,100m2(4千万円未満 もしくは4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
40	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修護岸工工事	高岡市麻生谷	護岸工 L=20m、A=240m2 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
41	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系荒又川県単独河川改良護岸工工事	高岡市福岡町一歩二歩	護岸工 L=20m、A=104m2 (4千万円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	余裕工期制度 (実工期6ヶ月)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
42	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系岸渡川単独河川維持修繕護岸工事	高岡市福岡町矢部	護岸工 L=20m、A=60m ²	約12ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	余裕工期制度 (実工期6ヶ月)
43	富山県	高岡土木センター	雨晴海岸単独海岸整備固定棧橋車止め補修工事	高岡市太田	車止め工 L=45m	約3ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
44	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡幹線外マンホール耐震対策工事	高岡市赤祖父外	マンホール目地補強工 N=5箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
45	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター土木施設外耐水化対策工事	高岡市二上	耐水化対策 1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
46	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道二上浄化センター連絡管廊C管廊設備移設工事	高岡市二上	管廊設備移設 1式	約6ヶ月	条件付一般	水処理装置	第1四半期	
47	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)荷役機械災害復旧万葉3号岸壁荷役機械レーン災害復旧工事	高岡市伏木万葉心頭	荷役機械用レーンL=20m 「20百万円以上40百万円未満」	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
48	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧吉久護岸・右岸6号物揚場・臨港道路2号線復旧工事	高岡市吉久	護岸工 L=60m As舗装 A=1000m ² 防護柵 L=65m 「40百万円以上1億円未満」	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
49	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)伏木外港緑地災害復旧舗装工事	高岡市伏木万葉心頭	駐車場舗装 A=4,000m ²	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	
50	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾関連用地造成事業浚渫土砂撤去第一工区工事	高岡市伏木万葉心頭	土砂撤去V=5,000m ³	約4ヶ月	条件付き一般	とび・土工	第1四半期	
51	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾関連用地造成事業浚渫土砂撤去第二工区工事	高岡市伏木万葉心頭	土砂撤去V=5,000m ³	約4ヶ月	条件付き一般	とび・土工	第2四半期	
52	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)予防保全伏木港大橋再塗装工事	高岡市伏木1丁目	再塗装 A=3,100m ²	約5ヶ月	条件付き一般	塗装	第2四半期	
53	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)伏木外港緑地災害復旧工事	高岡市伏木万葉心頭	公園造成、園路舗装、芝生張替え、トイレ1棟	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	分割検討中
54	富山県	企業局	西部水道用水供給事業水見線管路更新第23工区工事	高岡市東海老坂	推進工 L=86m、開削工 L=44m (1億円以上)	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	一般土木	第2四半期	
55	富山県	企業局	西部工業用水道事業南郷大橋再塗装工事	高岡市上伏間江	再塗装工 A=600m ²	約4ヶ月	条件付 一般競争入札	塗装	第2四半期	
56	富山県	企業局	和田川浄水場傾斜架台再塗装工事	高岡市島新	架台再塗装工 A=1,500m ²	約4ヶ月	条件付 一般競争入札	塗装	第2四半期	
57	富山県	企業局	和田川浄水場ほか監視制御装置更新工事	高岡市島新外地内	監視制御装置更新 一式	約30ヶ月	条件付 一般競争入札	電気	第1四半期	
58	富山県	企業局	和田川浄水場 廃液タンク設置工事	高岡市島新地内	廃液タンク設置 一式	約8ヶ月	条件付 一般競争入札	機械	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
59	富山県	企業局	和田川浄水場 工水No.2沈殿池フロキュレータ駆動軸及びインバータ修繕工事	高岡市島新地内	工水沈殿池フロキュレータ駆動軸修繕 一式 工水沈殿池インバータ修繕 一式	約7ヶ月	指名競争入札	機械	第1四半期	
60	富山県	企業局	和田川浄水場 上水No.3沈殿池電動入口弁点検整備工事	高岡市島新地内	上水沈殿池入口弁点検整備 一式	約7ヶ月	指名競争入札	機械	第1四半期	
61	富山県	企業局	子掛川送水ポンプ場 流入調節計及び警報設定器修繕工事	高岡市国吉地内	流入調節計修繕 一式警報設定器修繕 一式	約5ヶ月	指名競争入札	電気	第1四半期	
62	富山県	企業局	和田川浄水場 工水No.2配水池排泥弁更新工事	高岡市島新地内	工水No.2配水池排泥弁更新 一式	約10ヶ月	指名競争入札	機械	第1四半期	
63	富山県	企業局	和田川浄水場 非常用発電機点検整備工事	高岡市島新地内	非常用発電機の点検整備及び部品取替 一式	約6ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
64	富山県	企業局	和田川浄水場 上水No.2、No.3沈殿池ウォーム減速機等点検整備工事	高岡市島新地内	上水沈殿池ウォーム減速機等点検整備 一式	約6ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
65	富山県	企業局	和田川浄水場 場内照明設備修繕工事	高岡市島新地内	場内照明設備修繕 一式	約7ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
66	富山県	企業局	和田川浄水場 ろ過池1系低真空配管用ヒータ修繕工事	高岡市島新地内	ろ過池1系低真空配管用ヒータ修繕 一式	約5ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
67	富山県	企業局	和田川浄水場汚水ポンプ制御盤更新工事	高岡市島新地内	汚水ポンプ制御盤更新 1面	約9ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
高岡市〔令和7年4月時点〕										
68	高岡市	教育委員会 教育総務課	高岡市立下関小学校外3校来賓玄関電気錠外設置工事	東上関外3	建具改修1か所、電気錠・インターホン設置1か所(各校)	約5ヶ月	一般	建	第1四半期	
69	高岡市	教育委員会 教育総務課	高岡市立中田小学校調理室手洗器更新工事	常国	手洗器更新	約3ヶ月	指名	管	第1四半期	
70	高岡市	教育委員会 教育総務課	高岡市立万葉小学校小荷物昇降機改修工事	二上町	小荷物昇降機更新	約5ヶ月	随契	電	第1四半期	
71	高岡市	教育委員会 教育総務課	高岡市立牧野中学校特別支援教室改修工事	上牧野	内部改修工事一式 (電気・機械設備含む)	約7ヶ月	一般	建	第1四半期	
72	高岡市	教育委員会 教育総務課	高岡市立戸出中学校外4校電気錠外設置工事	戸出光明寺外4	電気錠・インターホン設置1か所(各校)	約4ヶ月	指名	通	第2四半期	
73	高岡市	教育委員会 教育総務課	中川栄町城東二丁目1号線道路改良工事	中川栄町	道路改良 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
74	高岡市	上下水道局 下水道工務課	反保島汚水枝線第1号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=200m	約4ヶ月	一般	土	第1四半期	
75	高岡市	上下水道局 下水道工務課	反保島汚水枝線第2号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=100m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
76	高岡市	上下水道局 下水道工務課	醍醐汚水枝線第1号工事	醍醐	φ150PRP(開削)L=580m	約10ヶ月	一般	土	第1四半期	
77	高岡市	上下水道局 下水道工務課	長慶寺第一処理分区(上四屋地内)下水道災害復旧工事	上四屋	φ200PRP(開削)L=174.5m、φ250PRP(開削)L=4.6m	約6ヶ月	指名	土	第1四半期	
78	高岡市	上下水道局 下水道工務課	和田処理分区下水道災害復旧工事(その2)	木津	φ200PRP(開削)L=590.0m、φ250PRP(開削) L=77.1m、VUφ350(推進)L=25.0m	約12ヶ月	指名	土	第1四半期	
79	高岡市	上下水道局 下水道工務課	手洗野処理分区下水道災害復旧工事	手洗野	φ150PRP(開削) L=300m	約6ヶ月	指名	土	第1四半期	
80	高岡市	上下水道局 下水道工務課	六家地内下水道工事跡舗装復旧工事	六家	A=190㎡	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	
81	高岡市	上下水道局 下水道工務課	本保汚水枝線第1号 工事	本保	φ150VU(推進) L=60m	約4ヶ月	一般	土	第1四半期	
82	高岡市	上下水道局 下水道工務課	二塚1号汚水枝線第1号工事	二塚	φ150PRP(開削) L=120m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	
83	高岡市	上下水道局 下水道工務課	伏木処理区(1-2工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ200PRP L=180m φ250PRP L=25m	約5ヶ月	指名	土	第1四半期	
84	高岡市	上下水道局 下水道工務課	伏木処理区(2-2工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ200PRP L=40m φ250PRP L=230m φ350PRP L=90m	約9ヶ月	指名	土	第1四半期	
85	高岡市	上下水道局 下水道工務課	伏木処理区(5-1工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ500HP(開削) L=200m	約8ヶ月	指名	土	第2四半期	
86	高岡市	上下水道局 下水道工務課	伏木処理区(5-2工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ500HP(開削)L=230m 推進工法L=14m 管更生L=24m	約10ヶ月	指名	土	第2四半期	
87	高岡市	上下水道局 下水道工務課	本領処分区下水道災害復旧工事(その2)	本領	φ150PRP(開削) L=36m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
88	高岡市	上下水道局 下水道工務課	岩坪第3処理分区下水道災害復旧工事	岩坪	φ200PRP(開削) L=160m	約5ヶ月	指名	土	第1四半期	
89	高岡市	上下水道局 下水道工務課	反保島汚水枝線第3号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=200m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
90	高岡市	上下水道局 下水道工務課	反保島汚水枝線第4号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=100m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	
91	高岡市	上下水道局 下水道工務課	今泉汚水枝線第1号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=200m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
92	高岡市	上下水道局 下水道工務課	吉久第3排水区、第5-1処理分区下水道災害復旧工事	吉久一丁目	φ250PRP(開削)L=140m □1200×700 L=140m	約9ヶ月	指名	土	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
93	高岡市	上下水道局 下水道工務課	醍醐汚水枝線第2号工事	醍醐	φ150PRP(開削)L=180m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	
94	高岡市	上下水道局 下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第1号工事	戸出西部金屋	φ150PRP(開削)L=150m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	
95	高岡市	上下水道局 下水道工務課	醍醐地内下水道工事跡舗装復旧工事	醍醐	A=2,100m ²	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
96	高岡市	上下水道局 下水道工務課	戸出西部金屋地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出西部金屋	A=500m ²	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	
97	高岡市	上下水道局 下水道工務課	牧野第2処理分区下水道災害復旧工事	中曽根外1	φ200PRP(開削) L=232m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
98	高岡市	上下水道局 下水道工務課	二塚1号汚水枝線第2号工事	二塚	φ150PRP(開削) L=230m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
99	高岡市	上下水道局 下水道工務課	二塚1号(二塚外1地内)汚水枝線第3号工事	二塚外1	φ75VP(開削)L=240m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
100	高岡市	上下水道局 下水道工務課	二塚地内下水道工事跡舗装復旧工事	二塚	A=1100m ²	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
101	高岡市	上下水道局 下水道工務課	伏木処理区(5-3工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ600HP(開削) L=100m 推進工法L=230m	約10ヶ月	指名	土	第3四半期	
102	高岡市	上下水道局 下水道工務課	伏木処理区(5-4工区)下水道災害復旧工事	伏木	φ700HP(開削)L=40m 推進工法L=310m 管更生L=130m	約12ヶ月	指名	土	第3四半期	
103	高岡市	上下水道局 下水道工務課	石坂中道排水区(雨水)災害復旧工事	伏木	自由勾配側溝800×1200 L=230m	約8ヶ月	指名	土	第2四半期	
104	高岡市	上下水道局 下水道工務課	上四屋処理分区下水道災害復旧工事	内免三丁目	φ250PRP(開削) L=51.0m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
105	高岡市	上下水道局 下水道工務課	鐘紡町第2処理分区下水道災害復旧工事	上黒田	φ200PRP(開削) L=151.0m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
106	高岡市	上下水道局 下水道工務課	本領処分区下水道災害復旧工事	本領	φ150PRP(開削) L=117.0m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
107	高岡市	上下水道局 下水道工務課	下藁2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第1号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削) L=178.5m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	
108	高岡市	上下水道局 下水道工務課	桜馬場(下関町地内)枝線第1号工事(管更生)	下関町	φ700 L=130m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
109	高岡市	上下水道局 下水道工務課	桜馬場(末広町地内)枝線第2号工事(管更生)	末広町	φ250 L=45m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
110	高岡市	上下水道局 下水道工務課	反保島汚水枝線第5号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=200m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
111	高岡市	上下水道局 下水道工務課	反保島汚水枝線第6号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=100m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
112	高岡市	上下水道局 下水道工務課	今泉汚水枝線第2号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=200m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
113	高岡市	上下水道局 下水道工務課	赤丸処理分区下水道災害復旧工事	赤丸外1	φ150PRP(開削)L=145m φ150VU(推進)L=50m	約9ヶ月	指名	土	第3四半期	
114	高岡市	上下水道局 下水道工務課	戸出5号(戸出西部金屋地内)汚水枝線第2号工事	戸出西部金屋	φ150PRP(開削)L=90m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
115	高岡市	上下水道局 下水道工務課	牧野第2処理分区下水道災害復旧工事(舗装)	中曽根外1	A=1080㎡	約4ヶ月	指名	舗	第3四半期	
116	高岡市	上下水道局 下水道工務課	二塚1号汚水枝線第4号工事	二塚	φ150PRP(開削) L=90m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
117	高岡市	上下水道局 下水道工務課	下藁2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第2号工事	福岡町矢部	φ150PRP(開削) L=138.5m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
118	高岡市	上下水道局 下水道工務課	反保島汚水枝線第7号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=100m	約3ヶ月	一般	土	第4四半期	
119	高岡市	上下水道局 下水道工務課	反保島汚水枝線第8号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=100m	約3ヶ月	一般	土	第4四半期	
120	高岡市	上下水道局 下水道工務課	今泉汚水枝線第3号工事	中田(反保島)	φ150PRP(開削)L=200m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	
121	高岡市	上下水道局 下水道工務課	二塚1号汚水枝線第5号工事	二塚	φ150PRP(開削) L=200m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	
122	高岡市	上下水道局 下水道工務課	二塚1号(東藤平蔵地内)汚水枝線第6号工事	東藤平蔵	φ150PRP(開削) L=200m	約4ヶ月	一般	土	第4四半期	
123	高岡市	上下水道局 下水道工務課	二塚地内下水道工事跡舗装復旧その2工事	二塚	A=1000㎡	約3ヶ月	指名	舗	第4四半期	
124	高岡市	上下水道局 下水道工務課	伏木浄化センター 曝気ブロフ改築工事	四屋	ブロフ設備一式	約8ヶ月	一般	機	第2四半期	
125	高岡市	上下水道局 下水道工務課	四屋浄化センター 直流電源盤改築工事	四屋	直流電源装置一式	約8ヶ月	一般	電	第2四半期	
126	高岡市	上下水道局 下水道工務課	大井雨水ポンプ場 耐震補強工事	二上	耐震補強工事一式	約6ヶ月	一般	と	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
127	高岡市	上下水道局 下水道工務課	伏木浄化センター 非常用発電機分解整備	伏木磯町	発電機分解整備一式	約8ヶ月	随契	機	第2四半期	
128	高岡市	上下水道局 下水道工務課	四屋浄化センター 試験室棟渡り廊下解体工事	四屋	渡り廊下解体一式	約6ヶ月	一般	解	第3四半期	
129	高岡市	上下水道局 下水道工務課	浄化センター汚泥掻寄機修繕	四屋外1	四屋浄化センター掻寄機一式、伏木浄化センター掻寄機一式	約8ヶ月	一般	機	第2四半期	
130	高岡市	上下水道局 下水道工務課	伏木浄化センター 曝気ブロワ改築工事	四屋	ブロワ設備一式	約8ヶ月	一般	機	第2四半期	
131	高岡市	上下水道局 下水道工務課	二塚1号汚水枝線(東藤平蔵)マンホールポンプ設置工事	東藤平蔵	マンホールポンプ一式	約6ヶ月	一般	機	第3四半期	
132	高岡市	産業振興部 産業企画課	戸出西部金屋戸出石代1号線歩道補修工事	戸出西部金屋地区	歩道舗装打ち換え A=993㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
133	高岡市	産業振興部 産業企画課	金屋鑄物師町交流館交流展示棟工事	金屋町地内	交流展示棟の新設工事	約11ヶ月	指名	建	第1四半期	
134	高岡市	総務部 管財契約課	操作・監視盤用蓄電池設備更新工事	広小路	蓄電池更新	約12ヶ月	一般	電	第1四半期	
135	高岡市	産業振興部 農業水産課	林道能越1号線改良工事	福岡町沢川	L=40m	約5ヶ月	指名	土	第1四半期	
136	高岡市	産業振興部 農業水産課	林道土屋栃丘線改良工事	福岡町土屋	L=40m	約5ヶ月	指名	土	第1四半期	
137	高岡市	産業振興部 農業水産課	林道麻生谷境線改良工事	境	L=20m	約5ヶ月	指名	土	第1四半期	
138	高岡市	産業振興部 農業水産課	林道岡田線改良工事	岩坪	L=10m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
139	高岡市	産業振興部 農業水産課	林道堀切線舗装工事	福岡町五位	L=400m	約4ヶ月	一般	舗	第1四半期	
140	高岡市	産業振興部 農業水産課	林道鎌谷笹波線橋梁補修工事	頭川	L=5m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
141	高岡市	産業振興部 農業水産課	国吉地区用水路災害復旧工事	国吉外1	L=264m	約8ヶ月	一般	土	第1四半期	
142	高岡市	産業振興部 農業水産課	国吉地区用水路災害復旧その2工事	国吉外1	L=164m	約7ヶ月	一般	土	第1四半期	
143	高岡市	産業振興部 農業水産課	百橋地区排水路災害復旧工事	百橋	L=353m	約7ヶ月	一般	土	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
144	高岡市	産業振興部 農業水産課	五十里地区用排水路災害復旧その4工事	五十里	L=67m	約9ヶ月	一般	土	第1四半期	
145	高岡市	産業振興部 農業水産課	国吉地区排水路災害復旧工事	国吉	L=205m	約7ヶ月	一般	土	第1四半期	
146	高岡市	都市創造部 景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その7工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
147	高岡市	都市創造部 景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その8工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
148	高岡市	都市創造部 景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景整備その9工事	吉久	側溝工一式	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
149	高岡市	都市創造部 景観みどり課	高岡おとぎの森公園観水施設更新工事	佐野	観水施設更新一式	約4ヶ月	一般	園	第4四半期	
150	高岡市	都市創造部 景観みどり課	高岡おとぎの森公園四阿整備工事	佐野	四阿一式	約4ヶ月	一般	園	第2四半期	
151	高岡市	都市創造部 景観みどり課	牧野河川公園園路整備工事	上牧野	園路工一式	約3ヶ月	一般	園	第2四半期	
152	高岡市	都市創造部 景観みどり課	牧野河川公園施設整備工事	上牧野	施設整備工一式	約3ヶ月	一般	園	第2四半期	
153	高岡市	都市創造部 道路整備課	上北島羽広二丁目線道路改良工事	和田	側溝工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
154	高岡市	都市創造部 道路整備課	戸出光明寺戸出竹線道路改良工事	戸出光明寺	側溝工L=100m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
155	高岡市	都市創造部 道路整備課	小竹駒方3号線道路改良工事	駒方	擁壁工L=130m	約8ヶ月	一般	土木	第1四半期	
156	高岡市	都市創造部 道路整備課	下黒田下島線道路改良工事	下黒田	側溝工L=20m	約5ヶ月	一般	土木	第2四半期	
157	高岡市	都市創造部 道路整備課	和田羽広一丁目線道路改良工事	羽広一丁目	側溝工L=30m	約4ヶ月	指名	土木	第2四半期	
158	高岡市	都市創造部 道路整備課	戸出市野瀬12号線	戸出市野瀬	舗装工A=300m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
159	高岡市	都市創造部 道路整備課	中央線照明設備設置工事	福岡町福岡	照明設備N=3基	約6ヶ月	指名	電	第1四半期	
160	高岡市	都市創造部 道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備二期その4工事	下黒田	擁壁工L=60m	約12ヶ月	一般	土木	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
161	高岡市	都市創造部 道路整備課	下伏間江福田線立体交差整備二期その5工事	京田	擁壁工L=75m	約6ヶ月	一般	土木	第3四半期	
162	高岡市	都市創造部 道路整備課	米島10号線舗装工事	米島	表層A=500m2	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	
163	高岡市	都市創造部 道路整備課	角35号線道路改良工事	角	管渠工L=6m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
164	高岡市	都市創造部 道路整備課	出来田13号線舗装工事	出来田	表層A=300m2	約4ヶ月	指名	舗	第1四半期	
165	高岡市	都市創造部 道路整備課	十二町島北蔵新1号線道路改良工事	十二町島	擁壁工L=20m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
166	高岡市	都市創造部 道路整備課	六家16号線道路改良工事	六家	側溝工L=50m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
167	高岡市	都市創造部 道路整備課	答野島佐加野線道路改良工事	佐加野	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
168	高岡市	都市創造部 道路整備課	戸出西部金屋25号線舗装工事	戸出西部金屋	表層A=400m2	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
169	高岡市	都市創造部 道路整備課	矢部石名田線道路改良工事	福岡町木舟	擁壁工L=20m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	
170	高岡市	都市創造部 道路整備課	山岸南線道路改良工事	福岡町土屋	擁壁工L=30m	約5ヶ月	指名	土木	第3四半期	
171	高岡市	都市創造部 道路整備課	太田15号線道路改良工事	太田	側溝工L=5m	約3ヶ月	指名	土木	第3四半期	
172	高岡市	都市創造部 道路整備課	南幸町3号線道路改良工事	南幸町	側溝工L=40m	約4ヶ月	指名	土木	第2四半期	
173	高岡市	都市創造部 道路整備課	戸出市野瀬7号線道路改良工事	戸出市野瀬	擁壁工L=40m	約5ヶ月	指名	土木	第2四半期	
174	高岡市	都市創造部 道路整備課	土砂受入場造成工事	笹川外1	土砂受入場造成A=5,000㎡	約3ヶ月	一般	土木	第3四半期	
175	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	オートロックシステム設置	市内全域	市立保育所、認定こども園玄関扉のオートロック化	約3ヶ月	指名	具	第1四半期	
176	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	防犯カメラシステム設置	市内全域	市立保育所、認定こども園に防犯カメラを設置	約3ヶ月	指名	通	第1四半期	
177	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	下関校下(2)(3)放課後児童クラブ創設工事	東上関地内	放課後児童クラブ室2室(LGS造2階建て、延床面積298.63㎡、建築面積160.47㎡)、外構工事	約7ヶ月	一般	建	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
178	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	下関校下(2)(3)放課後児童クラブ創設電気設備工事	東上関地内	建築工事に伴う電気設備工事一式	約7ヶ月	一般	電	第1四半期	
179	高岡市	福祉保健部 子ども・子育て課	下関校下(2)(3)放課後児童クラブ創設機械設備工事	東上関地内	建築工事に伴う機械設備工事一式	約7ヶ月	一般	管	第1四半期	
180	高岡市	市民病院事務局 総務課	高岡市民病院直流電源装置更新工事	宝町	直流電源装置の更新	約10ヶ月	一般	電	第1四半期	
181	高岡市	市民病院事務局 総務課	高岡市民病院電話交換設備更新工事	宝町	電話交換設備の更新	約5ヶ月	一般	通	第2四半期	
182	高岡市	市民病院事務局 総務課	高岡市民病院正面キャンピ―改修	宝町	正面キャンピ―の改修	約4ヶ月	指名	建	第2四半期	
183	高岡市	都市創造部 都市計画課	道の駅雨晴大型2輪駐車マス整備	太田	東側駐車場に大型2輪の駐車マス整備	約4ヶ月	一般	土		
184	高岡市	都市創造部 都市計画課	道の駅雨晴急速充電器更新工事	太田	急速充電器の入替工事	約4ヶ月	一般	電	第1四半期	
185	高岡市	都市創造部 都市計画課	御旅屋駐車場昇降機改修工事	御旅屋町	既存昇降機を改修	約6ヶ月	随契	機	第1四半期	
186	高岡市	都市創造部 都市計画課	御旅屋駐車場LED化工事	御旅屋町	LEDへの入替工事	約4ヶ月	一般	電	第1四半期	
187	高岡市	生活環境文化部 市民生活課	高岡斎場火葬炉補修工事	戸出	火葬炉補修	約8ヶ月	随契	機	第1四半期	
188	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立牧野公民館分館改修工事	上牧野	本体改修工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	
189	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立牧野公民館分館改修電気設備工事	上牧野	電気設備工事	約6ヶ月	指名	電	第1四半期	
190	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立牧野公民館分館改修機械設備工事	上牧野	機械設備工事	約6ヶ月	一般	機	第1四半期	
191	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立東五位公民館分館改修工事	柴野内島	本体改修工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	
192	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立東五位公民館分館改修電気設備工事	柴野内島	電気設備工事	約6ヶ月	指名	電	第1四半期	
193	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市立東五位公民館分館改修機械設備工事	柴野内島	機械設備工事	約6ヶ月	一般	機	第1四半期	
194	高岡市	教育委員会 生涯学習・スポーツ課	高岡市サッカー・ラグビー場更衣室空調設置工事	二塚	空調設備新設	約2ヶ月	指名	管	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
195	高岡市	教育センター (教育委員会学校教育課)	(仮称)教育総合支援センター改修及び増築工事	本町(高陵)	鉄筋コンクリート造又は鉄骨造2階建て、改修772.776㎡、増築103.413㎡、外構工事	約8ヶ月	一般	建	第1四半期	
196	高岡市	教育センター (教育委員会学校教育課)	(仮称)教育総合支援センター改修及び増築電気設備工事	本町(高陵)	改修及び増築工事に伴う電気設備工事一式	約8ヶ月	一般	電	第1四半期	
197	高岡市	教育センター (教育委員会学校教育課)	(仮称)教育総合支援センター改修及び増築機械設備工事	本町(高陵)	改修及び増築工事に伴う機械設備工事一式	約8ヶ月	一般	管	第1四半期	
198	高岡市	未来政策部 総合交通課	雨晴デッキ整備工事	太田	展望デッキ A=36㎡	約4ヶ月	一般	建	第2四半期	
199	高岡市	都市創造部 建築政策課	守山市営住宅B棟外壁改修工事	西海老坂	外壁改修工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	
200	高岡市	都市創造部 建築政策課	東五位市営住宅A棟東面外壁改修工事	西海老坂	外壁改修工事	約4ヶ月	指名	建	第2四半期	
201	高岡市	都市創造部 建築政策課	国吉市営住宅E棟東面外壁改修工事	西海老坂	外壁改修工事	約4ヶ月	指名	建	第2四半期	
202	高岡市	総務部 危機管理課	高岡市同報系防災行政無線線設備移設工事	広小路	ネットワーク設備1式 遠隔制御局設備1式	約4ヶ月	指名	電	第3四半期	
203	高岡市	上下水道局 水道工務課	中川地内(重要施設)配水本管布設替工事	中川町	φ300 L=350m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
204	高岡市	上下水道局 水道工務課	野村地内(重要施設)配水本管布設替工事	野村	φ400 L=370m	約10ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
205	高岡市	上下水道局 水道工務課	野村地内(重要施設)配水本管布設替工事(本工事3)	野村	φ400 L=370m	約9ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
206	高岡市	上下水道局 水道工務課	中川地内(重要施設)配水本管布設替工事(本工事2)	中川町	φ300 L=150m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
207	高岡市	上下水道局 水道工務課	戸出石代地内(重要施設)配水本管布設替工事	戸出石代	φ900 L=150m	約8ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
208	高岡市	上下水道局 水道工務課	伏木古府三丁目地内配水補助管布設替工事(舗装)	伏木古府三丁目	舗装 A=1,500㎡	約3ヶ月	一般	舗	第1四半期	
209	高岡市	上下水道局 水道工務課	木津仲町地内配水補助管布設替工事(舗装)	木津仲町	舗装 A=400㎡	約2ヶ月	指名	舗	第1四半期	
210	高岡市	上下水道局 水道工務課	戸出栄町地内配水補助管布設替工事(舗装)	戸出石代	舗装 A=600㎡	約2ヶ月	指名	舗	第1四半期	
211	高岡市	上下水道局 水道工務課	上渡地内配水支管布設工事	上渡	φ100DIP L=150m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
212	高岡市	上下水道局 水道工務課	国吉配水場取付道路整備工事	笹八口	道路改良工事	約6ヶ月	一般	土	第1四半期	
213	高岡市	上下水道局 水道工務課	国吉配水場応急給水拠点整備	笹八口	応急給水工事	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
214	高岡市	上下水道局 水道工務課	戸出石代地内(重要施設)配水本管布設替替工事(本工事2)	戸出石代	φ600 L=150m	約7ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
215	高岡市	上下水道局 水道工務課	横田町三丁目地内(重要施設)配水支管布設替替工事	横田町三丁目	φ100 L=140m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
216	高岡市	上下水道局 水道工務課	東上関地内配水補助管布設替替工事	東上関	φ50 L=360m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
217	高岡市	上下水道局 水道工務課	伏木本町地内配水補助管布設替替工事	伏木本町	φ50 L=65m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
218	高岡市	上下水道局 水道工務課	伏木国府二丁目地内配水補助管布設替替工事	伏木国府二丁目	φ50 L=75m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
219	高岡市	上下水道局 水道工務課	宝町地内配水補助管布設替替工事(舗装)	宝町	舗装 A=1,000㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
220	高岡市	上下水道局 水道工務課	守護町一丁目地内配水補助管布設替替工事(舗装)	守護町一丁目	舗装 A=1,000㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
221	高岡市	上下水道局 水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事	戸出春日	φ150 L=400m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
222	高岡市	上下水道局 水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事(本工事2)	戸出春日	φ150 L=120m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
223	高岡市	上下水道局 水道工務課	柴野内島地内配水支管布設工事(舗装)	柴野内島	舗装 A=300㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
224	高岡市	上下水道局 水道工務課	国吉配水場電気室耐震補強工事	笹八口	耐震補強工事	約6ヶ月	一般	建	第2四半期	
225	高岡市	上下水道局 水道工務課	昭和町一丁目地内配水本管布設替替工事(舗装)	昭和町一丁目	舗装 A=700㎡	約6ヶ月	一般	舗	第3四半期	
226	高岡市	上下水道局 水道工務課	伏木古府地内(重要施設)配水支管布設替替工事	伏木古府	φ100 L=140m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
227	高岡市	上下水道局 水道工務課	新寺町地内配水補助管布設替替工事	新寺町	φ50 L=75m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
228	高岡市	上下水道局 水道工務課	蓮美町地内配水補助管布設替替工事(舗装)	蓮美町	舗装 A=750㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
229	高岡市	上下水道局 水道工務課	美原町地内配水補助管布設替工事(舗装)	美原町	舗装 A=1,500㎡	約5ヶ月	一般	舗	第3四半期	
230	高岡市	上下水道局 水道工務課	野村地内配水支管布設工事	野村	φ 100 L=330m	約5ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
231	高岡市	上下水道局 水道工務課	伏木矢田新町地内配水補助管布設替工事(舗装)	伏木矢田新町	舗装 A=1,500㎡	約5ヶ月	一般	舗	第4四半期	
232	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町下叢地内(国道8号)配水支管布設工事	福岡町下叢	φ 150 L=70m	約3ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
233	高岡市	上下水道局 水道工務課	中川地内(重要施設)配水本管布設替工事(舗装)	中川	舗装 A=2,000㎡	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
234	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町下叢新地内(国道8号)配水支管布設工事	福岡町下叢新	φ 75 L=40m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第3四半期	
235	高岡市	上下水道局 水道工務課	永楽町地内配水補助管布設替工事(舗装)	永楽町	舗装 A=400㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
236	高岡市	上下水道局 水道工務課	関本町地内配水補助管布設替工事(舗装)	関本町	舗装 A=600㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
237	高岡市	上下水道局 水道工務課	伏木矢田地内配水補助管布設替工事(舗装)	伏木矢田	舗装 A=600㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
238	高岡市	上下水道局 水道工務課	野村地内配水支管布設工事(舗装)	野村	舗装 A=750㎡	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
239	高岡市	上下水道局 水道工務課	あわら町地内(電線共同溝)上開幹線移設工事	あわら町	φ 450 L=200m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
240	高岡市	上下水道局 水道工務課	吉久一丁目(吉久第5-1処理分区)外1地内配水支管支障移設工事	吉久一丁目外1	仮設 φ 50 L=280m 本設 φ 50 L=50m	約5ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
241	高岡市	上下水道局 水道工務課	木津地内(和田処理分区)配水支管支障移設工事	木津	仮設 φ 50 L=350m 本設 L=450m	約5ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
242	高岡市	上下水道局 水道工務課	上北島地内鉛給水管布設替工事	上北島外	70件	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
243	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町栃丘地内配水支管布設替工事	福岡町栃丘	φ 150 L=200m 配水地内管等 布設工事 1式	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
244	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町荒屋敷地内鉛給水管布設替工事	福岡町荒屋敷外	90件	約7ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
245	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町五位地内配水支管布設替工事	福岡町五位	φ 100 L=450m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
246	高岡市	上下水道局 水道工務課	小矢部川水管橋塗装工事	長江	塗装工事 一式	約3ヶ月	一般	塗	第1四半期	
247	高岡市	上下水道局 水道工務課	石堤地内(谷内川)配水支管移設工事	石堤	φ100 L=170m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
248	高岡市	上下水道局 水道工務課	横田町二丁目地内(百姓町第2排水区)配水支管支障移設工事	横田町二丁目	φ100 L=130m	約3ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
249	高岡市	上下水道局 水道工務課	伏木中央町地内(伏木1~4工区)配水支管支障移設工事	伏木中央町外	仮設φ50 L=330m 本設 L=400m	約6ヶ月	指名	管 (水道管)	第2四半期	
250	高岡市	上下水道局 水道工務課	国吉配水池外壁塗装工事	笹八口	塗装工事 一式	約4ヶ月	一般	塗	第2四半期	
251	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町三丁目地内鉛給水管布設替工事	福岡町三丁目市外	59件	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
252	高岡市	上下水道局 水道工務課	金屋町鉛給水管布設替工事	金屋町外	25件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
253	高岡市	上下水道局 水道工務課	向野町鉛給水管布設替工事	向野町外	25件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
254	高岡市	上下水道局 水道工務課	米島地内鉛給水管布設替工事	米島外	35件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
255	高岡市	上下水道局 水道工務課	井口本江地内(新地久子橋)配水支管移設工事	井口本江	φ100 L=50m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
256	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町赤丸地内(谷内川)配水支管布設替工事	福岡町赤丸	φ150 L=80m	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
257	高岡市	上下水道局 水道工務課	中田1号配水池ドーム部防水塗装工事	中田	部分塗装	約3ヶ月	指名	塗	第2四半期	
258	高岡市	上下水道局 水道工務課	五十里地内鉛給水管布設替工事	五十里外	21件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
259	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町赤丸地内(赤丸第3処理分区)配水支管支障移設工事	福岡町赤丸	仮設φ100 L=70m 本設φ150 L=70m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
260	高岡市	上下水道局 水道工務課	桐木町地内鉛給水管布設替工事	桐木町外	93件	約6ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
261	高岡市	上下水道局 水道工務課	あわら町地内(電線共同溝)上開幹線移設工事(舗装)	あわら町	A=700m2	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	
262	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町西明寺地内送水管布設工事(舗装)	福岡町西明寺	A=1,000m2	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
263	高岡市	上下水道局 水道工務課	江尻地内(用水路)配水支管布設替工事	江尻	φ150 L=10m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
264	高岡市	上下水道局 水道工務課	京田地内鉛給水管布設替工事	京田外	44件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
265	高岡市	上下水道局 水道工務課	福岡町花尾地内ポンプ施設等設置工事	福岡町花尾	ポンプ施設等 一式	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第2四半期	
266	高岡市	上下水道局 水道工務課	戸出町五丁目地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出町五丁目外	A=600m2	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
267	高岡市	上下水道局 水道工務課	東上関地内鉛給水管布設替工事(舗装)	東上関外	A=1,100m2	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
268	高岡市	上下水道局 水道工務課	清水町一丁目地内鉛給水管布設替工事	清水町一丁目外	45件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
269	高岡市	上下水道局 水道工務課	戸出栄町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	戸出栄町	A=1,000m2	約4ヶ月	一般	舗	第3四半期	
270	高岡市	上下水道局 水道工務課	出来田地内鉛給水管布設替工事	出来田外	29件	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第3四半期	
271	高岡市	上下水道局 水道工務課	永楽町地内鉛給水管布設替工事(舗装)	永楽町	A=400m2	約3ヶ月	指名	舗	第3四半期	
272	高岡市	都市創造部 土木維持課	六家四日市線(国東橋)橋梁補修工事	荒屋敷	塗装塗替工 A=1400m2	約9ヶ月	一般	塗	第1四半期	
273	高岡市	都市創造部 土木維持課	鐘紡町木津線(星友橋(学校橋))橋梁補修工事	鐘紡町	塗装塗替工 A=110m2	約8ヶ月	一般	塗	第1四半期	
274	高岡市	都市創造部 土木維持課	雨晴伊勢領線道路改修工事	太田	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
275	高岡市	都市創造部 土木維持課	五十里国吉線道路改修工事	佐加野	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
276	高岡市	都市創造部 土木維持課	木舟町大坪町線道路改修工事	大坪町二丁目	側溝工 L=60m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
277	高岡市	都市創造部 土木維持課	上麻生西中町線道路改修工事	中田西町	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
278	高岡市	都市創造部 土木維持課	三女子蓮花寺線道路改修工事	三女子	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
279	高岡市	都市創造部 土木維持課	南幸町鶴島町線道路改修工事	南町四区外	側溝工 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
280	高岡市	都市創造部 土木維持課	木津35号線道路改修工事	南星町二区	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
281	高岡市	都市創造部 土木維持課	米島23号線道路改修工事	米島	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
282	高岡市	都市創造部 土木維持課	西町横田町二丁目線道路改修工事	西町	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
283	高岡市	都市創造部 土木維持課	堀上町金屋町線道路改良工事	一番町外	側溝工 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
284	高岡市	都市創造部 土木維持課	鴨島町木舟町線道路改良工事	二番町外	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
285	高岡市	都市創造部 土木維持課	片原町川原1号線道路改修工事	川原町	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
286	高岡市	都市創造部 土木維持課	泉が丘16号線道路改修工事	泉が丘	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
287	高岡市	都市創造部 土木維持課	本丸町1号線道路改修工事	本丸町	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
288	高岡市	都市創造部 土木維持課	上伏間江戸出石代線舗装補修工事	戸出春日	舗装工 A=500㎡	約4ヶ月	指名	舗	第4四半期	
289	高岡市	都市創造部 土木維持課	定塚町線道路補修工事	定塚町	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
290	高岡市	都市創造部 土木維持課	本保10号線舗装補修工事	本保	舗装工 A=250㎡	約4ヶ月	指名	舗	第3四半期	
291	高岡市	都市創造部 土木維持課	野村32号線道路補修工事	野村	側溝工 L=45m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
292	高岡市	都市創造部 土木維持課	五十里東町3号線道路補修工事	五十里東町	側溝工 L=30m	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
293	高岡市	都市創造部 土木維持課	大野蓮花寺線道路補修工事	蓮花寺	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
294	高岡市	都市創造部 土木維持課	東野町4号線道路補修工事	角	側溝工 L=25m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
295	高岡市	都市創造部 土木維持課	福岡町・土屋線道路補修工事	福岡町福岡	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
296	高岡市	都市創造部 土木維持課	丸の内京町2号線舗装補修工事	成美町二丁目	舗装工 A=250㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
297	高岡市	都市創造部 土木維持課	戸出石代川原線舗装補修工事	戸出西部金屋	舗装工 A=600㎡	約4ヶ月	指名	舗	第4四半期	
298	高岡市	都市創造部 土木維持課	市道伏木錦町13号線外2線道路災害復旧工事	伏木湊町外	側溝工 L=717m 舗装工 A=2,240㎡	約9ヶ月	一般	土	第1四半期	
299	高岡市	都市創造部 土木維持課	市道伏木中央町伏木国分一丁目線外6線道路災害復旧工事	伏木中央町外	側溝工 L=1,331m 舗装工 A=3,913㎡	約10ヶ月	一般	土	第1四半期	
300	高岡市	都市創造部 土木維持課	市道伏木錦町伏木中央町線外6千道路災害復旧工事	伏木錦町外	側溝工 L=1,557m 舗装工 A=4,820㎡	約11ヶ月	一般	土	第2四半期	
301	高岡市	都市創造部 土木維持課	市道伏木錦町伏木東一宮線外4線道路災害復旧工事	伏木錦町外	側溝工 L=962m 舗装工 A=3,346㎡	約10ヶ月	一般	土	第1四半期	
302	高岡市	都市創造部 土木維持課	市道横田町二丁目永楽町1号線外3線道路災害復旧工事	横田町二丁目	側溝工 L=559m 舗装工 A=2,200㎡	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
303	高岡市	都市創造部 土木維持課	市道木津54号線道路災害復旧工事	木津	舗装工 A=288㎡	約3ヶ月	指名	舗	第4四半期	
304	高岡市	都市創造部 土木維持課	市道横田町南1号線道路災害復旧工事	横田町二丁目	側溝工 L=184m A=1,152㎡ 擁壁工 L=55m 舗装工	約7ヶ月	一般	土	第3四半期	
305	高岡市	都市創造部 土木維持課	市道千保川左岸1号線道路災害復旧工事	横田町二丁目	舗装工 A=2,220㎡	約4ヶ月	一般	舗	第1四半期	
306	高岡市	都市創造部 土木維持課	準用河川内古川改修工事	五十里	護岸工 L=80m	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
307	高岡市	都市創造部 土木維持課	準用河川大井川改修工事	福岡町本領	水路工 L=20m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
308	高岡市	都市創造部 土木維持課	準用河川玄手川護岸改修工事	西藤平蔵	護岸工 L=40m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
309	高岡市	都市創造部 土木維持課	準用河川内古川浚渫工事	五十里	浚渫工 N=1式	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
310	高岡市	都市創造部 土木維持課	中田地内水路整備工事	中田	水路工 L=150m	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
311	高岡市	都市創造部 土木維持課	立野地内水路整備工事	立野	水路工 L=20m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
312	高岡市	都市創造部 土木維持課	上向田地区小規模急傾斜地崩壊防止工事	福岡町上向田	擁壁工 L=13m	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
313	高岡市	都市創造部 土木維持課	準用河川内古川災害復旧工事	五十里	護岸復旧工 L=20m	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
314	高岡市	都市創造部 土木維持課	伏木地内水路災害復旧その1工事	伏木中央町外	水路工 L=40m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
315	高岡市	都市創造部 土木維持課	伏木地内水路災害復旧その2工事	伏木錦町	水路工 L=50m	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
316	高岡市	都市創造部 土木維持課	伏木地内水路災害復旧その3工事	伏木錦町	水路工 L=50m	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
中日本高速道路(株) [令和7年4月1日 時点]										
317	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 ETC設備更新工事(2025年度)	福井県敦賀市～富山県黒部市 福井県三方上中郡若狭町～福井県三方郡美浜町	金沢支社管内においてETC設備の更新を行う工事 ・ETC設備更新:2110(23料金所 約90レーン)	約40ヶ月	一般競争	交通情報設備工事	2025年 第2四半期	