石川県輪島市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 7 年 4 月 2 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年奥能登豪雨塚田川災害復旧その1工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市塚田町	土工　1式 河道掘削工　1式 法面工　1式 護岸工　1式 構造物取り壊し工　1式 仮設工　1式 （工事発注規模） 8億1,000万円以上　15億円未満	20ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月：公告済み 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧工事、令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧工事） 災害復旧工事
2	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年奥能登豪雨塚田川災害関連緊急工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市久手川町	砂防堰堤工　　1式 仮設工　　1式 （工事発注規模） 8億1,000万円以上　15億円未満	19ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月：令和7年4月 余裕期間制度（フレックス方式） 災害復旧工事
3	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市町野町	土工　1式 河道掘削工　1式 法面工　1式 護岸工　1式 構造物取り壊し工　1式 仮設工　1式 （工事発注規模） 15億円以上　30億円未満	20ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月：公告済み 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧工事、令和6年奥能登豪雨塚田川災害復旧その1工事） 災害復旧工事
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度河原田川特定緊急工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市市ノ瀬町地先	砂防土工　一式 砂防堰堤　一式 法面工　　一式 （工事発注規模） 15億円以上　30億円未満	28ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月：令和7年8月 余裕期間制度（フレックス方式） 災害復旧工事 一括審査方式（町野川（寺地川）特定緊急工事（政府調達協定対象）、町野川（牛尾川）特定緊急工事（政府調達協定対象）） 災害復旧工事
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川（寺地川）特定緊急工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市町野町地先	砂防土工　一式 砂防堰堤　一式 （工事発注規模） 8億1,000万円以上　15億円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月：令和7年8月 余裕期間制度（フレックス方式） 災害復旧工事 一括審査方式（河原田川特定緊急工事（政府調達協定対象）、町野川（牛尾川）特定緊急工事（政府調達協定対象）） 災害復旧工事
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川（牛尾川）特定緊急工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市町野町地先	砂防土工　一式 砂防堰堤　一式 （工事発注規模） 8億1,000万円以上　15億円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月：令和7年8月 余裕期間制度（フレックス方式） 災害復旧工事 一括審査方式（河原田川特定緊急工事（政府調達協定対象）、町野川（寺地川）特定緊急工事（政府調達協定対象）） 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市名舟町地先 石川県輪島市深見町地先	斜面対策　1式 （工事発注規模） 30億円以上　50億円未満	19ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月：公告済み 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（災害復旧工事グループ1） 災害復旧工事
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	大野地区地すべり災害復旧工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市大野町地先	斜面対策　1式 （工事発注規模） 15億円以上　30億円未満	19ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月：公告済み 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（災害復旧工事グループ1） 災害復旧工事
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	曽々木・渋田地区地すべり災害復旧工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市町野町曽々木地先 石川県輪島市渋田町地先	斜面対策　1式 （工事発注規模） 30億円以上　50億円未満	19ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月：公告済み 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（災害復旧工事グループ1） 災害復旧工事
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6　249号輪島地区道路復旧その13工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市町野町地先 石川県輪島市渋田地先	道路土工　1式 （工事発注規模） 15億円以上　30億円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月：公告済み 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（災害復旧工事グループ1） 災害復旧工事
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島地区道路復旧その14工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市町野町大川地先	道路土工　1式 （工事発注規模） 15億円以上　30億円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月：令和7年7月 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7～9　249号輪島バイパス道路復旧その1工事） 災害復旧工事
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6　249号輪島地区法面復旧その11工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工　1式 （工事発注規模） 15億円以上　30億円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 公告予定月：公告済み 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（災害復旧工事グループ1） 災害復旧工事
13	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6　249号輪島地区法面復旧その12工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工　1式 （工事発注規模） 15億円以上　30億円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 公告予定月：公告済み 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（災害復旧工事グループ1） 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7～9　249号輪島バイパス道路復旧その1工事（政府調達協定対象）	石川県輪島市久手川町地先	カルバート工　1式 道路土工　1式 （工事発注規模） 30億円以上　50億円未満	28ヶ月	一般競争（政府調達）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月：令和7年7月 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島地区道路復旧その14工事） 災害復旧工事
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7・8能越道　石休場地区道路改良その2工事	石川県輪島市	道路土工　1式 函渠工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（任意着手方式） 自治体実績評価型
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7・8能越道　神田川高架橋下部その3工事	石川県輪島市	道路土工　1式 函渠工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（任意着手方式）
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道　山ノ上地区道路改良その5外工事	石川県輪島市	道路土工　1式 落差工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（任意着手方式） 自治体実績評価型
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道　市ノ瀬地区道路改良その9工事	石川県輪島市	道路土工　1式 地盤改良工　1式 函渠工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（任意着手方式）
19	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号珠洲地区道路復旧その8工事	石川県珠洲市真浦町地先	道路土工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 災害復旧工事 一括審査方式（R7 249号珠洲地区道路復旧その9工事）
20	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号珠洲地区道路復旧その9工事	石川県珠洲市長橋町地先	道路土工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 災害復旧工事 一括審査方式（R7 249号珠洲地区道路復旧その8工事）
21	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島バイパス道路復旧その2工事	石川県輪島市地先	道路土工　1式 仮設抑止杭工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島バイパス道路復旧その3工事） 災害復旧工事
22	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島バイパス道路復旧その3工事	石川県輪島市地先	道路土工　1式 仮設抑止杭工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島バイパス道路復旧その2工事） 災害復旧工事
23	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島地区法面復旧その13工事	石川県輪島市地先外	法面対策工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島地区法面復旧その14工事） 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
24	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島地区法面復旧その14工事	石川県輪島市地先外	法面対策工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島地区法面復旧その13工事） 災害復旧工事
25	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島地区法面復旧その15工事	石川県輪島市地先外	法面対策工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島地区法面復旧その16工事、R7　249号輪島地区道路復旧その18工事） 災害復旧工事
26	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島地区法面復旧その16工事	石川県輪島市地先外	法面対策工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島地区法面復旧その15工事、R7　249号輪島地区道路復旧その18工事） 災害復旧工事
27	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島地区舗装復旧その3工事	石川県輪島市	舗装打換え工　1式 （工事発注規模） 3億円以上　8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島地区舗装復旧その4工事） 災害復旧工事
28	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島地区舗装復旧その4工事	石川県輪島市	舗装打換え工　1式 （工事発注規模） 3億円以上　8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島地区舗装復旧その3工事） 災害復旧工事
29	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7　249号輪島地区道路復旧その18工事	石川県輪島市地先外	法面対策工　1式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（R7 249号輪島地区法面復旧その15工事、R7　249号輪島地区法面復旧その16工事） 災害復旧工事
30	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	輪島地方合同庁舎外1件（25）外構その他復旧工事	石川県輪島市	輪島地方合同庁舎：外構改修・給排水設備改修一式 金沢地方検察庁輪島支部：外構改修・給排水設備改修一式 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	5ヶ月	通常の指名競争	建築工事	第1四半期	余裕期間制度（任意着手方式）
31	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8穴水地区除雪作業	石川県輪島市三井町州衛地先 石川県七尾市中島町横田地先	一般除雪工　1式　拡幅除雪工　1式 運搬除雪工　1式　凍結防止工　1式 雪道巡回工　1式　情報連絡工　1式	8ヶ月	通常の随意契約（特命）	維持修繕工事	第2四半期	余裕期間制度（発注者指定方式）

石川県輪島市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
32	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	輪島港・飯田港施工管理用設備工事	石川県輪島市マリンタウン地内、珠洲市飯田町地内	施工管理用機器設置1式 （工事発注規模1億円以上2億円未満）	約9ヶ月		通信設備工事	第1四半期	総合評価落札方式、R6補正、R6予備費 発注者：本官 公告予定時期：令和7年4月 専任開始時期：令和7年6月頃 試行工事：休日確保評価型試行工事 書類スリム化
国土交通省 大阪航空局〔 令和 7 年 4 月 時点〕										
33	国土交通省 大阪航空局		能登空港高圧ケーブル布設その他工事	輪島市(能登空港)	高圧ケーブルの交換（電源局舎～VOR/DME） 【手配に期間を要する材料】 ケーブル6kV EM-CET 22sq約1,200m、直線接続材2個、端末処理材2個	約10ヵ月	一般競争入札	電気工事業	第1四半期	
防衛省 近畿中部防衛局〔 令和 7 年 4 月 1 日 時点〕										
34	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	輪島（7）仮設建物建築工事	石川県輪島市	仮設倉庫（S造平屋建、約１７０m２）新設ほか3棟に係る建築工事	19か月	一般競争入札	建築一式工事	3／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」
35	防衛省 近畿中部防衛局	調達部土木課	輪島（7）法面整備等土木工事	石川県輪島市	法面整備等に係る土木工事	26か月	一般競争入札	土木一式工事	3／四半期	20億円以上30億円未満、役務的保証（請負代金額の30%以上） 「公共工事実績」 「週休二日制工事（現場閉所型）」
日本下水道事業団〔 令和 7 年 3 月 31 日 時点〕										
36	日本下水道事業団		輪島市河井町中継ポンプ場他2施設災害復旧建設工事	石川県輪島市	河井町P場内整備、屋根復旧堀町P、輪島市T場内整備（災害復旧）	約10カ月	一般競争	一般土木(C2)	第1四半期	