

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和 6 年 4 月 1 日 時点 ]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6石川海岸離岸堤補強工事	石川県白山市 石川県能美市	海城堤本体工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6・7手取川堤防維持管理外作業	石川県白山市 石川県能美市	除草工 1式 樹木伐採工 1式 河道掘削工 1式 天端補修工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	
能美市 [ 令和 6 年 4 月 5 日 時点 ]										
3	能美市	企画振興部 デジタル推進課	湯谷町地内県道拡幅に係るケーブル移設工事	湯谷町地内	光ケーブル移設 N=3径間、光ケーブル撤去 N=11径間、 光ケーブル敷設 N=22径間	約90日	一般競争入札	電気通信	第1四半期	
4	能美市	土木部 土木課	市道緑が丘東37号線道路災害復旧工事	緑が丘地内	掘削工 V=2,200m <sup>3</sup> 、盛土工V=2,150m <sup>3</sup> 深層混合処理 V=1,200m <sup>3</sup> 舗装工 A=400m <sup>2</sup>	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	
5	能美市	土木部 土木課	急傾斜地崩壊対策事業(辰口地区)整備事業(その2)	辰口町地内	法面工 A=660m <sup>2</sup> 落石防護柵工 L=60m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	
6	能美市	土木部 土木課	こくぞう里山公園散策路改修工事(3工区)	和気町地内	木製デッキ改修工 L=25m	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
7	能美市	土木部 土木課	こくぞう里山公園防災対策工事(5工区)	和気町地内	重力式擁壁 L=50m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
8	能美市	土木部 土木課	市道寺井西6号線ほか消雪配管更新工事(1工区)	寺井町地内	消雪管更新 L=175m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
9	能美市	土木部 土木課	市道寺井西6号線ほか消雪配管更新工事(2工区)	寺井町地内	消雪管更新 L=495m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	
10	能美市	土木部 土木課	市道大浜大成線ほか消雪管更新工事(2工区)	大浜町地内	消雪管更新 L=488m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
11	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線側溝改良工事	倉重町、辰口町地内	歩道改良 L=180m 側溝改良 L=30m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
12	能美市	土木部 土木課	市道根上国道線(粟生工業団地交差点)交差点改良工事	粟生町地内	道路改良 L=140m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
13	能美市	土木部 土木課	福島親水公園遊具改修工事	福島町地内	遊具改修工 N=1基	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
14	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事(3工区)	寺井町、末信町、石子町地内	舗装復旧 A=520m <sup>2</sup>	約90日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
15	能美市	土木部 土木課	市道舗装補修工事	能美市一円	加熱合材補修工(1t以上2t未満) 12.0t 加熱合材補修工(2t以上5t未満) 6.0t	約350日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
16	能美市	土木部 土木課	市道出口三ツ口線舗装改修工事(9工区)	岩内町、三ツ口町地内	舗装改修 L=300m A=2,900m <sup>2</sup> 安定処理 L=70m A=300m <sup>2</sup>	約60日	一般競争入札	舗装	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事(1工区)	出口町地内	舗装改修 L=300m A=2,700m <sup>2</sup>	約180日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
18	能美市	土木部 土木課	市道木曾街道線舗装改修工事	大浜町地内	舗装改修 A=2,600m <sup>2</sup>	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
19	能美市	土木部 土木課	市道吉原高坂線消雪井戸(市1)更新工事(電気設備)	福島町地内	消雪制御盤更新 N=1面 消雪ポンプ更新 N=1基 送水管布設 L=95m	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	
20	能美市	土木部 土木課	市道根上国道線(栗生工業団地交差点)信号移設工事	栗生町地内	信号移設 N=4基	約120日	指名競争入札	電気	第1四半期	
21	能美市	土木部 土木課	道路照明施設更新工事(R6-1)	根上地区、辰口地区	道路照明灯設置 N=6基	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	
22	能美市	土木部 土木課	市道区画線補修工事	能美市一円	区画線設置工 ベイント式実線 W=15cm L=6,000m 区画線設置工 ベイント式破線 W=15cm L=3,000m	約350日	一般競争入札	塗装	第1四半期	
23	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線歩道橋設置工事	倉重町、辰口町地内	歩道橋設置 N=1橋 排水路改修 L=20m	約190日	一般競争入札	土木	第2四半期	
24	能美市	土木部 土木課	市道末寺8号線道路改良工事	末寺町地内	道路改良 L=140m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	
25	能美市	土木部 土木課	市道福島西二口線交差点改良工事	大成町、福岡町地内	道路改良 L=12m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
26	能美市	土木部 土木課	市道山口17号線側溝改良工事	山口町地内	側溝改良 L=120m	約90日	一般競争入札	土木	第2四半期	
27	能美市	土木部 土木課	市道大浜26号線側溝改良工事	大浜町地内	道路改良 L=60m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
28	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事(2工区)	出口町地内	舗装改修 L=310m A=3,000m <sup>2</sup>	約180日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
29	能美市	土木部 土木課	市道石子荒屋線舗装改修工事(3工区)	荒屋町地内	舗装改修 L=180m A=1,170m <sup>2</sup>	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
30	能美市	土木部 土木課	市道湯野1号線舗装改修工事(2工区)	泉台町地内	舗装改修 L=160m A=1,400m <sup>2</sup>	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
31	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事(4工区)	寺井地区、辰口地区	舗装改修 N=110箇所	約150日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
32	能美市	土木部 土木課	大長野町排水路改修工事	大長野町地内	水路工 L=150m	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
33	能美市	土木部 土木課	寄り道パーキングドッグラン拡張工事	和気町地内	フェンス工 L=130m 芝張補修工 A=900m <sup>2</sup>	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	能美市	土木部 土木課	健康ロード車止め改修工事(2工区)	寺井地区、辰口地区	車止め更新 N=63基	約90日	一般競争入札	とび・土工	第3四半期	
35	能美市	土木部 まち整備課	九谷陶芸村ビッグモニュメント補修工事	能美市泉台町地内	陶板補修 N=1式	約180日	一般競争入札	建築	第1四半期	
36	能美市	土木部 まち整備課	寺井小学校配膳室改修工事	能美市立寺井小学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
37	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校配膳室改修工事	能美市立湯野小学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
38	能美市	土木部 まち整備課	粟生小学校配膳室改修工事	能美市立粟生小学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
39	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校配膳室改修工事	能美市立福岡小学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
40	能美市	土木部 まち整備課	根上中学校配膳室改修工事	能美市立根上中学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
41	能美市	土木部 まち整備課	浜小学校改修工事	能美市立浜小学校	配膳室改修 N=1式 トイレ改修 洋便器N=4台	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
42	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校改修工事	能美市立寺井中学校	配膳室改修 N=1式 外壁改修 A=260㎡	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
43	能美市	土木部 まち整備課	和気小学校防火シャッター改修工事	能美市立和気小学校	防火シャッター改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
44	能美市	土木部 まち整備課	粟生運動公園ダッグアウト屋根設置工事	能美市粟生運動公園	ダッグアウト屋根設置 N=4基	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
45	能美市	土木部 まち整備課	能美市教育センター屋上防水改修工事	能美市教育センター	屋上シート防水 A=400㎡	約90日	一般競争入札	防水	第1四半期	
46	能美市	土木部 まち整備課	市営粟生北住宅外壁改修工事	市営粟生北住宅	外壁 外断熱 A=1,253㎡ 防水型複層仕上塗材 A=1,937㎡ 軒裏 外装薄塗材 A=869㎡	約150日	一般競争入札	建築	第2四半期	
47	能美市	土木部 まち整備課	大浜町学習等供用施設改修工事	大浜町学習等供用施設	空調更新 N=1式、外壁改修 N=1式、 屋上防水改修 N=1式、玄関及びトイレのハリアリ化 N=1式	約180日	一般競争入札	建築	第2四半期	
48	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校放送室等床改修工事	能美市立福岡小学校	床改修 A=62㎡	約120日	一般競争入札	建築	第2四半期	
49	能美市	土木部 まち整備課	防災センタートイレ改修工事	能美市防災センター	小便器 N=2台、洋便器 N=1台	約120日	一般競争入札	建築	第2四半期	
50	能美市	土木部 まち整備課	根上体育館屋根等改修工事	能美市根上体育館	大屋根北側雨樋改修 N=1式、用具庫屋根改修 N=1式	約90日	一般競争入札	建築	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校夜間照明施設改修工事	能美市立福岡小学校	夜間照明施設改修 N=6基	約180日	一般競争入札	電気	第2四半期	
52	能美市	土木部 まち整備課	大成町特定空家解体工事	大成町地内	空家解体 N=1棟	約120日	一般競争入札	解体	第2四半期	
53	能美市	土木部 まち整備課	和気あいあいの里駐車場整備工事	和気あいあいの里	駐車場整備 N=26台	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
54	能美市	土木部 まち整備課	根上弓道場トイレ改修工事	能美市根上弓道場	内装改修 N=1式 洋便化改修 N=1式	約150日	一般競争入札	建築	第3四半期	
55	能美市	土木部 まち整備課	能美市九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」 風除室改修工事	能美市九谷焼美術館	風除室建具改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第3四半期	
56	能美市	土木部 まち整備課	和気あいあいの里芝生広場整備工事	和気あいあいの里	芝生広場整備 A=600㎡	約60日	一般競争入札	造園	第4四半期	
57	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(和光台3工区)	徳山町地内	開削工法 VUφ200 L=318.8m	約150日	一般競争入札	土木	第1四半期	
58	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区5工区)	佐野町地内	推進工法 HPφ400 L=80.0m	約150日	一般競争入札	土木	第1四半期	
59	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区6工区)	佐野町地内	推進工法 HPφ400 L=96.0m 開削工法 DIPφ250 L=299.8m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	
60	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区7工区)	佐野町地内	開削工法 VUφ400 L=239.8m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
61	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺井町1工区)	寺井町地内	φ75 DIP(GX) L=214.0m、φ100DIP(GX) L=97.0m	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	
62	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺井町2工区)	寺井町地内	φ100 DIP(GX) L=115.0m	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	
63	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(泉台町3工区)	泉台町地内	φ50 PE L=114.0m	約90日	一般競争入札	管	第1四半期	
64	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺畠町工区)	寺畠町地内	φ100 DIP(GX) L=100.0m	約90日	一般競争入札	管	第1四半期	
65	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町3工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=200.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
66	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町4工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=296.2m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
67	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(和佐谷町工区)	和佐谷町地内	φ100 DIP(GX) L=100.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(岩本町工区)	岩本町地内	φ100 DIP(GX) L=130.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
69	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(緑が丘工区)	緑が丘地内	φ100 DIP(GX) L=349.3m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
70	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区・機械電気設備)	佐野町地内	マンホールポンプ 水中汚泥汚物ポンプ φ150×3.1m3/min×11kw N=2台 制御盤 N=1面	約210日	一般競争入札	電気	第1四半期	
71	能美市	土木部 上下水道課	上水道機械電気設備更新工事(R6)	能美市一円	盤更新 N=2台 水位計、流量計更新 N=6箇所 ほか	約210日	一般競争入札	電気	第2四半期	
72	能美市	土木部 上下水道課	工業用水道機械電気設備更新工事(R6)	能美市一円	取水・配水ポンプ N=3台 水位計、流量計更新 N=10箇所 ほか	約210日	一般競争入札	電気	第2四半期	
73	能美市	土木部 上下水道課	辰口温泉施設更新工事	辰口町地内	盤更新 N=2面 水位計更新 N=2箇所	約90日	一般競争入札	電気	第2四半期	
74	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道(第二)配水池拡張工事	岩内町地内	配水池増設 V=1,000m3	約210日	一般競争入札	水道施設	第2四半期	
75	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R6-1)	寺井町地内	管渠更生(φ500mm) L=50m マンホール耐震対策 N=5箇所	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
76	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R6-2)	寺井町地内	管渠更生(φ500mm) L=50m マンホール耐震対策 N=5箇所	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
77	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(大成町工区)	大成町地内	φ75 DIP(GX) L=161.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
78	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(道林町工区)	道林町地内	φ100 DIP(GX) L=104.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
79	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(吉原町工区)	吉原町地内	φ200 DIP(GX) L=264.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
80	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(新保町工区)	新保町地内	φ250 DIP(GX) L=59.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
81	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(山田町工区)	山田町地内	φ250 DIP(GX) L=266.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
82	能美市	土木部 上下水道課	送水管改良工事(泉台町1工区)	泉台町地内	φ250 DIP(GX) L=69.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
83	能美市	土木部 上下水道課	送水管改良工事(泉台町2工区)	泉台町地内	φ250 DIP(GX) L=160.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
84	能美市	土木部 上下水道課	マンホールポンプ場施設更新工事(R6)	能美市一円	水中汚水ポンプ取替工 N=16台	約150日	一般競争入札	機械器具設置	第3四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	能美市一円	舗装本復旧工事 A=4,350m <sup>2</sup>	約90日	一般競争入札	舗装	第4四半期	
86	能美市	産業交流部 農林課	維持管理適正化事業(小長野地区)排水路改修工事	小長野町地内	排水路改修工 L=190m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	
87	能美市	産業交流部 農林課	保安林作業道整備工事	道林町地内	砂利舗装工 L=380.0m,W=4.0m	約180日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
88	能美市	産業交流部 農林課	維持管理適正化事業(寺井地区)排水路改修工事	寺井町地内	表面被覆工 L=360m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
89	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路改修工事	福島町地内	用排水路改修工事 L=400m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
90	能美市	教育委員会 教育総務課	寺井小学校グラウンド改修工事	能美市立寺井小学校	U型側溝改修(U-240) L=6.0m U型側溝改修(U-300) L=8.6m 舗装復旧 A=43.0m <sup>2</sup>	約90日	一般競争入札	土木	第1四半期	
91	能美市	教育委員会 教育総務課	能美市学校給食センター外壁サイン追加工事	能美市学校給食センター	外壁サイン追加 N=1式	約90日	一般競争入札	とび・土工	第1四半期	
92	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口学校給食センター冷温水・冷却水ポンプ更新工事	辰口学校給食センター	冷温水ポンプ更新 N=1台 冷却水ポンプ更新 N=1台	約180日	一般競争入札	管	第2四半期	
93	能美市	教育委員会 まなび文化スポーツ課	根上ふれあいプール高圧機器更新工事	根上ふれあいプール	老朽化した高圧引込設備及び変電設備の更新	約90日	一般競争入札	電気	第1四半期	
94	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	西山古墳群保存整備工事(4工区)	高座町地内ほか	補強土壁工 V=3,024m <sup>3</sup> 安定盛土工 V=2,388m <sup>3</sup>	180日間	一般競争入札	土木	第2四半期	