

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	袋詰玉石設置工	1t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1	27,976	27,976			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	1	27,144	27,144			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	2	22,776	45,552			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0	0	0			
		袋	1	10,900	10,900			
袋型根固め用袋材	1t用 長期性能型	袋	0	0	0			
		袋	7	8,770	61,390			
雑費		式	0	0	0			
		式	1		10,000			
諸雑費（まるめ）		式	0	0	0			
		式	1		38			
計					0			
					183,000			
単価					0			
					26,140		円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 生コンクリート各種	単位	m 2	数量	100	単価	34,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	15,022.8	1,502,280		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	8,500	850,000		
	生コンクリート(山岳地割増を加算した材料費)	18-8-40BB W/C ≤ 60% (現着単価)4号盛土	m 3	35.84	29,350	1,051,904		
	諸雑費(まるめ)		式	1		816		
	計					3,405,000		
	単価					34,050	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	土壁補修	掘削・めくれ補修	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	1	27,976	27,976		
	諸雑費（まるめ）		人	4	22,776	91,104		
			式	1		20		
	計					0		
	単価					119,100		円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	天端補修コンクリート	型枠・打設・脱型	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27,976	27,976		
	普通作業員		人	4	22,776	91,104		
	コンクリートポンプ車[トラック架装・フーム式]	圧送能力90~110m ³ /h	台	1	72,600	72,600		
	生コンクリート(小型割増・山岳地割増を加算した材料費)	18-8-25BB W/C≦65% (現着単価)	m ³	1.7	22,250	37,825		
	雑費	型枠材他	式	1		40,200		
	諸雑費(まるめ)		式	1		95		
	計					0		
	単価					269,800		
						0		
						269,800	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322			
U型溝		PUT-B300-L2000	個	5	12,000	60,000			
再生クラッシャーラン (山岳割増を加算した材料費)		RC-40(現着単価)4号盛土	m ³	0.672	3,900	2,620			
諸雑費 (まるめ)			式	1		58			
計						102,000			
単価						10,200		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	4,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
U型溝		※材料費別途計上	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン(山岳割増を加算した材料費)		RC-40(現着単価)4号盛土	m ³	0.672	3,900	2,620		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						41,950		
単価						4,195	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,932.24	39,322		
ベンチフレーム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,020	20,100		
再生クラッシャーラン (山岳割増を加算した材料費)		RC-40(現着単価)4号盛土	m ³	0.6	3,900	2,340		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						61,770		
単価						6,177	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	道路用側溝ふた	CT-B300-L500	枚	100	1,450	145,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					232,900		
	単価					2,329	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24		37,024		
	グレーチング	SG2T-300-995 T-25 普通目	枚	100	18,400		1,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1			976		
	計						1,878,000		
	単価						18,780	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	30,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024			
	側溝蓋	SG3T-300-L995	枚	100	29,900	2,990,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		976			
	計					3,028,000			
	単価					30,280		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024		
	グレーチング	材料費別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					37,030		
	単価					370.3	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	グレーチング材料費	SG3T-300-L995(加工品)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SG3T-B300-L495(加工品)①、⑩		0	0	0		
			枚	2	20,000	40,000		
		SG3T-B300-L735/813(加工品)②		0	0	0		
			枚	1	32,300	32,300		
		SG3T-B300-L714/797(加工品)③		0	0	0		
			枚	1	32,200	32,200		
		SG3T-B300-L942/864(加工品)④		0	0	0		
			枚	1	37,000	37,000		
		SG3T-B300-L795/720(加工品)⑤		0	0	0		
			枚	1	32,200	32,200		
		SG3T-B300-L269/211(加工品)⑥		0	0	0		
			枚	1	14,200	14,200		
		SG3T-B300-L592/519(加工品)⑦		0	0	0		
			枚	1	25,100	25,100		
		SG3T-B300-L366/444(加工品)⑧		0	0	0		
			枚	1	20,200	20,200		
		SG3T-B300-L455/541(加工品)⑨		0	0	0		
			枚	1	23,700	23,700		
	計					0		
						256,900		
	単価					0		
						25,690	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024		23,280
	グレーチング蓋	MSGT-500-500	枚	100	22,900	2,290,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		976		
	計					2,328,000		
	単価					23,280	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	32,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024			
	縞鋼板蓋	S-B600-L600-t9	枚	100	32,400	3,240,000			
	諸雑費(まるめ)		式	1		976			
	計					3,278,000			
	単価					32,780		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,973.19	49,731			
ベンチフレーム	BF-I-B300-L2000	個	5	4,320	21,600			
再生クラッシャーラン(山岳地割増を加算した材料費)	RC-40(現着単価)	m ³	0.6	6,530	3,918			
諸雑費(まるめ)		式	1		1			
計					75,250			
単価					7,525	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,936.2	49,362		
ベンチフレーム(ソケット付き)		BF-I-B300-L2000(ソケット付き)	個	5	7,000	35,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						84,370		
単価						8,437	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	916.24	91,624		
ベンチフレーム蓋		CB-300 L=1000	枚	100	3,080	308,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		76		
計						399,700		
単価						3,997	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	29,120	26,208		
	型わく工		人	1.6	28,496	45,593		
	普通作業員		人	1.2	23,816	28,579		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,020		
	計					106,400		
	単価					10,640	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8	29,120	81,536			
特殊作業員			人	3.8	28,704	109,075			
普通作業員			人	5.4	23,816	128,606			
生コンクリート(山岳地割増を加算した材料費)		18-8-25BB W/C≦65%(現着単価)4号盛土	m ³	6.05	28,850	174,542			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.5	46,100	69,150			
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		3,191			
計						566,100			
単価						5,661		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	29,120	26,208		
	型わく工		人	1.6	28,496	45,593		
	普通作業員		人	1.2	23,816	28,579		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,020		
	計					106,400		
	単価					10,640	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8	29,120	81,536			
特殊作業員			人	3.8	28,704	109,075			
普通作業員			人	5.4	23,816	128,606			
生コンクリート(山岳地割増を加算した材料費)		18-8-25BB W/C≦65%(現着単価)4号盛土	m ³	12.1	28,850	349,085			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.5	46,100	69,150			
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		3,148			
計						740,600			
単価						7,406		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	29,120		34,944		
	型わく工		人	1.6	28,496		45,593		
	普通作業員		人	1.2	23,816		28,579		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1			6,484		
	計						115,600		
	単価						11,560	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	3.9	29,120	113,568			
特殊作業員			人	5	28,704	143,520			
普通作業員			人	8	23,816	190,528			
生コンクリート(山岳地割増を加算した材料費)		18-8-25BB W/C≦65%(現着単価)4号盛土	m ³	6.05	28,850	174,542			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.9	46,100	87,590			
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%			式	1		2,152			
計						711,900			
単価						7,119		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	29,120		34,944		
	型わく工		人	1.6	28,496		45,593		
	普通作業員		人	1.2	23,816		28,579		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1			6,484		
	計						115,600		
	単価						11,560	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	3.9	29,120	113,568			
特殊作業員			人	5	28,704	143,520			
普通作業員			人	8	23,816	190,528			
生コンクリート(山岳地割増を加算した材料費)		18-8-25BB W/C≦65%(現着単価)4号盛土	m ³	12.1	28,850	349,085			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.9	46,100	87,590			
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%			式	1		2,209			
計						886,500			
単価						8,865		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	多孔陶管設置工	管径54mm 6孔 L=650	単位	m	数量	100	単価	807.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2	25,584	51,168		
			人	2	25,584	51,168		
普通作業員				1.3	22,776	29,608		
			人	1.3	22,776	29,608		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						80,780		
						80,780		
単価						807.8		
						807.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	多孔陶管設置工	管径100mm 2孔 L=600	単位	m	数量	100	978.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				2.4	25,584	61,401	
			人	2.4	25,584	61,401	
普通作業員				1.6	22,776	36,441	
			人	1.6	22,776	36,441	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						97,850	
						97,850	
単価						978.5	
						978.5	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	25,584	12,792		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	253	25,300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						38,100		
単価						381	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	761.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	25,584	25,584		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 30mm	m	200	253	50,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						76,190		
単価						761.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 40mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	807.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	25,584	25,584		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 40mm	m	200	276	55,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						80,790		
単価						807.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	917.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	25,584	25,584		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	200	331	66,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						91,790		
単価						917.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	25,584	38,376		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 50mm	m	300	331	99,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						137,700		
単価						1,377	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	25,584	51,168		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 50mm	m	400	331	132,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						183,600		
単価						1,836	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 50mm 10条 0%	単位	m	数量	100	単価	4,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	25,584	127,920		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 50mm	m	1,000	331	331,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						459,000		
単価						4,590	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	25,584	12,792		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 65mm	m	100	401	40,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						52,900		
単価						529	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 65mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	25,584	25,584		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 65mm	m	200	401	80,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						105,800		
単価						1,058	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 100mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	1	25,584	25,584		
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m	200	720	144,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
	計					169,600		
	単価					1,696	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価
						100	102.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.4	25,584	10,233	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						10,240	
単価						102.4	円/m

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価
						1	8,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	8,950	8,950	
計						8,950	
単価						8,950	円/巻

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	自歩道コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2	数量	100	単価	2,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	29,500	206,500		CB240010
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.8	3,884	10,875		CB224710
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,825		
	計					228,200		
	単価					2,282		
						2,282		円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	コンクリート舗装工 機械舗設	1車 標準 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	3,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.81	27,976	22,660		
特殊作業員			人	2.52	27,144	68,402		
普通作業員			人	5.66	22,776	128,912		
コンクリートスプレッド [ブレード式]		舗装幅 3.0~7.5m	時間	1.42	17,880	25,389	単-241号	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3.0~7.5m	時間	1.42	38,820	55,124	単-242号	
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3.0~7.5m	時間	1.42	21,970	31,197	単-243号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.12	44,100	5,292		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		60,624		
計						397,600		
単価						3,976	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	コンクリート舗装工 (材料)	94m2/100m2 0t/100m2 0.18t/100m2 各種 0.25m 無	単位	m 2	数量		100	単価	5,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤45%(工場渡し)4号トシ	m 3	25.75	16,500	424,875			
	アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126	107	13,482			
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	94	600	56,400			
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0.18	117,000	21,060			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		83			
	計					515,900			
	単価					5,159		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m ²	数量	100	単価	4,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.56	27,976	43,642		
特殊作業員			人	4.85	27,144	131,648		
普通作業員			人	9.23	22,776	210,222		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		69,388		
計						454,900		
単価						4,549	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	コンクリート舗装工（材料）	94m2/100m2 0t/100m2 0.18t/100m2 各種 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	6,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤45%(現着単価)4号盛土	m 3	25.75	22,250	572,937		
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	107	13,482		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	94	600	56,400		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.18	117,000	21,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						663,900		
単価						6,639	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	計上しない	本	0	0	0		
	タイバー	D22×1m ねじ付き	本	1,000	925	925,000		
	クロスバー	計上しない	kg	0	0	0		
	チェアー	計上しない	個	0	0	0		
	目地板	計上しない	m ²	0	0	0		
	注入目地材	加熱注入型 高弾性	kg	428	700	299,600		
	シール材	計上しない	kg	0	0	0		
	木材	計上しない	m	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					1,225,000		
	単価					1,225	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	562.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		計上しない	本	0	0	0		
タイバー		D22×1m ねじ付き	本	0	925	0		
クロスバー		計上しない	kg	0	0	0		
チェアー		計上しない	個	0	0	0		
瀝青繊維質目地材		t=10mm	m ²	210	1,250	262,500		
注入目地材		加熱注入型 高弾性	kg	428	700	299,600		
シール材		計上しない	kg	0	0	0		
木材		計上しない	m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						562,100		
単価						562.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	コンクリート舗装工（目地工） 横 目地工	3040本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 599kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	2,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリッパー	φ25×700	本	3,040	560	1,702,400		
	キャップ付スリッパー	計上しない	本	0	0	0		
	クロスバー	計上しない	kg	0	0	0		
	チェアー	計上しない	個	0	0	0		
	目地板	計上しない	m ²	0	0	0		
	注入目地材	加熱注入型 高弾性	kg	599	700	419,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					2,122,000		
	単価					2,122	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	207,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	117,000	120,510			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	86,829.6	86,829			
	諸雑費(まるめ)		式	1		61			
	計					207,400			
	単価					207,400		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.357t/100m2 各種 0.25m 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	5,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート		曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤45%(工場渡し)4号盛土	m 3	25.75	16,500	424,875			
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	107	13,482			
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100	600	60,000			
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.357	117,000	41,769			
諸雑費（まるめ）			式	1		74			
計						540,200			
単価						5,402		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.357t/100m2 各種 0.25m 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	6,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート		曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤45%(現着単価)4号盛土	m 3	25.75	22,250	572,937			
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	107	13,482			
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100	600	60,000			
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.357	117,000	41,769			
諸雑費（まるめ）			式	1		12			
計						688,200			
単価						6,882		円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	コンクリート舗装工（材料）	94m2/100m2 0t/100m2 0.133t/100m2 各種 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	5,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤45%(工場渡し)5号トシ	m 3	25.75	16,500	424,875		
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	107	13,482		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	94	600	56,400		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.133	117,000	15,561		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						510,400		
単価						5,104	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	踏掛板設置工	プレキャスト クレーン架設	単位	枚	数量	10	単価	42,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	27,976	27,976		
			人	1	27,976	27,976		
	特殊作業員			6	27,144	162,864		
			人	6	27,144	162,864		
	普通作業員			3	22,776	68,328		
			人	3	22,776	68,328		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		1	78,300	78,300		
			日	1	78,300	78,300		
	諸雑費 (率+まるめ) 35%			1		90,632		
			式	1		90,632		
	計					428,100		
						428,100		
	単価					42,810		
						42,810	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	踏掛板設置工	プレキャスト クレーン架設	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	27,976	27,976		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	6	27,144	162,864		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	22,776	68,328		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
			日	1	78,300	78,300		
	諸雑費 (率+まるめ) 35%			0		0		
			式	1		90,632		
	計					0		
						428,100		
	単価					0		
						53,510	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	ずれ止め鉄筋設置工	鉄筋探査含む	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22,776	22,776		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	27,144	27,144		
鉄筋探査		極小規模 下向き		0		0		WYB00014
			式	1		119,800		単- 244号
雑費		無収縮モルタル材料費、機械損料他		0		0		
			式	1		19,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						189,200		
単価						0		
						189,200		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.06t/100m2 各種 0.415m 無	単位	m ²	数量	100	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤45%(工場渡し)3号橋梁	m ³	41.5	16,500	684,750		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	107	13,482		
鉄筋金網		SD295 D6×150×150	m ²	100	600	60,000		
鉄筋金網		SD295 D13×100~250	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13	t	0.06	117,000	7,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						765,300		
単価						7,653	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	コンクリート舗装工 (材料)	100m2/100m2 0t/100m2 0.06t/100m2 各種 0.415m 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート		曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤45%(現着単価)4号盛土	m 3	41.5	22,250	923,375			
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	107	13,482			
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100	600	60,000			
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.06	117,000	7,020			
諸雑費 (まるめ)			式	1		123			
計						1,004,000			
単価						10,040		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	コンクリート舗装工（目地工） 横 目地工	1000本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 250m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリッパー	φ25×700	本	1,000	560	560,000		
	キャップ付スリッパー	計上しない	本	0	0	0		
	クロスバー	計上しない	kg	0	0	0		
	チェアー	計上しない	個	0	0	0		
	瀝青繊維質目地材	t=25mm	m ²	250	4,970	1,242,500		
	注入目地材	【計上しない】	kg	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					1,803,000		
	単価					1,803	円/m	

参考資料（１）

単一218号		中間支柱	土中建込 耐雪型 路側用 C種 塗装 有 有 W500 D500 H350 標準	単位	本	数量	単価	金額	単価	32,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	2.8	27,976	78,332			
普通作業員				人	7.1	22,776	161,709			
ガードケーブル 中間支柱 耐雪型		Gc-C-E 塗装		本	100	21,900	2,190,000			
ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック		W500 D500 H350		個	100	5,980	598,000			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400～600kg		時間	25.3	8,756	221,526	単一 245号		
諸雑費 (率+まるめ) 12%				式	1		28,433			
計							3,278,000			
単価							32,780	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	ケーブル張	路側用 C種 有 有 33組/100m 標準	単位	m	数量	100	単価	3,658
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	27,976	11,190			
普通作業員		人	1.8	22,776	40,996			
ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型	Gc-C メッキ 3条	m	100	2,350	235,000			
ガードケーブル間隔保持材	C種	組	33	2,220	73,260			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.7	7,587	5,310	単-246号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		44			
計					365,800			
単価					3,658	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	端末支柱	耐雪型 路側用 C種 塗装 有 有 砕石（各種） 0.51m3/本 標準	単位	本	数量	単価	金額	単価	93,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	4.7	27,976	131,487			
特殊作業員			人	2.2	27,144	59,716			
普通作業員			人	12.4	22,776	282,422			
ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-C 塗装	本	100	61,600	6,160,000			
ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型		Gc-C-E 塗装	本	100	15,600	1,560,000			
再生クラッシャー（山岳割増を加算した材料費）		RC-40(現着単価)4号盛土	m ³	61.2	3,900	238,680			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	117	7,587	887,679		単- 246号	
諸雑費（まるめ）			式	1		16			
計						9,320,000			
単価						93,200		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	防護柵根巻基礎設置	W400×D400×H250	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.1	27,976	2,797		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.1	22,776	2,277		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						5,074		
	単価					0		
						507.4	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,356.39	8,356		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,356		
	単価					8,356	円/m ³	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻：No.71五十嵐川砂利工業(株)	t	100	1,200	120,000		
	計					120,000		
	単価					1,200	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) : No. 69(株)長谷川興産今井プラント	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品) : No. 78川上建材(株)再生プラント	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	廃プラスチック	t	100	100,000	10,000,000		
	計					10,000,000		
	単価					100,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	399.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	27,976	8,252			
とび工		人	0.295	28,288	8,344			
普通作業員		人	0.295	22,776	6,718			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,920	16,201	WK250590 単- 247号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		395			
計					39,910			
単価					399.1	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 166日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	13,937	13,937		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1			3	
	計						15,040	
	単価						15,040	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 141日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	12,126	12,126		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					13,230		
	単価					13,230	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,124
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	27,976	7,777			
特殊作業員		人	0.278	27,144	7,546			
普通作業員		人	0.278	22,776	6,331			
大型土のう	2t用 耐候性長期	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,550	15,720	WK250500 単- 248号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		866			
計					81,240			
単価					8,124	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	袋詰玉石撤去・運搬	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0		0	
		人		3	27,976		83,928	
	普通作業員			0	0		0	
		人		6	22,776		136,656	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次）	山積0.45m3	0	0		0	
		日		3	48,580		145,740	単-249号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級		0	0		0	
		日		4	40,560		162,240	単-250号
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			36	
	計						0	
							528,600	
	単価						0	
							9,788	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	防止柵資材費用	単管・クランプ・合板	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
単管（損料）	L=1m 142日間		本	0	0	0			
			本	5	1,750	8,750			
単管（損料）	L=2m 142日間		本	0	0	0			
			本	10	3,500	35,000			
単管（損料）	L=4m 142日間		本	0	0	0			
			本	6	7,000	42,000			
単管（損料）	L=1.2m 142日間		本	0	0	0			
			本	10	2,100	21,000			
クランプ（損料）	自在・直交 142日間		個	0	0	0			
			個	51	1,650	84,150			
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800		枚	0	0	0			
			枚	8	1,830	14,640			
計						0			
						205,540			
単価						0			
						205,540		円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-234号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 34.03km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	土質等試験費（一式入力）	3051千円	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費			式	1		3,051,000	
計						3,051,000	
単価						3,051,000	円/式

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	701m2 1層	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.093	27,976	2,601	
計						2,601	
単価						2,601	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	
	計					623,000	
	単価					623,000	円/式

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	1246千円	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1,246,000	
	計					1,246,000	
	単価					1,246,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	3次元出来形管理・3次元 ^テ - ^ク 納品費用・外注経費等費	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	3次元出来形管理・3次元 ^テ - ^ク 納品費用・外注経費等費用			0		0	
		式		1		1,079,000	
	計					0	
						1,079,000	
	単価					0	
						1,079,000	円/式

参考資料（2）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	17,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,624	4,526			
軽油		L	4	138	552			
コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	12,800	12,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					17,880			
単価					17,880	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.16	26,624	4,259	
	軽油		L	4	138	552	
	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	34,000	34,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					38,820	
	単価					38,820	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	21,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	26,624	4,259		
軽油			L	2.2	138	303		
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	17,400	17,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,970		
単価						21,970	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	鉄筋探査	極小規模 下向き	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師 (A)			0	0	0		
			人	0.5	57,000	28,500		
	技師 (B)			0	0	0		
			人	1	47,200	47,200		
	技師 (C)			0	0	0		
			人	1	38,400	38,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		5,700		
	計					0		
						119,800		
	単価					0		
						119,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg	単位	時間	数量	1	単価	8,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,232	4,119		
軽油			L	6.5	138	897		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400~600kg	時間	1	3,740	3,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,756		
単価						8,756	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,587
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	26,624	4,526			
軽油		L	5.3	138	731			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,330	2,330			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,587			
単価					7,587	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						54,920		
単価						54,920	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,624	26,624			56,550
軽油		L	104	138	14,352			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					56,550			
単価					56,550	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	48,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,624	26,624		
軽油			L	50	138	6,900		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	1.49	10,100	15,049		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						48,580		
単価						48,580	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	40,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,232	24,232			
軽油		L	32	138	4,416			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,880	11,366			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					40,560			
単価					40,560	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ふるい分け工	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.67	27,976	18,743		
バック杓運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.28	69,380	88,806	単-29号	WYB00002
スケルトンバケット 賃料	網目200×200	日	1.28	21,500	27,520		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,831		
計					136,900		
単価					1,369	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	399.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	27,976	8,252			
とび工		人	0.295	28,288	8,344			
普通作業員		人	0.295	22,776	6,718			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,920	16,201	WK250590 単一 30号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		395			
計					39,910			
単価					399.1	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 121日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	10,406	10,406		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
	計						11,510	
	単価						11,510	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 92日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	7,912	7,912		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,012		
	単価					9,012	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 145日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	12,470	12,470			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,570			
単価					13,570	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 121日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	5,203	5,203		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,973		
	単価					5,973	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,328	16,328		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計					16,330		
	単価					16,330	円/人日	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 36.19km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計					4,070		
	単価					4,070	円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.13km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	バックホ運転	山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26,624	26,624			
軽油				0	0	0			
			L	87	138	12,006			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		0	0	0			
			供用日	1.5	20,500	30,750			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						69,380			
単価						0			
						69,380		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						54,920		
単価						54,920	円/日	