

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	型枠製作・設置・撤去工	P11~A2 (P11より施工)	単位	m ²	数量	10	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137		
	型わく工		人	3.2	30,702	98,246		
	普通作業員		人	1.6	25,806	41,289		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		19,828		
	計					172,500		
	単価					17,250	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	型枠製作・設置・撤去工	P11～A2 (A2より施工)トラッククレーン200t吊	単位	m ²	数量	10	単価	21,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137		
	型わく工		人	3.2	30,702	98,246		
	普通作業員		人	1.6	25,806	41,289		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日	0.1	422,000	42,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		19,828		
	計					214,700		
	単価					21,470	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	型枠製作・設置・撤去工	柱頭部 (P8, P9, P10)	単位	m ²	数量	10	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137		
	型わく工		人	3.2	30,702	98,246		
	普通作業員		人	1.6	25,806	41,289		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		19,828		
	計					172,500		
	単価					17,250	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	型枠製作・設置・撤去工	片持ち部(P8, P9, P10)	単位	m ²	数量	10	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137		
	型わく工		人	3.2	30,702	98,246		
	普通作業員		人	1.6	25,806	41,289		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		19,828		
	計					172,500		
	単価					17,250	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	型枠製作・設置・撤去工	中央閉合部 (P8-P9, P9-P10), 閉合部 (P10-P11)	単位	m ²	数量	10	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137		
	型わく工		人	3.2	30,702	98,246		
	普通作業員		人	1.6	25,806	41,289		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		19,828		
	計					172,500		
	単価					17,250	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	型枠製作・設置・撤去工	P7側径間部	単位	m ²	数量	10	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137		
	型わく工		人	3.2	30,702	98,246		
	普通作業員		人	1.6	25,806	41,289		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		19,828		
	計					172,500		
	単価					17,250	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鋼製型枠材料費	外型枠	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	P C片持桁製作用鋼製型枠	外型枠	m ²	1	74,200		74,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						74,200		
	単価						74,200	円/m ²	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	鋼製型枠材料費	底型枠	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	56,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	P C片持桁製作用鋼製型枠	底型枠	m ²	1	56,900		56,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						56,900		
	単価						56,900	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	鉄筋工（P C 橋片持架設工）	SD345 D13:P11～A2(P11より施工)	単位	t	数量	1	単価	295,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	32,844	16,422		
	鉄筋工		人	3.4	32,538	110,629		
	普通作業員		人	1.9	25,806	49,031		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 超大口	t	1.05	110,000	115,500		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,518		
	計					295,100		
	単価					295,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	鉄筋工（PC橋片持架設工）	SD345 D13:P11～A2(A2より施工)トラッククレーン200t吊	単位	t	数量	1	単価	379,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		200t吊	日	0.2	422,000	84,400		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13 超大口	t	1.05	110,000	115,500		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,518		
計						379,500		
単価						379,500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鉄筋工（P C 橋片持架設工）	SD345 D13:柱頭部・張出部・中央閉合部・P11閉合部	単位	t	数量	1	単価	295,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13 超大口	t	1.05	110,000	115,500		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,518		
計						295,100		
単価						295,100	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D13:P7側径間部	単位	t	数量	1	単価	295,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	32,844	16,422		
	鉄筋工		人	3.4	32,538	110,629		
	普通作業員		人	1.9	25,806	49,031		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 超大口	t	1.05	110,000	115,500		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,518		
	計					295,100		
	単価					295,100	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	鉄筋工（P C 橋片持架設工）	SD345 D16~25:P11~A2(P11より施工)	単位	t	数量	1	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25 超大口	t	1.05	108,000	113,400		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,518		
計						293,000		
単価						293,000	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	鉄筋工（PC橋片持架設工）	SD345 D16～25:P11～A2(A2より施工)トラッククレーン200t吊	単位	t	数量	1	単価	377,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		200t吊	日	0.2	422,000	84,400		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25 超大口	t	1.05	108,000	113,400		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,518		
計						377,400		
単価						377,400	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	鉄筋工（P C 橋片持架設工）	SD345 D16~25:柱頭部・張出部・中央閉合部・P11閉合部	単位	t	数量	1	単価	293,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	32,844	16,422			
鉄筋工		人	3.4	32,538	110,629			
普通作業員		人	1.9	25,806	49,031			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25 超大口	t	1.05	108,000	113,400			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,518			
計					293,000			
単価					293,000	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	鉄筋工（P C 橋片持架設工）	P7側径間部	単位	t	数量	1	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25 超大口	t	1.05	108,000	113,400		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,518		
計						293,000		
単価						293,000	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D29~32:柱頭部・張出部	単位	t	数量	1	単価	294,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	32,844	16,422			
鉄筋工		人	3.4	32,538	110,629			
普通作業員		人	1.9	25,806	49,031			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32 超大口	t	1.05	109,000	114,450			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,468			
計					294,000			
単価					294,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鉄筋工（P C 橋片持架設工）	SD490 D25:張出部	単位	t	数量	1	単価	310,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D16~25 超大口	t	1.05	125,000	131,250		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,468		
計						310,800		
単価						310,800	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	コンクリート工 (PC橋片持架設工)	各種 配管式 90~100m3/h 無	単位	m 3	数量	10	単価	47,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	32,844	9,853			
特殊作業員		人	1.6	30,600	48,960			
普通作業員		人	1.4	25,806	36,128			
生コンクリート	40-12-25N W/C≦43%, 高性能AE減水剤使用	m 3	10.3	33,600	346,080			
コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m3/h 無	時間	1.8	12,940	23,292		WK470120	単- 252号
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		7,587			
計					471,900			
単価					47,190		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	コンクリート工 (PC橋片持架設工)	各種 プ-ム式 90~110m3/h	単位	m 3	数量	10	単価	50,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	32,844	9,853			
特殊作業員		人	1.6	30,600	48,960			
普通作業員		人	1.4	25,806	36,128			
生コンクリート	40-12-25H W/C≦43%, 高性能AE減水剤使用	m 3	10.3	36,600	376,980			
コンクリートポンプ車運転	プ-ム式90~110m3/h	時間	1.8	15,170	27,306		WK470120	単- 253号
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		7,573			
計					506,800			
単価					50,680		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	コンクリート工 (PC橋片持架設工)	各種 配管式 90~100m3/h 無	単位	m 3	数量	10	単価	50,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	32,844	9,853			
特殊作業員		人	1.6	30,600	48,960			
普通作業員		人	1.4	25,806	36,128			
生コンクリート	40-12-25H W/C ≤ 43%, 高性能AE減水剤使用	m 3	10.3	36,600	376,980			
コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m3/h 無	時間	1.8	12,940	23,292	WK470120 単- 252号		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		7,587			
計					502,800			
単価					50,280	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ジェットヒータ)	単位	m ³	数量		10	単価	2,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.12	32,844	3,941			
普通作業員			人	0.35	25,806	9,032			
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転		鉄筋構造物	日	1.8	6,911	12,439	WK240010 単- 254号		
諸雑費 (率+まるめ) 22%			式	1		2,848			
計						28,260			
単価						2,826	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	P Cケーブル工	SWPR7BL, 12S15. 2B : 張出施工部	単位	t	数量	1	単価	2,199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3.9	45,798	178,612		
橋りょう特殊工			人	19.3	37,944	732,319		
普通作業員			人	13.5	25,806	348,381		
P C鋼より線		SWPR7B 径15. 2	kg	1,060	531	562,860		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		376,828		
計						2,199,000		
単価						2,199,000	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	P Cケーブル工	SWPR7BL, 12S15. 2B : P11~A2施工部	単位	t	数量	1	単価	2,453,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3.9	45,798	178,612		
橋りょう特殊工			人	19.3	37,944	732,319		
普通作業員			人	13.5	25,806	348,381		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		200t吊	日	0.6	422,000	253,200		
P C鋼より線		SWPR7B 径15.2	kg	1,060	531	562,860		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		377,628		
計						2,453,000		
単価						2,453,000	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	P Cケーブル緊張工	縦締(両引き) 3200kN(320t)型(12S15.2B)	単位	箇所	数量	10	単価	108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1.5	45,798	68,697		
橋りょう特殊工			人	7.8	37,944	295,963		
普通作業員			人	4.3	25,806	110,965		
P C鋼材 定着装置		緊張用 320t型 12T15M319	組	10	52,900	529,000		
諸雑費 (率+まるめ) 17%			式	1		80,375		
計						1,085,000		
単価						108,500	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	P Cケーブル緊張工	縦締(片引き) 3200kN(320t)型(12S15.2B)	単位	箇所	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2	45,798	91,596		
橋りょう特殊工		人	9.5	37,944	360,468		
普通作業員		人	6	25,806	154,836		
P C鋼材 定着装置	緊張用 320t型 12T15M319	組	10	52,900	529,000		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		90,100		
計					1,226,000		
単価					122,600	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	プレグラウトPC鋼材工（片持架設工）横締	SWPR19L, 1S28.6 : P7側径間部	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,560,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	1.2	45,798	54,957			
	橋りょう特殊工		人	5.9	37,944	223,869			
	普通作業員		人	4.4	25,806	113,546			
	プレグラウトPC鋼材	SWPR19L, 1S28.6	t	1.06	918,000	973,080			
	PC鋼材切断加工費	19本より線 SWPR19 径28.6mm	t	1.06	88,000	93,280			
	諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		101,268			
	計						1,560,000		
	単価						1,560,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	プレグラウトPC鋼材工 (片持架設工) 横締	SWPR19L, 1S28.6 : 柱頭部・張り出し部	単位	t	数量	1	単価	1,560,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.2	45,798	54,957			
橋りょう特殊工		人	5.9	37,944	223,869			
普通作業員		人	4.4	25,806	113,546			
プレグラウトPC鋼材	SWPR19L, 1S28.6	t	1.06	918,000	973,080			
PC鋼材切断加工費	19本より線 SWPR19 径28.6mm	t	1.06	88,000	93,280			
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		101,268			
計					1,560,000			
単価					1,560,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	プレグラウトPC鋼材工 (片持架設工) 横締	SWPR19L, 1S28.6 : P11~A2施工部	単位	t	数量	1	単価	1,771,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.2	45,798	54,957			
橋りょう特殊工		人	5.9	37,944	223,869			
普通作業員		人	4.4	25,806	113,546			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日	0.5	422,000	211,000			
プレグラウトPC鋼材	SWPR19L, 1S28.6	t	1.06	918,000	973,080			
PC鋼材切断加工費	19本より線 SWPR19 径28.6mm	t	1.06	88,000	93,280			
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		101,268			
計					1,771,000			
単価					1,771,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	プレグラウトPC鋼材緊張工	床版横締 950kN(100t)型(1S28.6),長方形支圧板	単位	箇所	数量	10	単価	46,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.9	45,798	41,218		
	橋りょう特殊工		人	3.9	37,944	147,981		
	普通作業員		人	2.3	25,806	59,353		
	プレグラウトPC鋼材 定着装置	横締用, SWPR19L(1S28.6),長方形支圧板	組	10	3,880	38,800		
	PC用定着装置	シングルストランド [®] ,引張能力100T型,ク [®] リップ [®] ,1T28.6用	個	10	15,100	151,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		29,748		
	計					468,100		
	単価					46,810	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	プレグラウトPC鋼材緊張工	床版横締 950kN(100t)型(1S28.6), 正方形支圧板	単位	箇所	数量	10	単価	46,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.9	45,798	41,218		
橋りょう特殊工			人	3.9	37,944	147,981		
普通作業員			人	2.3	25,806	59,353		
プレグラウトPC鋼材 定着装置		横締用, SWPR19L(1S28.6), 正方形支圧板	組	10	3,230	32,300		
PC用定着装置		シングルストランド [°] , 引張能力100T型, クリップ [°] , 1T28.6用	個	10	15,100	151,000		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		29,748		
計						461,600		
単価						46,160	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	プレグラウトPC鋼材緊張工	横桁横締 950kN(100t)型(1S28.6), 正方形支圧板	単位	箇所	数量	10	単価	46,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.9	45,798	41,218		
橋りょう特殊工			人	3.9	37,944	147,981		
普通作業員			人	2.3	25,806	59,353		
プレグラウトPC鋼材 定着装置		横締用, SWPR19L(1S28.6), 正方形支圧板	組	10	3,230	32,300		
PC用定着装置		シングルストランド°, 引張能力100T型, クリップ°, 1T28.6用	個	10	15,100	151,000		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		29,748		
計						461,600		
単価						46,160	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	プレグラウトPC鋼材固定工	床版横締 950kN(100t)型(1S28.6),長方形支圧板	単位	箇所	数量	10	単価	26,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1.4	37,944	53,121		
プレグラウトPC鋼材 定着装置		横締用, SWPR19L(1S28.6),長方形支圧板	組	10	3,880	38,800		
PC用定着装置		シングルストラット°,引張能力100T型,クリップ°,1T28.6用	個	10	15,100	151,000		
諸雑費 (率+まるめ) 36%			式	1		19,079		
計						262,000		
単価						26,200	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	プレグラウトPC鋼材固定工	床版横締 950kN(100t)型(1S28.6), 正方形支圧板	単位	箇所	数量	10	単価	25,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1.4	37,944	53,121		
プレグラウトPC鋼材 定着装置		横締用, SWPR19L(1S28.6), 正方形支圧板	組	10	3,230	32,300		
PC用定着装置		シングルストラット [®] , 引張能力100T型, クリップ [®] , 1T28.6用	個	10	15,100	151,000		
諸雑費 (率+まるめ) 36%			式	1		19,079		
計						255,500		
単価						25,550	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	プレグラウトPC鋼材固定工	横桁横締 950kN(100t)型(1S28.6), 正方形支圧版	単位	箇所	数量	10	単価	25,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1.4	37,944	53,121		
プレグラウトPC鋼材 定着装置		横締用, SWPR19L(1S28.6), 正方形支圧板	組	10	3,230	32,300		
PC用定着装置		シングルストレート [®] , 引張能力100T型, クリップ [®] , 1T28.6用	個	10	15,100	151,000		
諸雑費 (率+まるめ) 36%			式	1		19,079		
計						255,500		
単価						25,550	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ゴム支承据付工	0.403m3/個 標準(1.0)	単位	個	数量	1	単価	11,260,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	45,798	18,319			
橋りょう特殊工		人	1.8	37,944	68,299			
型わく工		人	0.4	30,702	12,280			
普通作業員		人	1.1	25,806	28,386			
分散ゴム支承 (P 7 橋脚)	最大反力3021kN, 1220×1220×598	個	1	11,000,000	11,000,000			
支承据付材料	セメント系プレックスタイプ, 沓座基礎用	m ³	0.403	311,250	125,433			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.1	52,800	5,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2,003			
計					11,260,000			
単価					11,260,000		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
	ゴム支承据付工 (クローラクレーン)	無収縮モルタル=0.446m ³					1		15,570,000
	橋りょう世話役		人	0.4	45,798		18,319		
	橋りょう特殊工		人	1.8	37,944		68,299		
	型わく工		人	0.4	30,702		12,280		
	普通作業員		人	1.1	25,806		28,386		
	分散ゴム支承 (P 1 1 橋脚)	最大反力8552kN, 1420×1420×598	個	1	15,300,000		15,300,000		
	支承据付材料	セメント系プレミックスタイプ, 沓座基礎用	m ³	0.446	311,250		138,817		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			3,899		
	計						15,570,000		
	単価						15,570,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ゴム支承据付工	0.509m3/個 標準(1.0)	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	45,798	18,319		20,400,000	
橋りょう特殊工		人	1.8	37,944	68,299			
型わく工		人	0.4	30,702	12,280			
普通作業員		人	1.1	25,806	28,386			
分散ゴム支承 (A 2 橋台)	最大反力5324kN, 1470×1470×679	個	1	20,100,000	20,100,000			
支承据付材料	セメント系プレックスタイプ, 沓座基礎用	m ³	0.509	311,250	158,426			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.1	52,800	5,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9,010			
計					20,400,000			
単価					20,400,000	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ポストスライド工	A2橋台,ポ スライド 治具含まず	単位	箇所	数量	1	単価	276,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	45,798	45,798			
橋りょう特殊工		人	3	37,944	113,832			
普通作業員		人	2	25,806	51,612			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	52,800	52,800			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		12,658			
計					276,700			
単価					276,700	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	作業車据付解体工	大型2主桁, クローラークレーン	単位	台・回	数量	1	単価	8,914,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	14.8	45,798	677,810			
橋りょう特殊工		人	97.6	37,944	3,703,334			
普通作業員		人	86.1	25,806	2,221,896			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		2,310,960			
計					8,914,000			
単価					8,914,000	円/台・回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	作業車移動据付工	大型2主桁	単位	台・回	数量	1	単価	247,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.6	45,798	27,478		
	橋りょう特殊工		人	2.6	37,944	98,654		
	普通作業員		人	3.3	25,806	85,159		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		35,909		
	計					247,200		
	単価					247,200	円/台・回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	作業車引戻工	大型2主桁	単位	m	数量	10	単価	11,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.5	45,798	22,899			
橋りょう特殊工		人	1.5	37,944	56,916			
普通作業員		人	1.5	25,806	38,709			
諸雑費 (まるめ)		式	1		76			
計					118,600			
単価					11,860	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	PC橋片持架設用機械器具損料	単位	式	数量	単価	金額	単価	184,200,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC橋片持ち架設工具 損料	大型片持ち架設用移動作業車	供用日	1,242	94,100	116,872,200			
片持ち移動作業車改造費		台	4	5,136,000	20,544,000			
PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具	供用日	272	9,010	2,450,720			
主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 型枠工	供用日	399	263	104,937			
主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 鉄筋工	供用日	399	5,250	2,094,750			
主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 コンクリート工	供用日	399	1,820	726,180			
PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B (ポンプ含む)	供用日	1,284	12,200	15,664,800			
PC 緊張ジャッキ 損料	1S28.6 (ポンプ含む)	供用日	642	6,360	4,083,120			
PC橋片持架設工具 損料	PC工	供用日	642	27,200	17,462,400			
発動発電機 (PC橋片持架設工)	ディーゼル 37/45kVA	供用日	399	2,600	1,037,400			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,159,493			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	支保設置撤去 (柱頭部ブラケット式・上支保工)	供用日数=101日, クローラークレーン	単位	空m ³	数量	10	単価	13,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.4	45,798	18,319		
	型わく工		人	0.4	30,702	12,280		
	橋りょう特殊工		人	1.3	37,944	49,327		
	普通作業員		人	1.3	25,806	33,547		
	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工, 10空m ³	供用日	101	175	17,675	WYB00058 単- 255号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		4,452		
	計					135,600		
	単価					13,560	円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	支保設置撤去（張出床版部枠組支保工）	供用日数=80日, クローラクレーン	単位	空m ³	数量	10	単価	4,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.1	45,798	4,579		
型わく工			人	0.1	30,702	3,070		
橋りょう特殊工			人	0.5	37,944	18,972		
普通作業員			人	0.5	25,806	12,903		
支保工仮設材 損料		張出床版部・箱桁内部 枠組支保工, 10空m ³	供用日	80	61	4,880	WYB00060 単- 256号	
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		3,156		
計						47,560		
単価						4,756	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	支保設置撤去 (箱桁内部枠組支保工)	供用日数=80日, クローラクレーン	単位	空m ³	数量	10	単価	4,756
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.1	45,798	4,579			
型わく工		人	0.1	30,702	3,070			
橋りょう特殊工		人	0.5	37,944	18,972			
普通作業員		人	0.5	25,806	12,903			
支保工仮設材 損料	張出床版部・箱桁内部 枠組支保工, 10空m ³	供用日	80	61	4,880	WYB00062 単- 256号		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		3,156			
計					47,560			
単価					4,756	円/空m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	支保設置撤去 (柱頭部ブラケット式 ・本土工)	供用日数=101日, クローラークレーン	単位	t	数量	1	単価	204,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	45,798	18,319			
型わく工		人	0.2	30,702	6,140			
橋りょう特殊工		人	2.4	37,944	91,065			
普通作業員		人	1.6	25,806	41,289			
支保工仮設材 損料	柱頭部・本土工	供用日	101	88	8,888			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		39,199			
計					204,900			
単価					204,900	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	支保設置撤去（吊り支保工）	供用日数=37日, クローレン	単位	t	数量	1	単価	206,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.4	45,798	18,319		
橋りょう特殊工			人	2.6	37,944	98,654		
普通作業員			人	1.8	25,806	46,450		
支保工仮設材 損料		中央閉合部	供用日	37	185	6,845		
諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		35,932		
計						206,200		
単価						206,200	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	支保設置撤去 (中央閉合部枠組支保工)	供用日数=37日, クローラークレーン	単位	空m ³	数量	10	単価	4,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.1	45,798	4,579		
型わく工			人	0.1	30,702	3,070		
橋りょう特殊工			人	0.5	37,944	18,972		
普通作業員			人	0.5	25,806	12,903		
支保工仮設材 損料		張出床版部・箱桁内部 枠組支保工, 10空m ³	供用日	37	61	2,257	WYB00143 単- 257号	
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		3,159		
計						44,940		
単価						4,494	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	支保設置撤去 (ブラケット併用吊り支保工)	供用日数=54日, クローラークレーン	単位	t	数量	12.7	単価	300,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保設置撤去 (ブラケット併用吊り支保工)	P7吊り支保設置撤去, クローラークレーン	t	12.5	209,300	2,616,250	WYB00080 単- 258号		
支保設置撤去 (ブラケット併用吊り支保工)	P7吊り支保ブラケット設置, クローラークレーン	箇所	4	109,600	438,400	WYB00082 単- 259号		
支保設置撤去 (ブラケット併用吊り支保工)	P7吊り支保ブラケット撤去, クローラークレーン	箇所	4	126,000	504,000	WYB00077 単- 260号		
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下	孔	48	2,332	111,936	CB435930		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	48	2,245	107,760	CB435940		
注入材 (材料費)	0.271kg/本	本	48	867.2	41,625	CB435942		
諸雑費 (まるめ)		式	1		29			
計					3,820,000			
単価					300,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	支保設置撤去(P7側径間部張出床版部枠組支保工)	供用日数=54日, クローラクレーン	単位	空m ³	数量	10	単価	4,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.1	45,798	4,579			
型わく工		人	0.1	30,702	3,070			
橋りょう特殊工		人	0.5	37,944	18,972			
普通作業員		人	0.5	25,806	12,903			
支保工仮設材 損料	張出床版部・箱桁内部 枠組支保工, 10空m ³	供用日	54	61	3,294	WYB00147 単- 261号		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		3,152			
計					45,970			
単価					4,597	円/空m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	支保設置撤去 (P7側径間部箱桁内部 枠組支保工)	供用日数=64日, クローラークレーン	単位	空m ³	数量	10	単価	4,658
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.1	45,798	4,579			
型わく工		人	0.1	30,702	3,070			
橋りょう特殊工		人	0.5	37,944	18,972			
普通作業員		人	0.5	25,806	12,903			
支保工仮設材 損料	張出床版部・箱桁内部 枠組支保工, 10空m ³	供用日	64	61	3,904	WYB00170 単- 262号		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		3,152			
計					46,580			
単価					4,658	円/空m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満 1.2を超え 3.6m以下 箱桁橋 70m未満 522円 19円	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	12,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	1.18	45,798	54,041				
橋りょう特殊工		人	4.79	37,944	181,751				
普通作業員		人	3.42	25,806	88,256				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	52,800	24,816				
くさび結合支保 仮設材賃料		空m ³	100	8,780	878,000				
諸雑費（まるめ）		式	1		136				
計					1,227,000				
単価					12,270	円/空m ³			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満 3.6を超え 6.0m以下 箱桁橋 70m未満 602円 21円	単位	空m ³	数量	100	単価	11,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.18	45,798	54,041			
橋りょう特殊工		人	4.79	37,944	181,751			
普通作業員		人	3.42	25,806	88,256			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	52,800	24,816			
くさび結合支保 仮設材賃料		空m ³	100	7,630	763,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		136			
計					1,112,000			
単価					11,120	円/空m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満 8.4を超え 11.0m以下 箱桁橋 70m未満 602円	単位	空m ³	数量	100	単価	9,889
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.18	45,798	54,041			
橋りょう特殊工		人	4.79	37,944	181,751			
普通作業員		人	3.42	25,806	88,256			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	52,800	24,816			
くさび結合支保 仮設材賃料		空m ³	100	6,400	640,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		36			
計					988,900			
単価					9,889	円/空m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	トラス特殊支保工設置撤去 開口部13以上22m未満	49.0kN以上58.8kN未満, 高10以上15未満, 供用130日	単位	空m ³	数量	100	単価	6,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.62	45,798	28,394		
橋りょう特殊工			人	2.56	37,944	97,136		
普通作業員			人	1.93	25,806	49,805		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		200t吊	日	1.02	422,000	430,440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		25		
計						605,800		
単価						6,058	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	支柱式支保設置・撤去工(P11)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,096
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.8	45,798	36,638		
橋りょう特殊工		人	4.13	37,944	156,708		
普通作業員		人	1.64	25,806	42,321		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.8	92,400	73,920		
諸雑費 (まるめ)		式	1		13		
計					309,600		
単価					3,096	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0.721m/本 0m/本 16.957m/本	単位	本	数量	1	単価	972,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.75	32,844	57,477			
とび工		人	1.75	32,436	56,763			
特殊作業員		人	1.75	30,600	53,550			
普通作業員		人	3.5	25,806	90,321			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	4.626	32,600	150,807			
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 0.721m/本 16.957m/本	日	1.75	49,150	86,012	WK230130 単- 263号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	1.75	38,640	67,620	WK230180 単- 264号		
空気圧縮機運転		日	1.75	11,560	20,230	WK230140 単- 265号		
空気圧縮機運転		日	5.25	25,410	133,402	WK230150 単- 266号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.75	52,800	92,400			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		163,918			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	102,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 市中価格	H-350×350×12×19	t	1	102,600	102,600		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					102,600		
	単価					102,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0.677m/本 0m/本 17.826m/本	単位	本	数量	1	単価	1,002,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	32,844	59,119		
とび工			人	1.8	32,436	58,384		
特殊作業員			人	1.8	30,600	55,080		
普通作業員			人	3.6	25,806	92,901		
モルタル		1 : 3 高炉	m ³	4.835	32,600	157,621		
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm 0.677m/本 17.826m/本	日	1.8	49,150	88,470	WK230130 単- 267号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	1.8	38,640	69,552	WK230180 単- 264号	
空気圧縮機運転			日	1.8	11,560	20,808	WK230140 単- 265号	
空気圧縮機運転			日	5.4	25,410	137,214	WK230150 単- 266号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.8	52,800	95,040		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		167,811		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0.473m/本 0m/本 20.845m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,214,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2	32,844	72,256			
とび工			人	2.2	32,436	71,359			
特殊作業員			人	2.2	30,600	67,320			
普通作業員			人	4.4	25,806	113,546			
モルタル		1 : 3 高炉	m ³	5.567	32,600	181,484			
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm 0.473m/本 20.845m/本	日	2.2	49,150	108,130	WK230130 単- 268号		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	2.2	38,640	85,008	WK230180 単- 264号		
空気圧縮機運転			日	2.2	11,560	25,432	WK230140 単- 265号		
空気圧縮機運転			日	6.6	25,410	167,706	WK230150 単- 266号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	2.2	52,800	116,160			
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		205,599			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）495mm 仮設物の場合 0.631m/本 0m/本 21.027m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.22	32,844	72,913			
とび工			人	2.22	32,436	72,007			
特殊作業員			人	2.22	30,600	67,932			
普通作業員			人	4.44	25,806	114,578			
モルタル		1 : 3 高炉	m ³	5.671	32,600	184,874			
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭（H形鋼）495mm 0.631m/本 21.027m/本	日	2.22	49,150	109,113	WK230130 単- 269号		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）495mm	日	2.22	38,640	85,780	WK230180 単- 264号		
空気圧縮機運転			日	2.22	11,560	25,663	WK230140 単- 265号		
空気圧縮機運転			日	6.66	25,410	169,230	WK230150 単- 266号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	2.22	52,800	117,216			
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		207,694			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0.631m/本 0m/本 21.027m/本	単位	本	数量	1	単価	1,227,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,227,000		
	単価					1,227,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	支柱受台設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)	単位	m	数量	10	単価	2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	32,844	3,612		
	特殊作業員		人	0.34	30,600	10,404		
	普通作業員		人	0.24	25,806	6,193		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.13	52,800	6,864		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					27,080		
	単価					2,708	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	柱頭部足場工	柱頭部桁高6m以上 3.4月 1回	単位	m ²	数量	1	単価	30,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.71	37,944	26,940		
	足場材損料		月	3.4	951	3,233		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					30,180		
	単価					30,180	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	橋側足場工	1.8月 1回	単位	m	数量	1	単価	7,368
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.17	37,944	6,450			
橋側足場 損料		月	1.8	510	918			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,368			
単価					7,368	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	橋側足場工	1.2月 1回	単位	m	数量	1	単価	7,062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.17	37,944	6,450		
	橋側足場 損料		月	1.2	510	612		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,062		
	単価					7,062	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	防護工	3.4月 1回	単位	m ²	数量	1	単価	832
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.017	37,944	645			
防護工 損料		月	3.4	55	187			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					832			
単価					832	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	橋面手摺工（P 8 柱頭部）	供用総月数:17.1ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	6,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		17.1月 1回	m	1	6,579	6,579	WB472370 単- 270号	
計						6,579		
単価						6,579	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	橋面手摺工（P 9 柱頭部）	供用総月数:14.5ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	5,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		14.5月 1回	m	1	5,890	5,890	WB472370 単- 271号	
計						5,890		
単価						5,890	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	橋面手摺工（P10柱頭部）	供用総月数:22.9ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面手摺工	22.9月 1回	m	1	8,116	8,116	WB472370 単- 272号	
	計					8,116		
	単価					8,116	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	橋面手摺工（P8橋脚張出し部1ブロック）	供用総月数:12.1ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面手摺工	12.1月 1回	m	1	5,254	5,254	WB472370 単- 273号	
	計					5,254		
	単価					5,254	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	橋面手摺工（P 8 橋脚張出し部 2 ブロック）	供用総月数:11.6ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		11.6月 1回							WB472370
			m	1	5,122	5,122			単- 274号
計						5,122			
単価						5,122			円/m

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	橋面手摺工（P 8 橋脚張出し部 3 ブロック）	供用総月数:11.1ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	4,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		11.1月 1回							WB472370
			m	1	4,989	4,989			単- 275号
計						4,989			
単価						4,989			円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	橋面手摺工（P 8 橋脚張出し部 4 ブロック）	供用総月数:10.6ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		1	4,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		10.6月 1回	m	1	4,857	4,857	WB472370 単- 276号	
計						4,857		
単価						4,857	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	橋面手摺工（P 8 橋脚張出し部 5 ブロック）	供用総月数:10.1ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		1	4,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		10.1月 1回	m	1	4,724	4,724	WB472370 単- 277号	
計						4,724		
単価						4,724	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	橋面手摺工（P 8 橋脚張出し部 6 ブロック）	供用総月数:9.6ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	4,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		9.6月 1回							WB472370
			m	1	4,592	4,592			単- 278号
計						4,592			
単価						4,592			円/m

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	橋面手摺工（P 8 橋脚張出し部 7 ブロック）	供用総月数:9.1ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	4,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		9.1月 1回							WB472370
			m	1	4,459	4,459			単- 279号
計						4,459			
単価						4,459			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	橋面手摺工 (P 8 橋脚張出し部 8 ブロック)	供用総月数:8.6ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	4,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		8.6月 1回	m	1	4,327	4,327	WB472370 単- 280号	
計						4,327		
単価						4,327	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	橋面手摺工 (P 8 橋脚張出し部 9 ブロック)	供用総月数:8.1ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	4,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		8.1月 1回	m	1	4,194	4,194	WB472370 単- 281号	
計						4,194		
単価						4,194	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	橋面手摺工（P 8 橋脚張出し部 10ブロック）	供用総月数:7.6ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	4,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		7.6月 1回	m	1	4,062	4,062	WB472370 単- 282号		
計						4,062			
単価						4,062	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	橋面手摺工（P 8 橋脚張出し部 11ブロック）	供用総月数:7.1ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	3,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		7.1月 1回	m	1	3,929	3,929	WB472370 単- 283号		
計						3,929			
単価						3,929	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	橋面手摺工（P 8 橋脚張出し部 1 2ブロック）	供用総月数:6.6ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	3,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		6.6月 1回						WB472370	
			m	1	3,797	3,797		単- 284号	
計						3,797			
単価						3,797		円/m	

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	橋面手摺工（P 9 橋脚張出し部 1ブ ロック）	供用総月数:9.4ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	4,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		9.4月 1回						WB472370	
			m	1	4,539	4,539		単- 285号	
計						4,539			
単価						4,539		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	橋面手摺工（P 9 橋脚張出し部 2 ブロック）	供用総月数:8.9ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	4,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		8.9月 1回	m	1	4,406	4,406	WB472370 単- 286号		
計						4,406			
単価						4,406	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	橋面手摺工（P 9 橋脚張出し部 3 ブロック）	供用総月数:8.4ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	4,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		8.4月 1回	m	1	4,274	4,274	WB472370 単- 287号		
計						4,274			
単価						4,274	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	橋面手摺工（P 9 橋脚張出し部 4 ブロック）	供用総月数:7.9ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	4,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		7.9月 1回	m	1	4,141	4,141	WB472370 単- 288号		
計						4,141			
単価						4,141	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	橋面手摺工（P 9 橋脚張出し部 5 ブロック）	供用総月数:7.4ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	4,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		7.4月 1回	m	1	4,009	4,009	WB472370 単- 289号		
計						4,009			
単価						4,009	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	橋面手摺工（P 9 橋脚張出し部 6 ブロック）	供用総月数:6.9ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	3,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		6.9月 1回							WB472370
			m	1	3,876	3,876			単- 290号
計						3,876			
単価						3,876			円/m

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	橋面手摺工（P 9 橋脚張出し部 7 ブロック）	供用総月数:6.4ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	3,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		6.4月 1回							WB472370
			m	1	3,744	3,744			単- 291号
計						3,744			
単価						3,744			円/m

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 8 ブロック)	供用総月数:5.9ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	3,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		5.9月 1回	m	1	3,611	3,611	WB472370 単- 292号	
計						3,611		
単価						3,611	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 9 ブロック)	供用総月数:5.4ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	3,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		5.4月 1回	m	1	3,479	3,479	WB472370 単- 293号	
計						3,479		
単価						3,479	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	橋面手摺工（P 9 橋脚張出し部 10ブロック）	供用総月数:4.9ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		4.9月 1回							WB472370
			m	1	3,346	3,346			単- 294号
計						3,346			
単価						3,346			円/m

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	橋面手摺工（P 10 橋脚張出し部 10ブロック）	供用総月数:17.9ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	6,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		17.9月 1回							WB472370
			m	1	6,791	6,791			単- 295号
計						6,791			
単価						6,791			円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-187号	橋面手摺工（P10橋脚張出し部 2ブロック）	供用総月数:17.4ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価 6,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		17.4月 1回	m	1	6,659	6,659	WB472370 単- 296号	
計						6,659		
単価						6,659	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-188号	橋面手摺工（P10橋脚張出し部 3ブロック）	供用総月数:16.9ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価 6,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		16.9月 1回	m	1	6,526	6,526	WB472370 単- 297号	
計						6,526		
単価						6,526	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	橋面手摺工 (P 1 0 橋脚張出し部 4ブロック)	供用総月数:16.4ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	6,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		16.4月 1回	m	1	6,394	6,394	WB472370 単- 298号	
計						6,394		
単価						6,394	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	橋面手摺工 (P 1 0 橋脚張出し部 5ブロック)	供用総月数:15.9ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	6,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		15.9月 1回	m	1	6,261	6,261	WB472370 単- 299号	
計						6,261		
単価						6,261	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	橋面手摺工（P10橋脚張出し部 6ブロック）	供用総月数:15.4ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	6,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		15.4月 1回							WB472370
			m	1	6,129	6,129			単- 300号
計						6,129			
単価						6,129			円/m

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	橋面手摺工（P10橋脚張出し部 7ブロック）	供用総月数:14.9ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量		1	単価	5,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工		14.9月 1回							WB472370
			m	1	5,996	5,996			単- 301号
計						5,996			
単価						5,996			円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	橋面手摺工（P10橋脚張出し部 8ブロック）	供用総月数:14.4ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	5,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		14.4月 1回	m	1	5,864	5,864	WB472370 単- 302号	
計						5,864		
単価						5,864	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	橋面手摺工（P10橋脚張出し部 9ブロック）	供用総月数:13.9ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	5,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		13.9月 1回	m	1	5,731	5,731	WB472370 単- 303号	
計						5,731		
単価						5,731	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	橋面手摺工（P10橋脚張出し部 10ブロック）	供用総月数:13.4ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	5,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		13.4月 1回	m	1	5,599	5,599	WB472370 単- 304号	
計						5,599		
単価						5,599	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	橋面手摺工（P10橋脚張出し部 11ブロック）	供用総月数:12.9ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	5,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		12.9月 1回	m	1	5,466	5,466	WB472370 単- 305号	
計						5,466		
単価						5,466	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	橋面手摺工 (P 1 0 橋脚張出し部 1 2 ブロック)	供用総月数:12.4ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	5,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		12.4月 1回	m	1	5,334	5,334	WB472370 単- 306号	
計						5,334		
単価						5,334	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	橋面手摺工 (P 8 ~ P 9 中央閉合部)	供用総月数:4.3ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		4.3月 1回	m	1	3,187	3,187	WB472370 単- 307号	
計						3,187		
単価						3,187	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-199号	橋面手摺工（P 9～P 10 中央閉合部）	供用総月数:3.1ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		3.1月 1回	m	1	2,869	2,869	WB472370 単- 308号	
計						2,869		
単価						2,869	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-200号	橋面手摺工（P 7 側径間部）	供用総月数:6.1ヶ月, 使用回数:1回	単位	m	数量		1	3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面手摺工		6.1月 1回	m	1	3,664	3,664	WB472370 単- 309号	
計						3,664		
単価						3,664	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	橋面手摺工 (P 1 1 閉合部)	供用総月数:9.7ヶ月,使用回数:1回	単位	m	数量	1	単価	4,618
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面手摺工	9.7月 1回	m	1	4,618	4,618	WB472370 単- 310号		
計					4,618			
単価					4,618	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	床版水抜きパイプ（排水パイプ）設置工		単位	箇所	数量		単価	
						1		16,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	32,844	3,284			
特殊作業員		人	0.1	30,600	3,060			
普通作業員		人	0.3	25,806	7,741			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		2,105			
計						16,190		
単価						16,190	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	床版水抜きパイプ用フレキシブルチューブ据付		単位	m	数量		10	単価	1,354
	名称		単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	0.5	25,806	12,903			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		637			
	計					13,540			
	単価					1,354	円/m		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	上部工排水装置 (材料)		単位	式	数量		1	単価	21,840,200
	名称		単位	数量	単価	金額	摘要		
	上部工排水装置 (材料)		式	1		21,840,200			
	計					21,840,200			
	単価					21,840,200	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	下部工排水装置（材料）	単位	式	数量	単価	金額	単価	2,833,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下部工排水装置（材料）			式	1		2,833,050	
	計						2,833,050	
	単価						2,833,050	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	セラミックインサート型枠部設置工	M12×L60, 木製型枠部	単位	箇所	数量	10	単価	1,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.1	45,798	4,579		
	特殊作業員		人	0.1	30,600	3,060		
	普通作業員		人	0.2	25,806	5,161		
	セラミックインサート	M12×L60	個	10	286	2,860		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		760		
	計					16,420		
	単価					1,642	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	セラミックインサート型杵部設置工	M12×L60, 鋼製型杵部	単位	箇所	数量	10	単価	2,203
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.1	45,798	4,579			
特殊作業員		人	0.2	30,600	6,120			
普通作業員		人	0.3	25,806	7,741			
セラミックインサート	M12×L60	個	10	286	2,860			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		730			
計					22,030			
単価					2,203	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	セラミックインサート型杵部設置工	M16×L80, 鋼製型杵部	単位	箇所	数量	10	単価	2,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.1	45,798	4,579		
	特殊作業員		人	0.2	30,600	6,120		
	普通作業員		人	0.3	25,806	7,741		
	セラミックインサート	M16×L80	個	10	495	4,950		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		730		
	計					24,120		
	単価					2,412	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	プレキャスト壁高欄設置工	据付工	単位	m	数量	100	単価	7,587
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.6	32,844	85,394			
特殊作業員		人	7.8	30,600	238,680			
普通作業員		人	7.8	25,806	201,286			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊	日	2.6	73,600	191,360			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		41,980			
計					758,700			
単価					7,587	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	プレキャスト壁高欄 (材料)		単位	式	数量		単価	
						1		255,336,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト壁高欄 (材料)		式	1		255,336,000		
	計					255,336,000		
	単価					255,336,000	円/式	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	無収縮モルタル (材料)	セメント系プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量1875kg	単位	m ³	数量		単価	
						1		311,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮剤	セメント系プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	1,875	166	311,250		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					311,300		
	単価					311,300	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 超大口	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					184,700			
単価					184,700		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25 超大口	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					182,700		
	単価					182,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	側部足場 (片持ち架設、地覆・高欄用) 工	設置月数=1.2ヶ月	単位	m	数量	100	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場損料		設置月数=1.2ヶ月	m	100	702	70,200		
橋りょう特殊工			人	26.1	37,944	990,338		
諸雑費 (まるめ)			式	1		462		
計						1,061,000		
単価						10,610	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	地覆高欄作業車組立解体工	単位	台・回	数量	1	単価	214,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	1.5	37,944	56,916		
普通作業員		人	2	25,806	51,612		
電工		人	0.5	28,968	14,484		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		12,288		
計					214,500		
単価					214,500	円/台・回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	地覆高欄作業車損料	固定式, 供用日数187日	単位	台	数量		単価	
					1			2,749,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆高欄作業車 (PC橋用)		作業足場, 固定式	供用日	187	14,700	2,748,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		100		
計						2,749,000		
単価						2,749,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	簡易清掃	無し 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
					1			327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃 昼間		時間制約無し 固定足場	m 2	1	327.01	327		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						327		
単価						327	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	簡易清掃（狭隘箇所）	昼間施工, 時間制約なし, 固定足場(高所作業車)なし	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	378
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
簡易清掃（狭隘箇所）4週8休		昼間施工, 時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし)	m ²	1	378.31	378			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						378			
単価						378		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(L) 0.24L	単位	m 2	数量	1	単価	4,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1,142.4	1,142		
表面含浸材		ｼﾝ系	L	0.24	14,000	3,360		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,502		
単価						4,502	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	含浸材塗布 (狭隘箇所) 昼間施工, 時間制約なし,	固定足場(高所作業)なし, 表面含浸材=0.24L	単位	m ²	数量	1	単価	4,659
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
含浸材塗布(狭隘箇所)4週8休	昼間施工, 時間制約なし, 固定足場(高所作業車なし)	m ²	1	1,299.48	1,299			
表面含浸材	シリン系	L	0.24	14,000	3,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,659			
単価					4,659	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	剥落防止工 (下地処理)	単位	m ²	数量	100	単価	1,462
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	32,844	32,844		
特殊作業員		人	2	30,600	61,200		
普通作業員		人	1	25,806	25,806		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		26,350		
計					146,200		
単価					1,462	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	剥落防止工（プライマー塗布）	塗布量=0.15kg/m ² , 無繊維型高強度透明樹脂用	単位	m ²	数量	100	単価	1,815
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.63	32,844	20,691			
特殊作業員		人	2.53	30,600	77,418			
普通作業員		人	0.63	25,806	16,257			
剥落防止工（プライマー）	無繊維型高強度透明樹脂用（ワカートクリアプライマー相当品）	kg	15	4,020	60,300			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,834			
計					181,500			
単価					1,815	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	剥落防止工（主材塗布）	主材塗布=1.20kg/m ² , 無繊維型高強度透明樹脂	単位	m ²	数量	100	単価	10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.52	32,844	49,922		
	特殊作業員		人	6.06	30,600	185,436		
	普通作業員		人	2.27	25,806	58,579		
	剥落防止工（主材）	無繊維型高強度透明樹脂（ワカ [®] -ト [®] クリア相当品）	k g	120	6,410	769,200		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		16,863		
	計					1,080,000		
	単価					10,800	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	銘板	品質表示用, 500×500×8. 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	151,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146,000	146,000		
普通作業員			人	0.2	25,806	5,161		
諸雑費 (まるめ)			式	1		39		
計						151,200		
単価						151,200	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	セラミックインサート型枠部設置工	M12×L84, 木製型枠部	単位	箇所	数量	10	単価	1,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.1	45,798	4,579			
特殊作業員		人	0.1	30,600	3,060			
普通作業員		人	0.2	25,806	5,161			
セラミックインサート	M12×L84	個	10	341	3,410			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		760			
計					16,970			
単価					1,697	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	セラミックインサート型杵部設置工	M12×L84, 鋼製型杵部	単位	箇所	数量	10	単価	2,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.1	45,798	4,579		
特殊作業員			人	0.2	30,600	6,120		
普通作業員			人	0.3	25,806	7,741		
セラミックインサート		M12×L84	個	10	341	3,410		
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		730		
計						22,580		
単価						2,258	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			17,240
交通誘導警備員 B		人	1	17,238	17,238			
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						17,240		
単価						17,240	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32 超大口	t	1.03	109,000	112,270			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400			
諸雑費(まるめ)		式	1		30			
計					183,700			
単価					183,700		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35 超大口	t	1.03	111,000	114,330			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,400	71,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					185,800			
単価					185,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D22×D22	箇所	1	537.13	537		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 2 2 継手一般用	組	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						537		
単価						537	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動 (半自動) ・ 自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1,173.11	1,173		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,173		
単価						1,173	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	コンクリート工 (PC橋片持架設工)	各種 配管式 90~100m3/h 無	単位	m 3	数量	10	単価	42,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	32,844	9,853			
特殊作業員		人	1.6	30,600	48,960			
普通作業員		人	1.4	25,806	36,128			
生コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10.3	28,900	297,670			
コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m3/h 無	時間	1.8	12,940	23,292		WK470120	単- 252号
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		7,497			
計					423,400			
単価					42,340		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D16~25:脚頭部, ラフテレンクレーン50t吊	単位	t	数量	1	単価	311,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	日	0.2	92,400	18,480		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25 超大口	t	1.05	108,000	113,400		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,438		
計						311,400		
単価						311,400	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	鉄筋工（P C 橋片持架設工）	SD345 D29～32:脚頭部, ラフテレンクレーン50t吊	単位	t	数量	1	単価	312,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	日	0.2	92,400	18,480		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D29～32 超大口	t	1.05	109,000	114,450		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,488		
計						312,500		
単価						312,500	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD490 D51:脚頭部, ラフテレンクレーン50t吊	単位	t	数量	1	単価	350,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	日	0.2	92,400	18,480		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D51 超大口	t	1.05	145,000	152,250		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,488		
計						350,300		
単価						350,300	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	型枠製作・設置・撤去工	脚頭部, ラフテレーンクレーン50t吊	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	18,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137				
型わく工		人	3.2	30,702	98,246				
普通作業員		人	1.6	25,806	41,289				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.1	92,400	9,240				
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		19,788				
計					181,700				
単価					18,170	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	手摺先行型枠組足場設置・撤去（P8橋脚）	脚頭部,安全柵=必要,ラフテレンクレーン50t吊,期間=2.4ヶ月	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	6,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,844	52,550			
とび工			人	8.5	32,436	275,706			
普通作業員			人	1.3	25,806	33,547			
手摺先行型枠組足場賃料		安全柵設置	掛m2・月	240	311	74,640			
手摺先行型枠組足場基本料		安全柵設置	掛m2	100	479	47,900			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t吊	日	1.4	92,400	129,360			
諸雑費（まるめ）			式	1		97			
計						613,800			
単価						6,138		円/掛m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	鉄筋工（P C 橋片持架設工）	SD345 D16～25:脚頭部, クローラクレーン	単位	t	数量	1	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25 超大口	t	1.05	108,000	113,400		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,518		
計						293,000		
単価						293,000	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	鉄筋工（P C 橋片持架設工）	SD490 D51:脚頭部, クロークレーン	単位	t	数量	1	単価	331,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	32,844	16,422		
鉄筋工			人	3.4	32,538	110,629		
普通作業員			人	1.9	25,806	49,031		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D51 超大口	t	1.05	145,000	152,250		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,468		
計						331,800		
単価						331,800	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	型枠製作・設置・撤去工	脚頭部, クローラクレーン	単位	m ²	数量	10	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	32,844	13,137		
型わく工			人	3.2	30,702	98,246		
普通作業員			人	1.6	25,806	41,289		
諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		19,828		
計						172,500		
単価						17,250	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	手摺先行型枠組足場設置・撤去 (P9 橋脚)	脚頭部, 安全柵=必要, クラクション, 期間=3.1ヶ月	単位	掛m2	数量	100	単価	5,062
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	32,844	52,550			
とび工		人	8.5	32,436	275,706			
普通作業員		人	1.3	25,806	33,547			
手摺先行型枠組足場賃料	安全柵設置	掛m2・月	310	311	96,410			
手摺先行型枠組足場基本料	安全柵設置	掛m2	100	479	47,900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		87			
計					506,200			
単価					5,062	円/掛m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	型枠製作・設置・撤去工	脚頭部, クローラクレーン	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137		
	型わく工		人	3.2	30,702	98,246		
	普通作業員		人	1.6	25,806	41,289		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		19,828		
	計					172,500		
	単価					17,250	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	手摺先行型枠組足場設置・撤去（P10橋脚）	脚頭部,安全柵=必要,クローレーン,期間=2.7ヶ月	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	4,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.6	32,844	52,550				
とび工		人	8.5	32,436	275,706				
普通作業員		人	1.3	25,806	33,547				
手摺先行型枠組足場賃料	安全柵設置	掛m2・月	270	311	83,970				
手摺先行型枠組足場基本料	安全柵設置	掛m2	100	479	47,900				
諸雑費（まるめ）		式	1		27				
計					493,700				
単価					4,937	円/掛m2			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,502,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.7	30,600	358,020		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	4	136,000	544,000		
運搬費等率 399%			式	1		3,599,059		
諸雑費 (まるめ)			式	1		921		
計						4,502,000		
単価						4,502,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路:L≦30km, 製品長:12m以内, 割増;なし	単位	t	数量		1	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,850	3,850	WB010020 単- 311号	
計						3,850		
単価						3,850	円 / t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-249号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路:L≦30km, 製品長:12m以内, 割増;冬期割増	単位	t	数量		1	4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,620	4,620	WB010020 単- 312号	
計						4,620		
単価						4,620	円 / t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量		単価	
					1			63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	WYB00037	
計						63,175		
単価						63,175	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m ³ /h 無	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.14	28,458	3,984	
	軽油		L	9.3	133	1,236	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90~100m ³ /h	時間	1	7,720	7,720	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					12,940	
	単価					12,940	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.14	28,458	3,984	
	軽油		L	13	133	1,729	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	9,450	9,450	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					15,170	
	単価					15,170	円/時間

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工, 10空m3	単位	供用日	数量	1	単価	175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工仮設材 損料		柱頭部・上支保工	供用日	10	17.5	175		
計						175		
単価						175	円/供用日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-256号	支保工仮設材 損料	張出床版部・箱桁内部 枠組支保工, 10空m3	単位	供用日	数量	1	単価	61
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工仮設材 損料		張出床版部・箱桁内部	供用日	10	6.1	61		
計						61		
単価						61	円/供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	支保設置撤去（ブラケット併用吊り支保工）	P7吊り支保設置撤去, クローラークレーン	単位	t	数量	1	単価	209,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	45,798	18,319			
橋りょう特殊工		人	2.6	37,944	98,654			
普通作業員		人	1.8	25,806	46,450			
支保工仮設材 損料	中央閉合部	供用日	54	185	9,990			
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		35,887			
計					209,300			
単価					209,300	円/t		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	支保設置撤去（ブラケット併用吊り支保工）	P7吊り支保ブラケット設置, クローラクリーン	単位	箇所	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.333	45,798	15,250		
橋りょう特殊工			人	1.333	37,944	50,579		
普通作業員			人	0.667	25,806	17,212		
諸雑費（率+まるめ） 32%			式	1		26,559		
計						109,600		
単価						109,600	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	支保設置撤去（ブラケット併用吊り支保工）	P7吊り支保ブラケット撤去, クローラクリーン	単位	箇所	数量	1	単価	126,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.471	45,798	21,570		
	橋りょう特殊工		人	1.512	37,944	57,371		
	普通作業員		人	0.756	25,806	19,509		
	諸雑費（率+まるめ） 28%		式	1		27,550		
	計					126,000		
	単価					126,000	円/箇所	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-261号	支保工仮設材 損料	張出床版部・箱桁内部 枠組支保工, 10空m3	単位	供用日	数量		1	単価	61
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保工仮設材 損料		張出床版部・箱桁内部							
			供用日	10	6.1	61			
計						61			
単価						61	円／供用日		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-262号	支保工仮設材 損料	張出床版部・箱桁内部 枠組支保工, 10空m3	単位	供用日	数量		1	単価	61
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保工仮設材 損料		張出床版部・箱桁内部							
			供用日	10	6.1	61			
計						61			
単価						61	円／供用日		

参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-263号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 0.721m/本 16.957m/本	単位	日	数量		1	単価	49,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級							
			供用日	1.29	38,100	49,149			
諸雑費 (まるめ)			式	1		1			
計						49,150			
単価						49,150	円/日		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-264号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量		1	単価	38,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ508~762mm							
			供用日	1.38	28,000	38,640			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						38,640			
単価						38,640	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	133	7,847		11,560
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5～7.8m ³ /min	日	1.33	2,790	3,710		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					11,560		
	単価					11,560	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	133	15,162		25,410
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,700	10,241		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					25,410		
	単価					25,410	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 0.677m/本 17.826m/本	単位	日	数量		1	単価	49,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
			供用日	1.29	38,100	49,149			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
	計					49,150			
	単価					49,150	円/日		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-268号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 0.473m/本 20.845m/本	単位	日	数量		1	単価	49,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
			供用日	1.29	38,100	49,149			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
	計					49,150			
	単価					49,150	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	橋面手摺工	17.1月 1回	単位	m	数量	1	単価	6,579
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	17.1	265	4,531			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,579			
単価					6,579	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	橋面手摺工	14.5月 1回	単位	m	数量	1	単価	5,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	14.5	265	3,842		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,890		
	単価					5,890	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	橋面手摺工	11.1月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.054	37,944	2,048		
橋面手摺 損料			月	11.1	265	2,941		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,989		
単価						4,989	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	橋面手摺工	10.6月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,857
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	10.6	265	2,809			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,857			
単価					4,857	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	橋面手摺工	10.1月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,724
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	10.1	265	2,676			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,724			
単価					4,724	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	橋面手摺工	9.6月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	9.6	265	2,544			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,592			
単価					4,592	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	橋面手摺工	9.1月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,459
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	9.1	265	2,411			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,459			
単価					4,459	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	橋面手摺工	8.6月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,327
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	8.6	265	2,279			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,327			
単価					4,327	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	橋面手摺工	8.1月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,194
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	8.1	265	2,146			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,194			
単価					4,194	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	橋面手摺工	7.6月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	7.6	265	2,014		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,062		
	単価					4,062	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	橋面手摺工	7.1月 1回	単位	m	数量	1	単価	3,929
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	7.1	265	1,881			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,929			
単価					3,929	円/m		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	橋面手摺工	6.6月 1回	単位	m	数量	1	単価	3,797
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	6.6	265	1,749			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,797			
単価					3,797	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	橋面手摺工	9.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,539
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	9.4	265	2,491			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,539			
単価					4,539	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	橋面手摺工	8.9月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,406
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	8.9	265	2,358		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,406		
	単価					4,406	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	橋面手摺工	8.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,274
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	8.4	265	2,226			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,274			
単価					4,274	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	橋面手摺工	7.9月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,141
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	7.9	265	2,093		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,141		
	単価					4,141	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	橋面手摺工	7.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,009
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	7.4	265	1,961			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,009			
単価					4,009	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	橋面手摺工	6.9月 1回	単位	m	数量	1	単価	3,876
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	6.9	265	1,828			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,876			
単価					3,876	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	橋面手摺工	6.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	3,744
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	6.4	265	1,696			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,744			
単価					3,744	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	橋面手摺工	5.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	3,479
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	5.4	265	1,431		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,479		
	単価					3,479	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	橋面手摺工	4.9月 1回	単位	m	数量	1	単価	3,346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	4.9	265	1,298		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,346		
	単価					3,346	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	橋面手摺工	17.9月 1回	単位	m	数量	1	単価	6,791
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	17.9	265	4,743		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,791		
	単価					6,791	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	橋面手摺工	17.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	6,659
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	17.4	265	4,611		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,659		
	単価					6,659	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	橋面手摺工	16.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	6,394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	16.4	265	4,346		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,394		
	単価					6,394	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	橋面手摺工	15.9月 1回	単位	m	数量	1	単価	6,261
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	15.9	265	4,213			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,261			
単価					6,261	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	橋面手摺工	15.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	6,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	15.4	265	4,081			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,129			
単価					6,129	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	橋面手摺工	14.9月 1回	単位	m	数量	1	単価	5,996
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	14.9	265	3,948		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,996		
	単価					5,996	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	橋面手摺工	14.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	5,864
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	14.4	265	3,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,864			
単価					5,864	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	橋面手摺工	13.9月 1回	単位	m	数量	1	単価	5,731
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048		
	橋面手摺 損料		月	13.9	265	3,683		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,731		
	単価					5,731	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	橋面手摺工	13.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	5,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.054	37,944	2,048		
橋面手摺 損料			月	13.4	265	3,551		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,599		
単価						5,599	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	橋面手摺工	12.9月 1回	単位	m	数量	1	単価	5,466
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	12.9	265	3,418			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,466			
単価					5,466	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	橋面手摺工	12.4月 1回	単位	m	数量	1	単価	5,334
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	12.4	265	3,286			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,334			
単価					5,334	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	橋面手摺工	4.3月 1回	単位	m	数量	1	単価	3,187
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	4.3	265	1,139			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,187			
単価					3,187	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	橋面手摺工	3.1月 1回	単位	m	数量	1	単価	2,869
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	3.1	265	821			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,869			
単価					2,869	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	橋面手摺工	6.1月 1回	単位	m	数量	1	単価	3,664
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	6.1	265	1,616			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,664			
単価					3,664	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	橋面手摺工	9.7月 1回	単位	m	数量	1	単価	4,618
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.054	37,944	2,048			
橋面手摺 損料		月	9.7	265	2,570			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,618			
単価					4,618	円/m		

参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-312号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価 4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4,620	4,620		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,620		
単価						4,620	円/t	