

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－99号	スラリー攪拌工(変位低減型), φ130 0mm×2軸	打設長5. 0m以上6. 0m未満, 改良長5. 1m 添加量4. 325t	単位	組	数量	1	177, 800
						1	177, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 104	32, 844	3, 415	
			人	0. 104	32, 844	3, 415	
特殊作業員				0. 208	30, 600	6, 364	
			人	0. 208	30, 600	6, 364	
普通作業員				0. 104	25, 806	2, 683	
			人	0. 104	25, 806	2, 683	
セメント系固化材		一般軟弱土用 ｵﾞﾗ		4. 325	19, 000	82, 175	
			t	4. 325	19, 000	82, 175	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m		0. 104	453, 500	47, 164	WYB00010
			日	0. 104	453, 500	47, 164	単－ 157号
スラリプラント運転		40m3/h		0. 104	102, 900	10, 701	WK220140
			日	0. 104	102, 900	10, 701	単－ 158号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				1		25, 298	
			式	1		25, 298	
計						177, 800	
						177, 800	
単価						177, 800	
						177, 800	円／組

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	スラリー攪拌工(変位低減型), φ130 0mm×2軸	打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 4m 添加量6. 276t	単位	組	数量	1	単価	235, 100
						1		235, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 126	32, 844	4, 138		
			人	0. 126	32, 844	4, 138		
特殊作業員				0. 252	30, 600	7, 711		
			人	0. 252	30, 600	7, 711		
普通作業員				0. 126	25, 806	3, 251		
			人	0. 126	25, 806	3, 251		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		6. 276	19, 000	119, 244		
			t	6. 276	19, 000	119, 244		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m		0. 126	453, 500	57, 141	WYB00016	
			日	0. 126	453, 500	57, 141	単－ 159号	
スラリプラント運転		40m3/h		0. 126	102, 900	12, 965	WK220140	
			日	0. 126	102, 900	12, 965	単－ 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 36%				1		30, 650		
			式	1		30, 650		
計						235, 100		
						235, 100		
単価						235, 100		
						235, 100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー101号	スラリー攪拌工(変位低減型), φ1300mm×2軸	打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 3m, 添加量4. 495t	単位	組	数量	1	単価	188, 400
						1		188, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 112	32, 844	3, 678		
				0. 112	32, 844	3, 678		
特殊作業員			人	0. 224	30, 600	6, 854		
				0. 224	30, 600	6, 854		
普通作業員			人	0. 112	25, 806	2, 890		
				0. 112	25, 806	2, 890		
セメント系固化材		一般軟弱土用 〆ラ	t	4. 495	19, 000	85, 405		
				4. 495	19, 000	85, 405		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m	日	0. 112	453, 500	50, 792	WYB00030	
				0. 112	453, 500	50, 792	単ー 160号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0. 112	102, 900	11, 524	WK220140	
				0. 112	102, 900	11, 524	単ー 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		27, 257		
				1		27, 257		
計						188, 400		
						188, 400		
単価						188, 400	円／組	
						188, 400		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	スラリー攪拌工(変位低減型), φ1300mm×2軸	打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 5m, 添加量4. 665t	単位	組	数量	1	単価	191, 600
						1		191, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 112	32, 844	3, 678		
				0. 112	32, 844	3, 678		
特殊作業員			人	0. 224	30, 600	6, 854		
				0. 224	30, 600	6, 854		
普通作業員			人	0. 112	25, 806	2, 890		
				0. 112	25, 806	2, 890		
セメント系固化材		一般軟弱土用 〆ラ	t	4. 665	19, 000	88, 635		
				4. 665	19, 000	88, 635		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m	日	0. 112	453, 500	50, 792	WYB00036	
				0. 112	453, 500	50, 792	単一 160号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0. 112	102, 900	11, 524	WK220140	
				0. 112	102, 900	11, 524	単一 158号	
諸雑費（率+まるめ） 36%			式	1		27, 227		
				1		27, 227		
計						191, 600		
						191, 600		
単価						191, 600	円／組	
						191, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	スラリー攪拌工(変位低減型), φ1300mm×2軸	打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 7m, 添加量4. 834t	単位	組	数量	1	単価	194, 800
						1		194, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0. 112	32, 844	3, 678		
			人	0. 112	32, 844	3, 678		
特殊作業員				0. 224	30, 600	6, 854		
			人	0. 224	30, 600	6, 854		
普通作業員				0. 112	25, 806	2, 890		
			人	0. 112	25, 806	2, 890		
セメント系固化材		一般軟弱土用 ｵﾞﾗ		4. 834	19, 000	91, 846		
			t	4. 834	19, 000	91, 846		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m		0. 112	453, 500	50, 792	WYB00040	
			日	0. 112	453, 500	50, 792	単－ 160号	
スラリプラント運転		40m3/h		0. 112	102, 900	11, 524	WK220140	
			日	0. 112	102, 900	11, 524	単－ 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 36%				1		27, 216		
			式	1		27, 216		
計						194, 800		
						194, 800		
単価						194, 800		
						194, 800	円／組	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	スラリー攪拌工(変位低減型), φ1300mm×2軸	打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 8m, 添加量4. 919t	単位	組	数量	1	単価	196, 400
						1		196, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 112	32, 844	3, 678		
				0. 112	32, 844	3, 678		
特殊作業員			人	0. 224	30, 600	6, 854		
				0. 224	30, 600	6, 854		
普通作業員			人	0. 112	25, 806	2, 890		
				0. 112	25, 806	2, 890		
セメント系固化材		一般軟弱土用 〆ラ	t	4. 919	19, 000	93, 461		
				4. 919	19, 000	93, 461		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m	日	0. 112	453, 500	50, 792	WYB00044	
				0. 112	453, 500	50, 792	単一 160号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0. 112	102, 900	11, 524	WK220140	
				0. 112	102, 900	11, 524	単一 158号	
諸雑費（率+まるめ） 36%			式	1		27, 201		
				1		27, 201		
計						196, 400		
						196, 400		
単価						196, 400	円／組	
						196, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	スラリー攪拌工(変位低減型), φ1300mm×2軸	打設長7. 0m以上8. 0m未満, 改良長6. 4m, 添加量5. 428t	単位	組	数量	1	単価	211, 600
						1		211, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 118	32, 844	3, 875		
				0. 118	32, 844	3, 875		
特殊作業員			人	0. 236	30, 600	7, 221		
				0. 236	30, 600	7, 221		
普通作業員			人	0. 118	25, 806	3, 045		
				0. 118	25, 806	3, 045		
セメント系固化材		一般軟弱土用 べラ	t	5. 428	19, 000	103, 132		
				5. 428	19, 000	103, 132		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m	日	0. 118	453, 500	53, 513	WYB00048	
				0. 118	453, 500	53, 513	単一 161号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0. 118	102, 900	12, 142	WK220140	
				0. 118	102, 900	12, 142	単一 158号	
諸雑費（率+まるめ） 36%			式	1		28, 672		
				1		28, 672		
計						211, 600		
						211, 600		
単価						211, 600	円／組	
						211, 600		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	スラリー攪拌工(変位低減型), φ1300mm×2軸	打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 2m, 添加量6. 106t	単位	組	数量	1	単価	231, 800
						1		231, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 126	32, 844	4, 138		
			人	0. 126	32, 844	4, 138		
特殊作業員				0. 252	30, 600	7, 711		
			人	0. 252	30, 600	7, 711		
普通作業員				0. 126	25, 806	3, 251		
			人	0. 126	25, 806	3, 251		
セメント系固化材		一般軟弱土用 べラ		6. 106	19, 000	116, 014		
			t	6. 106	19, 000	116, 014		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m		0. 126	453, 500	57, 141	WYB00052	
			日	0. 126	453, 500	57, 141	単一 159号	
スラリプラント運転		40m3/h		0. 126	102, 900	12, 965	WK220140	
			日	0. 126	102, 900	12, 965	単一 158号	
諸雑費（率+まるめ） 36%				1		30, 580		
			式	1		30, 580		
計						231, 800		
						231, 800		
単価						231, 800		
						231, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－107号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長5. 0m以上6. 0m未満, 改良長5. 1m 添加量3. 506t	単位	組	数量	0	0
						1	177, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 104	32, 844	3, 415	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 208	30, 600	6, 364	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 104	25, 806	2, 683	
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0	
			t	3. 506	21, 000	73, 626	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00024
			日	0. 104	453, 500	47, 164	単－ 162号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 104	102, 900	10, 701	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00025
			日	0. 104	77, 280	8, 037	単－ 164号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		25, 310	
計						0	
						177, 300	
単価						0	
						177, 300	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－108号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長7. 0m以上8. 0m未満, 改良長5. 1m 添加量3. 506t	単位	組	数量	0	0
						1	191, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 118	32, 844	3, 875	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 236	30, 600	7, 221	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 118	25, 806	3, 045	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	3. 506	21, 000	73, 626	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00034
			日	0. 118	453, 500	53, 513	単－ 165号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 118	102, 900	12, 142	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00037
			日	0. 118	77, 280	9, 119	単－ 166号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		28, 659	
計						0	
						191, 200	
単価						0	
						191, 200	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－109号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 4m 添加量5. 088t	単位	組	数量	0	0
						1	232, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 126	32, 844	4, 138	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 252	30, 600	7, 711	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 126	25, 806	3, 251	
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0	
			t	5. 088	21, 000	106, 848	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00050
			日	0. 126	453, 500	57, 141	単－ 167号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 126	102, 900	12, 965	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00053
			日	0. 126	77, 280	9, 737	単－ 168号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		30, 609	
計						0	
						232, 400	
単価						0	
						232, 400	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－110号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 9m 添加量5. 666t	単位	組	数量	0	0
						1	244, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 126	32, 844	4, 138	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 252	30, 600	7, 711	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 126	25, 806	3, 251	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	5. 666	21, 000	118, 986	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00060
			日	0. 126	453, 500	57, 141	単－ 167号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 126	102, 900	12, 965	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00061
			日	0. 126	77, 280	9, 737	単－ 168号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		30, 671	
計						0	
						244, 600	
単価						0	
						244, 600	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－111号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長9. 0m以上10. 0m未満, 改良長6. 9m 添加量4. 744t	単位	組	数量	0	0
						1	235, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 136	32, 844	4, 466	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 27	30, 600	8, 262	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 136	25, 806	3, 509	
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0	
			t	4. 744	21, 000	99, 624	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00068
			日	0. 136	453, 500	61, 676	単－ 169号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 136	102, 900	13, 994	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00069
			日	0. 136	77, 280	10, 510	単－ 170号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		33, 059	
計						0	
						235, 100	
単価						0	
						235, 100	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－112号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長10. 0m以上11. 0m未満, 改良長9. 4m 添加量6. 742t	単位	組	数量	0	0
						1	285, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 144	32, 844	4, 729	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 29	30, 600	8, 874	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 144	25, 806	3, 716	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	6. 742	21, 000	141, 582	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00076
			日	0. 144	453, 500	65, 304	単－ 171号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 144	102, 900	14, 817	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00077
			日	0. 144	77, 280	11, 128	単－ 172号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		35, 050	
計						0	
						285, 200	
単価						0	
						285, 200	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－113号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長11. 0m以上12. 0m未満, 改良長10. 2m添加量7. 315t	単位	組	数量	0	0
						1	305, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 152	32, 844	4, 992	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 304	30, 600	9, 302	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 152	25, 806	3, 922	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	7. 315	21, 000	153, 615	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00100
			日	0. 152	453, 500	68, 932	単－ 173号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 152	102, 900	15, 640	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00101
			日	0. 152	77, 280	11, 746	単－ 174号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		36, 951	
計						0	
						305, 100	
単価						0	
						305, 100	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－114号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長11. 0m以上12. 0m未満改良長10. 2m添加量7. 315t	単位	組	数量	0 1	単価 305, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 152	32, 844	4, 992	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 304	30, 600	9, 302	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 152	25, 806	3, 922	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	7. 315	21, 000	153, 615	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00108
			日	0. 152	453, 500	68, 932	単－ 173号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 152	102, 900	15, 640	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00109
			日	0. 152	77, 280	11, 746	単－ 174号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		36, 951	
計						0 305, 100	
単価						0 305, 100	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－115号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長5. 0m以上6. 0m未満, 改良長5. 1m 添加量4. 404t	単位	組	数量	0	0
						1	196, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 104	32, 844	3, 415	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 208	30, 600	6, 364	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 104	25, 806	2, 683	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	4. 404	21, 000	92, 484	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00042
			日	0. 104	453, 500	47, 164	単－ 162号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 104	102, 900	10, 701	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00045
			日	0. 104	77, 280	8, 037	単－ 164号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		25, 252	
計						0	
						196, 100	
単価						0	
						196, 100	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－116号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 3m 添加量4. 577t	単位	組	数量	0	0
						1	207, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 112	32, 844	3, 678	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 224	30, 600	6, 854	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 112	25, 806	2, 890	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	4. 577	21, 000	96, 117	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00064
			日	0. 112	453, 500	50, 792	単－ 175号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 112	102, 900	11, 524	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00065
			日	0. 112	77, 280	8, 655	単－ 176号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		27, 190	
計						0	
						207, 700	
単価						0	
						207, 700	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－117号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 5m 添加量4. 749t	単位	組	数量	0	0
						1	211, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 112	32, 844	3, 678	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 224	30, 600	6, 854	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 112	25, 806	2, 890	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	4. 749	21, 000	99, 729	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00080
			日	0. 112	453, 500	50, 792	単－ 175号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 112	102, 900	11, 524	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00081
			日	0. 112	77, 280	8, 655	単－ 176号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		27, 178	
計						0	
						211, 300	
単価						0	
						211, 300	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－118号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 7m 添加量4. 922t	単位	組	数量	0	0
						1	215, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 112	32, 844	3, 678	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 224	30, 600	6, 854	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 112	25, 806	2, 890	
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0	
			t	4. 922	21, 000	103, 362	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00096
			日	0. 112	453, 500	50, 792	単－ 175号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 112	102, 900	11, 524	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00097
			日	0. 112	77, 280	8, 655	単－ 176号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		27, 245	
計						0	
						215, 000	
単価						0	
						215, 000	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－119号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長6. 0m以上7. 0m未満, 改良長5. 8m 添加量5. 008t	単位	組	数量	0	0
						1	216, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 112	32, 844	3, 678	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 224	30, 600	6, 854	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 112	25, 806	2, 890	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	5. 008	21, 000	105, 168	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00112
			日	0. 112	453, 500	50, 792	単－ 175号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 112	102, 900	11, 524	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00113
			日	0. 112	77, 280	8, 655	単－ 176号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		27, 239	
計						0	
						216, 800	
単価						0	
						216, 800	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－120号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長7. 0m以上8. 0m未満, 改良長6. 4m 添加量5. 526t	単位	組	数量	0	0
						1	233, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 118	32, 844	3, 875	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 236	30, 600	7, 221	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 118	25, 806	3, 045	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	5. 526	21, 000	116, 046	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00104
			日	0. 118	453, 500	53, 513	単－ 165号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 118	102, 900	12, 142	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00105
			日	0. 118	77, 280	9, 119	単－ 166号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		28, 639	
計						0	
						233, 600	
単価						0	
						233, 600	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－121号	スラリー攪拌工 (ICT) (変位低減型), φ 1300mm×2軸	打設長8. 0m以上9. 0m未満, 改良長7. 2m 添加量6. 217t	単位	組	数量	0	0
						1	256, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 126	32, 844	4, 138	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 252	30, 600	7, 711	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 126	25, 806	3, 251	
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0	
			t	6. 217	21, 000	130, 557	
深層混合処理機運転		二軸施工 (変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00088
			日	0. 126	453, 500	57, 141	単－ 167号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 126	102, 900	12, 965	単－ 163号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00089
			日	0. 126	77, 280	9, 737	単－ 168号
諸雑費 (率＋まるめ) 36%				0		0	
			式	1		30, 600	
計						0	
						256, 100	
単価						0	
						256, 100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,390.08	43,900		
ベンチフリューム		BF-II-B600-L2000	個	5	22,000	110,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.84	2,750	2,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						156,300		
単価						15,630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,390.08	43,900		
ベンチフリューム		BF-II-B600-L2000	個	5	22,000	110,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.84	2,750	2,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						156,300		
単価						15,630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.45m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,390.08	43,900		
ベンチフリューム		BF-II-B300-L2000	個	5	9,100	45,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.54	2,750	1,485		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						90,890		
単価						9,089	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0. 55m3/10m	単位	m	数量		10	単価	4, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 390. 08	43, 900			
ベンチフリューム		BF- I -B400-L2000(再利用品)	個	5	0	0			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 66	2, 750	1, 815			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						45, 720			
単価						4, 572	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.88m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	29, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 583. 3	85, 833			
自由勾配側溝		FU-B600-C1000-L2000	個	5	35, 300	176, 500			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0. 933	20, 600	19, 219			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 636	20, 600	13, 101			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 176	2, 750	3, 234			
諸雑費（まるめ）			式	1		13			
計						297, 900			
単価						29, 790	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.35m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 1.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	44,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,675.9	66,759		
自由勾配側溝		FU-B600-C600-L2000(横断用)	個	5	66,500	332,500		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.431	20,600	29,478		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.636	20,600	13,101		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.8	2,750	4,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						446,800		
単価						44,680	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一128号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	971. 04	97, 104		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-600	枚	100	4, 800	480, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						577, 200		
単価						5, 772	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	53, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	971. 04	97, 104		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B600-L1000(T-25 bolt固定)	枚	100	52, 200	5, 220, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		896		
計						5, 318, 000		
単価						53, 180	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	53, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	971. 04	97, 104		
縞鋼板		S-B500-L1000-t12	枚	100	52, 800	5, 280, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		896		
計						5, 378, 000		
単価						53, 780	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 180	18, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 180		
単価						18, 180	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	パイプライン撤去	φ 100（0. 45m3BH）	単位	m	数量	0	単価	0
						72		1, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3		0	0	0	WYB00007	
			日	1	84, 160	84, 160	単－ 177号	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 458	28, 458		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 806	25, 806		
計						0		
						138, 424		
単価						0		
						1, 922	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	パイプライン復旧	φ 100（0. 8m3BH）	単位	m	数量	0	単価	0
						90		2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積 0． 8 m 3		0	0	0	WYB00008	
			日	2	39, 990	79, 980	単－ 178号	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	2	28, 458	56, 916		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	25, 806	51, 612		
計						0		
						188, 508		
単価						0		
						2, 094	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	土木シート撤去		単位	m 2	数量	0 266	単価	0 106. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		0	0	0	WYB00004	
			日	0. 3	39, 990	11, 997	単－ 179号	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 3	28, 458	8, 537		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	25, 806	7, 741		
計						0 28, 275		
単価						0 106. 2	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	木杭撤去	松杭 L=1200mm	単位	本	数量	0 72	単価	0 392. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	WYB00012	
			日	0. 3	39, 990	11, 997	単－ 179号	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 3	28, 458	8, 537		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	25, 806	7, 741		
計						0 28, 275		
単価						0 392. 7	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	木板撤去	W=240mm L=3000mm	単位	本	数量	0 88	単価	0 321. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	WYB00020	
			日	0. 3	39, 990	11, 997	単－ 179号	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 3	28, 458	8, 537		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	25, 806	7, 741		
計						0 28, 275		
単価						0 321. 3	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	32, 844	2, 857		
特殊作業員			人	0. 087	30, 600	2, 662		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	56, 010	4, 872	WK250500 単- 180号	
諸雑費（率+まるめ） 0. 4%			式	1		19		
計						10, 410		
単価						1, 041	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（二次製品）	t	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	ダンプトラック運転	2t積（損耗費：良好），片道運搬距離58. 4km, 運搬回数1回	単位	h	数量	0	単価	0
						1		6, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		2 t 積級	時間	1	6, 251	6, 251	単－ 181号	
計						0		
						6, 251		
単価						0		
						6, 251	円／h	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	75, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	t	100	75, 000	7, 500, 000		
計						7, 500, 000		
単価						75, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	227. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	32, 844	4, 992		
とび工			人	0. 152	32, 436	4, 930		
普通作業員			人	0. 152	25, 806	3, 922		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	56, 900	8, 648	WK250590 単一 182号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		218		
計						22, 710		
単価						227. 1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 99日 有 399日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		6, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	6, 732	6, 732		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 732		
単価						6, 732	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 192日 有 522日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		13, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 056	13, 056		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 060		
単価						13, 060	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	440. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	32, 844	9, 688		
とび工			人	0. 295	32, 436	9, 568		
普通作業員			人	0. 295	25, 806	7, 612		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 900	16, 785	WK250590 単一 182号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		427		
計						44, 080		
単価						440. 8	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 34日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4, 024
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2, 924	2, 924		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 024		
	単価					4, 024	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 191日 有 491日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		12, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12, 988	12, 988		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12, 990		
単価						12, 990	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 238	17, 238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 240		
単価						17, 240	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－148号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	8, 927, 000 摘要
特殊作業員			人	64. 6	30, 600	1, 976, 760	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	9. 9	91, 200	902, 880	
運搬費等率 210%			式	1		6, 047, 244	
諸雑費 (まるめ)			式	1		116	
計						8, 927, 000	
単価						8, 927, 000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 464, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	32. 3	30, 600	988, 380		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	4. 95	91, 200	451, 440		
運搬費等率 210%			式	1		3, 023, 622		
諸雑費（まるめ）			式	1		558		
計						4, 464, 000		
単価						4, 464, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量		1	単価	8, 927, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	64. 6	30, 600	1, 976, 760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	9. 9	91, 200	902, 880			
運搬費等率 210%			式	1		6, 047, 244			
諸雑費（まるめ）			式	1		116			
計						8, 927, 000			
単価						8, 927, 000	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量		1	単価	4, 464, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	32. 3	30, 600	988, 380			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	4. 95	91, 200	451, 440			
運搬費等率 210%			式	1		3, 023, 622			
諸雑費（まるめ）			式	1		558			
計						4, 464, 000			
単価						4, 464, 000	円／回		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路:北陸 L≦10km 製品長12m以内 割増なし	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 183号	
計						0		
						3, 410		
単価						0	円／ t	
						3, 410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路:北陸 L≦10km 製品長12m以内 割増なし	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 183号	
計						0		
						3, 410		
単価						0	円／ t	
						3, 410		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－156号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	354千円	単位	式	数量	1	単価	354, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		354, 000		
計						354, 000		
単価						354, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一157号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	453, 500
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 458	28, 458	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				57	141	8, 037	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ1300mm 施工深度20m		1. 61	259, 000	416, 990	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						453, 500	
						453, 500	
単価						453, 500	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	102, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3 ／ h	供用日	1. 61	63, 900	102, 879		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						102, 900		
単価						102, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一159号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	453, 500
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 458	28, 458	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				57	141	8, 037	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ 1300mm 施工深度20m		1. 61	259, 000	416, 990	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						453, 500	
						453, 500	
単価						453, 500	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一160号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	453, 500
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 458	28, 458	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				57	141	8, 037	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ1300mm 施工深度20m		1. 61	259, 000	416, 990	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						453, 500	
						453, 500	
単価						453, 500	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一161号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	453, 500
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 458	28, 458	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				57	141	8, 037	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ1300mm 施工深度20m		1. 61	259, 000	416, 990	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						453, 500	
						453, 500	
単価						453, 500	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－162号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量		単価	
						1		102, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3 ／h						
			供用日	1. 61	63, 900	102, 879		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		21		
計						102, 900		
単価						102, 900	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾗﾘ-式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機ｽﾗﾘ-式		0	0	0	WYB00026	
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						77, 280		
単価						0		
						77, 280	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一165号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 458	28, 458		
軽油				0	0	0		
			L	57	141	8, 037		
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0		
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						453, 500		
単価						0		
						453, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾘｰ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾘｰ式		0	0	0	WYB00038	
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						77, 280		
	単価					0		
						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一167号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-168号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾘｰ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾘｰ式		0	0	0	WYB00054	
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						77, 280		
	単価					0		
						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一169号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式		0	0	0	WYB00070	
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						77, 280		
	単価					0		
						77, 280	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 458	28, 458		
軽油				0	0	0		
			L	57	141	8, 037		
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0		
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						453, 500		
単価						0		
						453, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－172号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式		0	0	0	WYB00078	
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						77, 280		
	単価					0		
						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一173号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式		0	0	0	WYB00102	
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						77, 280		
	単価					0		
						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一175号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型), φ 1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kw×2, φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-176号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾘｰ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾘｰ式		0	0	0	WYB00066	
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						77, 280		
	単価					0		
						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		84, 160	
軽油				0	0	0	摘要		
			L	50	141	7, 050			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
			日	1. 49	51, 750	77, 107	単一 184号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						84, 160			
単価						0			
						84, 160	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		39, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	87	141	12, 267		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 49	18, 600	27, 714		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						39, 990		
単価						0		
						39, 990	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		39, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	87	141	12, 267		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 49	18, 600	27, 714		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						39, 990		
単価						0		
						39, 990	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	101	141	14,241		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11,000	13,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56,010		
単価						56,010	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-181号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	26, 112	4, 439		
軽油			L	3. 5	141	493		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 280	1, 280		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 251		
単価						6, 251	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-182号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	119	141	16, 779		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 000	11, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 900		
単価						56, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー184号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	51, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	50	141	7, 050		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 900	16, 241		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						51, 750		
単価						51, 750	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	中層混合処理工	2m<L≦5m 1, 000m3以上 280kg/m3 特許料=無	単位	m 3	数量	100	単価	9, 831
						100		9, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 444	32, 844	14, 582		
			人	0. 444	32, 844	14, 582		
特殊作業員				0. 444	30, 600	13, 586		
			人	0. 444	30, 600	13, 586		
普通作業員				0. 889	25, 806	22, 941		
			人	0. 889	25, 806	22, 941		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ		29. 68	19, 000	563, 920		
			t	29. 68	19, 000	563, 920		
中層混合処理機運転		5m<L≦8m		0. 444	529, 200	234, 964	WK220610	
			日	0. 444	529, 200	234, 964	単－ 18号	
スラリプラント運転				0. 444	87, 700	38, 938	WK220620	
			日	0. 444	87, 700	38, 938	単－ 19号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		94, 169		
			式	1		94, 169		
計						983, 100		
						983, 100		
単価						9, 831		
						9, 831	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	中層混合処理工	5m<L≦8m 1,000m3以上 280kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	9,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.365	32,844	11,988		
特殊作業員			人	0.365	30,600	11,169		
普通作業員			人	0.73	25,806	18,838		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	29.68	19,000	563,920		
中層混合処理機運転		5m<L≦8m	日	0.365	529,200	193,158	WK220610 単一 20号	
スラリプラント運転			日	0.365	87,700	32,010	WK220620 単一 21号	
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		69,417		
計						900,500		
単価						9,005	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	中層混合処理工	8m<L≦10m 1,000m3以上 280kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	8,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 318	32,844	10,444		
	特殊作業員		人	0. 318	30,600	9,730		
	普通作業員		人	0. 637	25,806	16,438		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	29. 68	19,000	563,920		
	中層混合処理機運転	8m<L≦10m	日	0. 318	619,300	196,937	WK220610 単一 22号	
	スラリプラント運転		日	0. 318	87,700	27,888	WK220620 単一 21号	
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		70,543		
	計					895,900		
	単価					8,959	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	221, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32, 844	32, 844		
特殊作業員			人	2. 9	30, 600	88, 740		
普通作業員			人	1. 4	25, 806	36, 128		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						221, 000		
単価						221, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－17号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	2, 183, 000 摘要
特殊作業員			人	16	30, 600	489, 600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 4	45, 200	108, 480	
運搬費等率 265%			式	1		1, 584, 912	
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	
計						2, 183, 000	
単価						2, 183, 000	円／回

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	中層混合処理機運転	5m<L≦8m	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		529, 200
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458	摘要	
軽油			L	183	141	25, 803		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		3 0 t（1. 4 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	46, 500	78, 120		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1. 68	209, 000	351, 120		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1. 68	27, 200	45, 696		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						529, 200		
単価						529, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	87, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力2 0 m 3 ／ h	供用日	1. 68	52, 200	87, 696		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						87, 700		
単価						87, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00-00-2-0

単一20号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	529, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	183	141	25, 803		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		3 0 t（1. 4 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	46, 500	78, 120		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1. 68	209, 000	351, 120		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1. 68	27, 200	45, 696		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						529, 200		
単価						529, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	87, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力2 0 m 3／h	供用日	1. 68	52, 200	87, 696		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						87, 700		
単価						87, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	1	単価	619, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	233	141	32, 853		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		4 0 t （1． 9 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	64, 900	109, 032		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）1 0 m 適合ベースマシン4 0 t 級	供用日	1. 68	240, 000	403, 200		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1. 68	27, 200	45, 696		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						619, 300		
単価						619, 300	円／日	