

単 価 合 意 書

令和8年3月4日に契約した令和7年度飯豊管内ＣＣＴＶ更新工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和8年4月10日

発注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3丁目48
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所長 木伏 重男

受注者
住所 新潟県新潟市東区船江町一丁目55番11号
氏名 双峰通信工業株式会社 代表取締役 樋口 正仁

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
		式	1		43,705,333	
CCTV設備						
		式	1		43,705,333	
CCTV監視制御装置						
【飯豊山系砂防】		式	1		19,299,531	
CCTV管理サーバ	19インチフラット収納型 各機能 14型以上 液晶モニタ、キーボード、マウス					
		台	1	18,331,623	18,331,623	
CCTV監視操作端末	デスクトップ 21型以上液晶モニタ(フルHD 対応:1920×1080画素)、キーボード、マウス					
		台	1	733,264	733,264	
メテオアイコンサーバ(中距離)	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1 .31μm帯					
		個	1	234,644	234,644	
CCTV監視制御装置						
【関川砂防出張所】		式	1		993,573	
CCTV監視操作端末	デスクトップ 21型以上液晶モニタ(フルHD 対応:1920×1080画素)、キーボード、マウス					
		台	1	733,264	733,264	
メテオアイコンサーバ(中距離)	SM1C用 最大40km 1Gbps 全二重 1 .31μm帯					
		個	1	260,309	260,309	
CCTV装置						
【内川・泡ノ湯温泉】		式	1		11,481,094	
CCTV IPカメラ装置	HDIPカメラ装置(高感度) 本体(積雪 軽減対策)(機側装置(ボール取付)含む)					
		台	1	7,185,996	7,185,996	
メテオアイコンサーバ(中距離)	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1 .31μm帯					
		個	1	234,644	234,644	
分電盤	本体(電源切替部なし)					
		面	1	614,109	614,109	
屋外用無停電電源装置	寒冷地型 負荷容量140W 本体					
		台	1	3,446,345	3,446,345	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV装置						
【小長谷砂防堰堤】		式	1		11,931,135	
CCTV IPカメラ装置	HDIPカメラ装置(高感度) 本体(積雪軽減対策)(機側装置(自立型)含む)	台	1	7,415,141	7,415,141	
メディアコンバータ(中距離)	SM1C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	個	1	260,309	260,309	
耐雷トランス(屋内用)	単相2線 AC100V 1.0KVA	台	1	195,231	195,231	
分電盤	本体(電源切替部なし)	面	1	614,109	614,109	
屋外用無停電電源装置	寒冷地型 負荷容量140W 本体	台	1	3,446,345	3,446,345	
機器単体費		式	1		43,705,333	
電子応用設備		式	1		1,548,421	
CCTV設備工		式	1		801,628	
CCTV監視制御装置設置工						
【飯豊山系砂防】		式	1		132,224	
CCTV管理サーバ据付・調整	19インフラック収納型 各機能 14型以上 液晶モニタ、キーボード、マウス	台	1	82,235	82,235	
CCTV監視操作端末据付・調整	デスクトップ 21型以上液晶モニタ(フルHD対応:1920×1080画素)、キーボード、マウス	台	1	39,229	39,229	
メディアコンバータ(中距離)据付・調整	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	1	10,760	10,760	
CCTV監視制御装置撤去工						
【飯豊山系砂防】		式	1		21,293	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV管理サーバ撤去 (不使用)		台	1	12,722	12,722	
CCTV監視操作端末撤去 (不使用)		台	1	6,357	6,357	
メディアコンバータ撤去 (不使用)		台	1	2,214	2,214	
CCTV監視制御装置設置工 【関川砂防出張所】		式	1		49,989	
CCTV監視操作端末据付・調整	デスクトップ 21型以上液晶モニタ(フルHD対応:1920×1080画素)、キーボード、マウス	台	1	39,229	39,229	
メディアコンバータ(中距離)据付・調整	SM1C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	1	10,760	10,760	
CCTV監視制御装置撤去工 【関川砂防出張所】		式	1		8,571	
CCTV監視操作端末撤去 (不使用)		台	1	6,357	6,357	
メディアコンバータ撤去 (不使用)		台	1	2,214	2,214	
CCTV装置設置工 【内川・泡ノ湯温泉】		式	1		179,011	
CCTV IPカメラ装置設置	HDIPカメラ装置(高感度) 本体(積雪軽減対策)ポール取付	台	1	76,012	76,012	
HDIPカメラ装置用機側装置据付	ポール取付	台	1	20,348	20,348	
メディアコンバータ(中距離)調整	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	1	6,328	6,328	
分電盤取付	本体(電源切替部なし)	面	1	21,319	21,319	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外用無停電電源装置据付・調整	寒冷地型 負荷容量140W 本体	台	1	55,004	55,004	
配管・配線工						
【内川・泡ノ湯温泉】		式	1		23,322	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	10	1,672	16,720	
屋外配線 (管内)	LANケーブル UTP-Cat5e	m	10	660.2	6,602	
CCTV装置撤去工						
【内川・泡ノ湯温泉】		式	1		39,907	
CCTV一体型カメラ装置撤去 (不使用)	旋回式三板一体型カメラ装置 ボール取付	台	1	19,074	19,074	
旋回式IP型機側装置撤去 (不使用)	ボール取付	台	1	10,174	10,174	
分電盤撤去 (不使用)	ボール取付	面	1	10,659	10,659	
配管・配線撤去工						
【内川・泡ノ湯温泉】		式	1		17,844	
屋外配線撤去 (不使用) (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	10	737.9	7,379	
屋外配線撤去 (不使用) (管内)	CPEV0.9mm-5P	m	10	308.6	3,086	
屋外配線撤去 (不使用) (管内)	ECX 7C-2V	m	10	737.9	7,379	
CCTV装置設置工						
【小長谷砂防堰堤】		式	1		184,098	
CCTV IPカメラ装置設置	HDIPカメラ装置(高感度) 本体(積雪軽減対策)ボール取付	台	1	76,012	76,012	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
HDIPカメラ装置用機側装置据付	自立型					
		台	1	25,435	25,435	
メディアコンバータ(中距離)調整	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯					
		台	1	6,328	6,328	
分電盤取付	本体(電源切替部なし)					
		面	1	21,319	21,319	
屋外用無停電電源装置据付・調整	寒冷地型 負荷容量140W 本体					
		台	1	55,004	55,004	
配管・配線工						
【小長谷砂防堰堤】		式	1		58,305	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 2.0mm ² ×3C	m	25	1,672	41,800	
屋外配線 (管内)	LANケーブル UTP-Cat5e	m	25	660.2	16,505	
CCTV装置撤去工						
【小長谷砂防堰堤】		式	1		42,455	
CCTV一体型カメラ装置撤去 (不使用)	旋回式三板一体型カメラ装置 ホール取付	台	1	19,074	19,074	
旋回式IP型機側装置撤去 (不使用)	自立型	台	1	12,722	12,722	
分電盤撤去 (不使用)	ホール取付	面	1	10,659	10,659	
配管・配線撤去工						
【小長谷砂防堰堤】		式	1		44,609	
屋外配線撤去 (不使用) (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 2.0mm ² ×3C	m	25	737.9	18,447	
屋外配線撤去 (不使用) (管内)	CPEV0.9mm-5P	m	25	308.6	7,715	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去 (不使用) (管内)	ECX 7C-2V	m	25	737.9	18,447	
システム・インテグレーション		式	1		646,886	
システム・インテグレーション		式	1		646,886	
システム・インテグレーション		式	1		646,886	
工場製品輸送工		式	1		99,907	
輸送工		式	1		99,907	
輸送(電気)	貸切2t車 ～360km	式	1		99,907	
直接工事費		式	1		1,548,421	
共通仮設費		式	1		142,876	
共通仮設費		式	1		9,972	
技術管理費		式	1		9,972	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,972	
共通仮設費(率計上)		式	1		132,904	
純工事費		式	1		1,691,297	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		693,851	
機器間接費		式	1		5,737,797	
技術者間接費		式	1		1,267,631	
機器管理費		式	1		4,470,166	
工事原価		式	1		8,122,945	
一般管理費等		式	1		1,791,722	
工事価格		式	1		53,620,000	
消費税相当額		式	1		5,362,000	
工事費計		式	1		58,982,000	