

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度荒川流域土砂移動実態調査検討業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	285 日間	自 令和 7年 6月 6日	至 令和 8年 3月17日
3) 設計説明	本業務は、令和4年8月3日からの大雨により生産された土砂の中期的な土砂流出の特性を把握し、河床変動計算の精度向上に資することを目的に、土砂移動モニタリングおよび土砂流出状況の評価を実施するものである。		
4) 業務内容	1. 計画準備 2. 土砂移動モニタリング調査の実施 3. 観測結果のとりまとめおよび解析 4. 総合検討 5. 報告書作成		

積算内訳書

業務名	令和7年度荒川流域土砂移動実態調査検討業務			業 種	設計業務
				項 目	砂防調査・計画
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防調査・計画		式	1	7,687,200	
土砂移動実態調査検討		式	1	7,687,200	
計画準備		式	1	111,750	計画準備 1 式
土砂移動モニタリング調査の実施		式	1	3,853,400	観測機器の設置・撤去 1 式
					データ回収 1 式
					データ整理 1 式
					1 式
観測結果のとりまとめ及び解析		式	1	2,232,400	観測結果のとりまとめ 1 式
					再現計算の実施 1 式
総合検討		式	1	640,050	総合検討 1 式
報告書作成		式	1	849,600	報告書作成 1 式
共通		式	1	572,920	
共通（設計業務）		式	1	135,420	
公開成果品作成		式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
共通（調査・計画業務）		式	1	437,500	
打合せ等		式	1	437,500	打合せ 1 式
直接経費		式	1	280,075	

積算内訳書

業務名	令和7年度荒川流域土砂移動実態調査検討業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費		式	1	280,075		
旅費交通費		式	1	123,075	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費		式	1	157,000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	8,540,195		
その他原価		式	1	4,448,074		
一般管理費等		式	1	6,991,731		
業務価格		式	1	19,980,000		