積算内訳書

１．業務名

業務名	令和７年度加治川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　飯豊山系砂防事務所　調査課

２）履行期間　　175 日間　　自　令和　7年 9月26日
至　令和　8年 3月19日

３）設計説明

本業務は、飯豊山系砂防事務所管内の加治川流域を対象として、豪雨による土砂・洪水氾濫対策計画について検討するとともに、費用対便益について検討するものである。

４）業務内容

計画準備　一式、資料収集整理　一式、数値計算モデルの準備　一式、数値計算の精度向上の検討　一式、費用対便益の検討　一式、事業評価関連資料作成 一式、土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成　一式、総合検討 一式、報告書作成　一式

積算内訳書

業務名	令和７年度加治川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務	業 種	設計業務
		項 目	土砂・洪水氾濫対策検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土砂・洪水氾濫対策検討	式	1	6,462,650	
土砂・洪水氾濫対策検討	式	1	6,462,650	
計画準備	式	1	246,400	計画準備 1 式
資料収集整理	式	1	303,300	資料収集整理 1 式
数値計算モデルの準備	式	1	492,800	一次元河床変動計算 1 式 二次元河床変動計算 1 式
数値計算の精度向上の検討	式	1	1,938,300	数値計算の精度向上の検討 1 式
費用対便益の検討	式	1	1,243,800	費用対便益の検討 1 式
事業評価関連資料作成	式	1	785,800	事業評価関連資料作成 1 式
土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成	式	1	576,050	土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成 1 式
総合検討	式	1	126,500	総合検討 1 式
報告書作成	式	1	749,700	報告書作成 1 式
共通	式	1	572,920	
共通（設計業務）	式	1	135,420	
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500	

積算内訳書

業務名	令和７年度加治川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務	業 種	設計業務
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
打合せ等	式	1	437,500	打合せ 1 式
直接経費	式	1	251,829	
直接経費	式	1	251,829	
旅費交通費	式	1	104,829	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	147,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	7,287,399	
その他原価	式	1	3,788,654	
一般管理費等	式	1	5,963,947	
業務価格	式	1	17,040,000	