積算内訳書

１．業務名

業務名	令和７・８年度飯豊山系土砂・洪水氾濫対策検討業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所 管内

２．業務内容

１）事務所名　　飯豊山系砂防事務所　調査課

２）履行期間　　344 日間　　自　令和　7年10月22日
至　令和　8年 9月30日

３）設計説明

本業務は、飯豊山系砂防事務所管内の荒川流域を対象として、土砂動態解析に基づく短期的な土砂･洪水氾濫の危険性評価をふまえ、効果的かつ現実的な施設配置計画の検討及び事業評価に係る資料を行うものとする。

４）業務内容

1.計画準備 2.資料収集整理 3.数値計算モデルの準備 4.現況施設時の被害想定と事業化検討 5.施設配置計画案の検討 6.費用便益分析の検討 7.予備検討打合せ協議資料作成 8.土砂･洪水氾濫対策検討会等資料作成 9.事業評価関連資料作成 10.交通途絶時の整備効果評価検討 11.総合検討 12.報告書作成

積算内訳書

業務名	令和７・８年度飯豊山系土砂・洪水氾濫対策検討業務	業 種	設計業務
		項 目	土砂・洪水氾濫対策検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土砂・洪水氾濫対策検討	式	1	14,513,050	
土砂・洪水氾濫対策検討	式	1	14,513,050	
計画準備	式	1	87,500	計画準備 1 式
資料収集整理	式	1	220,800	資料収集整理 1 式
数値計算モデルの準備	式	1	267,000	一次元河床変動計算モデル 1 式 二次元氾濫計算モデル 1 式
現況施設時の被害想定と事業化検討	式	1	2,885,200	現況施設時の被害想定と事業化検討 1 式
施設配置計画案の検討	式	1	2,843,200	施設配置計画案の検討 1 式
費用便益分析の検討	式	1	3,752,700	費用（C）の整理 1 式 便益（B）の算出 1 式
予備検討打合せ協議資料作成	式	1	596,900	予備検討打合せ協議資料作成 1 式
土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成	式	1	1,193,800	土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成 1 式
事業評価関連資料作成	式	1	451,150	事業評価関連資料作成 1 式
交通途絶時の整備効果評価検討	式	1	1,055,100	交通途絶時の整備効果評価検討 1 式
総合検討	式	1	600,000	総合検討 1 式
報告書作成	式	1	559,700	報告書作成 1 式

積算内訳書

業務名	令和７・８年度飯豊山系土砂・洪水氾濫対策検討業務	業 種	設計業務
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通	式	1	572,920	
共通（設計業務）	式	1	135,420	
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500	
打合せ等	式	1	437,500	打合せ 1 式
直接経費	式	1	421,780	
直接経費	式	1	421,780	
旅費交通費	式	1	224,780	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	197,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,507,750	
その他原価	式	1	8,123,794	
一般管理費等	式	1	12,718,456	
業務価格	式	1	36,350,000	