

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度神通川水系砂防事務所ブロック製作工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷柏当地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	143日間	自 令和 6年10月11日 至 令和 7年 3月 2日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度神通川水系砂防事務所ブロック製作工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	58,836,352	
根固め・水制工	式	1	52,738,980	
根固めブロック工	式	1	52,738,980	異形ブロック製作 631 個 無筋ブロック（実質量） 4.002 t ；
仮設工	式	1	6,097,372	
作業ヤード整備工	式	1	69,350	ヤード造成 1 式
雪寒施設工	式	1	6,028,022	雪寒仮囲い（Pタイフ） 1 式
直接工事費	式	1	58,836,352	
共通仮設費	式	1	7,589,000	
共通仮設費	式	1	641,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,948,000	
純工事費	式	1	66,425,352	
現場管理費	式	1	20,904,000	
工事原価	式	1	87,329,352	
一般管理費等	式	1	15,220,648	
工事価格	式	1	102,550,000	