

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7・8年度金沢河川国道事故重点対策検討業務
履行場所	金沢河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 履行期間	357 日間	自 令和 7年 9月 9日	
		至 令和 8年 8月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7・8年度金沢河川国道事故重点対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	9,651,150		
検討準備	式	1	175,000		
検討準備	式	1	175,000	検討準備	1 式
事故危険区間対策等検討	式	1	2,464,700		
事故危険区間対策等検討	式	1	2,227,500	事故危険区間の事故発生要因分析、 対策検討	3 区間
事故危険区間の対策優先順位検討	式	1	237,200	対策優先順位の指標等検討	1 式
				対策優先順位検討	1 式
対策実施区間の整備効果分析	式	1	3,614,350		
ETC2.0データによる対策効果検証	式	1	2,589,900	ETC2.0データによる対策効果検証	1 式
事故データによる対策効果検証	式	1	1,024,450	事故データによる対策効果検証	1 式
				事故データベース更新	1 式
事故危険区間カルテ作成	式	1	1,160,100		
事故危険区間カルテ作成	式	1	1,160,100	最新事故データ追加	1 式
				新規事故危険区間カルテ作成	1 式
生活道路の交通安全に関する分析	式	1	777,500		
生活道路の交通安全に関する分析	式	1	777,500	生活道路の課題分析	1 式

積算内訳書

業務名	令和7・8年度金沢河川国道事故重点対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				生活道路対策エリア及びゾーン30プラスにおける対策効果分析	1 式
事故危険区間の追加登録区間抽出検討	式	1	697,400		
事故危険区間の追加登録区間抽出検討	式	1	697,400	事故データによる事故危険区間の追加登録区間抽出検討	1 式
				地域ニーズによる事故危険区間の追加登録区間抽出検討	1 式
石川県道路安全・円滑化検討委員会資料作成	式	1	762,100		
石川県道路安全・円滑化検討委員会資料作成	式	1	762,100	石川県道路安全・円滑化検討委員会資料作成	1 式
共通	式	1	572,920		
共通（設計業務）	式	1	572,920		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	322,338		
直接経費	式	1	322,338		
旅費交通費	式	1	152,338	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	170,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,546,408		
その他原価	式	1	5,505,661		

積算内訳書

業務名	令和7・8年度金沢河川国道事故重点対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等		式	1	8,637,931	
業務価格		式	1	24,690,000	
事故データ取得		式	1	2,500,000	
事故データ取得		式	1	2,500,000	
事故データ取得		式	1	2,500,000	事故データ取得 1 式
直接業務費		式	1	2,500,000	
間接業務費		式	1	0	
諸経費		式	1	0	
業務価格		式	1	2,500,000	
業務価格		式	1	27,190,000	