

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 片山津養浜工事
工事地名	石川県加賀市篠原町から塩浜町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 海岸課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	164日間	自	令和 6年 8月26日
		至	令和 7年 2月 5日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 片山津養浜工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
養浜	式	1	75,652,323	
海岸土工	式	1	68,754,400	
盛土工	式	1	33,671,200	積込(ルース) 4,000 m3 土砂； 土砂等運搬 4,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 4,000 m3 仮置盛土 4,000 m3 養浜材 4,000 m3 砂利25mm(洗い) 購入土；
盛土工	式	1	35,083,200	積込(ルース) 4,000 m3 土砂； 土砂等運搬 4,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 4,000 m3 仮置盛土 4,000 m3 養浜材 4,000 m3 砂利25mm(洗い) 購入土；
仮設工	式	1	6,897,923	
工事用道路工	式	1	6,089,123	工事用道路盛土 1 式 (No. 688付近) 敷鉄板 1 式 (養浜材仮置部) 敷鉄板 1 式 (工事用道路)
交通管理工	式	1	808,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	75,652,323	
共通仮設費	式	1	14,851,115	

積算内訳書

工事名	R 6 片山津養浜工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	9,026,115	
運搬費	式	1	8,172,915	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	67,200	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	786,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,825,000	
純工事費	式	1	90,503,438	
現場管理費	式	1	21,729,000	
工事原価	式	1	112,232,438	
一般管理費等	式	1	18,947,562	
工事価格	式	1	131,180,000	