

工事名称 R 6・7 加賀国道維持管内建物新築工事
工事場所 石川県加賀市熊坂町地先
工期 工事の始期から 360 日間
(ただし、令和6年11月11日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)

[工事概要]

1. 建物	1) 除雪ステーション 鉄骨造 2階建	新築 1棟
	建築面積 564.22 m ²	
	延べ面積 897.51 m ²	
2. 外構	1) 屋外排水設備	別途工事
3. 設備	1) 電気設備	別途工事
	2) 機械設備	別途工事

除雪スーション						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	11,053,735	
土工		1		式	3,307,770	
地業		1		式	51,890,896	
鉄筋		1		式	12,783,894	
コンクリート		1		式	10,412,867	
型枠		1		式	8,312,998	
鉄骨		1		式	79,196,461	
既製コンクリート		1		式	16,291,860	
屋根及びとい		1		式	11,865,838	
左官		1		式	1,040,932	
ユニット及びその他		1		式	8,960,000	
	計				215,117,251	

建築工事 中科目別内訳

除雪ステーション					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	11,053,735	
計				11,053,735	
土工		1	式	3,307,770	
計				3,307,770	
地業	地業	1	式	1,396,156	
地業	既製コンクリート杭地業	1	式	50,494,740	
計				51,890,896	
鉄筋	躯体	1	式	12,747,206	
鉄筋	外部仕上	1	式	13,000	
鉄筋	内部仕上	1	式	23,688	
計				12,783,894	
コンクリート	躯体	1	式	10,369,607	
コンクリート	外部仕上	1	式	27,810	
コンクリート	内部仕上	1	式	15,450	
計				10,412,867	

建築工事 中科目別内訳

除雪ステーション					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
型枠	躯体	1	式	8,010,720	
型枠	外部仕上	1	式	146,578	
型枠	内部仕上	1	式	155,700	
計				8,312,998	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	65,770,995	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	13,385,062	
鉄骨	耐火被覆	1	式	40,404	
計				79,196,461	
既製コンクリート	外部	1	式	16,291,860	
計				16,291,860	
屋根及びとい	外部	1	式	11,865,838	
計				11,865,838	
左官	外部	1	式	148,642	
左官	内部	1	式	892,290	
計				1,040,932	

