

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 梯川小松河道掘削その2 工事
工事地名	石川県小松市上小松町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	110日間	自	令和 7年 3月13日
		至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 梯川小松河道掘削その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	42,339,284	
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	28,022,520	
浚渫船運転工	式	1	7,493,600	浚渫船運転 5,800 m3
作業船運転工	式	1	15,543,000	土運搬船運転 1 式 60m3積；
揚土工	式	1	4,985,920	浚渫土揚土 1 式 土砂等運搬 1 式 (場内小運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式
浚渫土処理工	式	1	9,778,220	
浚渫土処理工	式	1	9,778,220	積込(ルーズ) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 (ストックヤード～荒木田) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式
仮設工	式	1	4,538,544	
工事用道路工	式	1	1,103,991	敷鉄板 1 式 (工事用道路)
仮橋・仮栈橋工	式	1	302,246	覆工板・覆工板受桁 1 式 覆工板(鋼製 補強型) H300×300； 敷鉄板 1 式
仮係留施設工	式	1	2,219,347	敷鉄板 1 式 (揚土場) 敷鉄板 1 式 (重機進入路) 敷鉄板 1 式 (組立ヤード)

積算内訳書

工事名	R 6 梯川小松河道掘削その2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				係留柱 H250×250 L=12.0m ;	1 式
				鋼矢板 Ⅲ型 L=9.0m ;	1 式
				係留施設盛土	1 式
				係留施設盛土撤去	1 式
汚濁防止工	式	1	912,960	汚濁防止フェンス	1 式
直接工事費	式	1	42,339,284		
共通仮設費	式	1	27,313,330		
共通仮設費	式	1	23,537,330		
運搬費	式	1	20,104,730	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				艀装・解除費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
				作業船等回航費	1 式
準備費	式	1	2,904,000	繋船費(河川)	1 式
技術管理費	式	1	33,600	河川工事台帳作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	495,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,776,000		
純工事費	式	1	69,652,614		
現場管理費	式	1	20,101,000		
工事原価	式	1	89,753,614		
一般管理費等	式	1	15,586,386		

積算内訳書

工事名	R 6 梯川小松河道掘削その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	105,340,000	