

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 甚之助谷左岸地下水排除工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	241日間 自 令和 7年 3月19日 至 令和 7年11月14日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 甚之助谷左岸地下水排除工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
斜面对策	式	1	66,571,377																																								
地下水排除工	式	1	40,747,377																																								
集排水ポ-リング工	式	1	40,747,377	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">大口徑集水ポ-リング φ 600mm 岩塊・玉石(転石Ⅲ) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>大口徑集水ポ-リング φ 500mm 岩塊・玉石(転石Ⅲ) ;</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>大口徑集水ポ-リング φ 406.4mm 岩塊・玉石(L=4m), 軟岩B(L=11m) ;</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>大口徑集水ポ-リング材料費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>支給品運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>内管引抜 φ 600mm ;</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>内管引抜 φ 500mm ;</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>ビット交換 φ 500mm ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>内管引抜挿入 φ 500mm ;</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>推進機据付撤去</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>機械組立据付撤去</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>圧送管設置撤去</td> <td style="text-align: right;">240</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	大口徑集水ポ-リング φ 600mm 岩塊・玉石(転石Ⅲ) ;	10	m	大口徑集水ポ-リング φ 500mm 岩塊・玉石(転石Ⅲ) ;	15	m	大口徑集水ポ-リング φ 406.4mm 岩塊・玉石(L=4m), 軟岩B(L=11m) ;	15	m	大口徑集水ポ-リング材料費	1	式	支給品運搬	1	式	内管引抜 φ 600mm ;	10	m	内管引抜 φ 500mm ;	15	m	ビット交換 φ 500mm ;	1	回	内管引抜挿入 φ 500mm ;	10	m	推進機据付撤去	1	式	機械組立据付撤去	1	式	圧送管設置撤去	240	m	足場	1	式
大口徑集水ポ-リング φ 600mm 岩塊・玉石(転石Ⅲ) ;	10	m																																									
大口徑集水ポ-リング φ 500mm 岩塊・玉石(転石Ⅲ) ;	15	m																																									
大口徑集水ポ-リング φ 406.4mm 岩塊・玉石(L=4m), 軟岩B(L=11m) ;	15	m																																									
大口徑集水ポ-リング材料費	1	式																																									
支給品運搬	1	式																																									
内管引抜 φ 600mm ;	10	m																																									
内管引抜 φ 500mm ;	15	m																																									
ビット交換 φ 500mm ;	1	回																																									
内管引抜挿入 φ 500mm ;	10	m																																									
推進機据付撤去	1	式																																									
機械組立据付撤去	1	式																																									
圧送管設置撤去	240	m																																									
足場	1	式																																									
仮設工	式	1	25,824,000																																								
モ/レール工	式	1	25,824,000	モ/レール 3t積 ;																																							
直接工事費	式	1	66,571,377																																								
共通仮設費	式	1	9,412,344																																								
共通仮設費	式	1	1,666,344																																								

積算内訳書

工事名	R 6 甚之助谷左岸地下水排除工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	930,600	重建設機械分解組立費 1 式
技術管理費	式	1	16,744	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	719,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,746,000	
純工事費	式	1	75,983,721	
現場管理費	式	1	22,764,000	
工事原価	式	1	98,747,721	
一般管理費等	式	1	16,942,279	
工事価格	式	1	115,690,000	