

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 白峰砂防ブロック製作工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 7年 3月19日 至 令和 7年 8月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 白峰砂防ブロック製作工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	31,258,800	
コンクリート堰堤工	式	1	31,258,800	
コンクリート堰堤本体工	式	1	31,258,800	消波根固めブロック製作 300 個 消波根固めブロック仮置 300 個 6t ; 6t ;
直接工事費	式	1	31,258,800	
共通仮設費	式	1	4,697,744	
共通仮設費	式	1	403,744	
技術管理費	式	1	16,744	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	387,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,294,000	
純工事費	式	1	35,956,544	
現場管理費	式	1	12,451,000	
工事原価	式	1	48,407,544	
一般管理費等	式	1	9,052,456	
工事価格	式	1	57,460,000	