

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度 下新川海岸ブロック製作その3工事
工事地名	富山県下新川郡入善町田中他地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	135日間	自 令和 6年 2月27日 至 令和 6年 7月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和5年度 下新川海岸ブロック製作その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	57,116,875	
海域堤本体工	式	1	57,070,500	
海岸コンクリートブロック工	式	1	57,070,500	海岸コンクリートブロック製作 70 個 異形ブロック25t(実質量25.362t) ; 消波根固めブロック製作 330 個 異形ブロック4t標準(実質量4.137t) ;
仮設工	式	1	46,375	
作業ヤード整備工	式	1	46,375	ヤード造成 1 式
直接工事費	式	1	57,116,875	
共通仮設費	式	1	7,904,000	
共通仮設費	式	1	3,175,000	
運搬費	式	1	2,547,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	628,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,729,000	
純工事費	式	1	65,020,875	
現場管理費	式	1	15,689,000	
工事原価	式	1	94,787,975	
一般管理費等	式	1	16,132,025	
工事価格	式	1	110,920,000	

積算内訳書

工事名	令和5年度 下新川海岸ブロック製作その3工事(五十里地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	9,642,100	
海域堤本体工	式	1	9,626,260	
海岸コンクリートブロック工	式	1	9,626,260	消波根固めブロック製作 異形ブロック4t法肩(実質量4.385t) ; 62 個 消波根固めブロック製作 異形ブロック2t(実質量2.003t) ; 110 個
仮設工	式	1	15,840	
作業ヤード整備工	式	1	15,840	ヤード造成 1 式
直接工事費	式	1	9,642,100	
共通仮設費	式	1	1,332,000	
共通仮設費	式	1	151,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	151,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,181,000	
純工事費	式	1	10,974,100	
現場管理費	式	1	3,104,000	
工事原価	式	1	14,078,100	