

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 黒薙地先配電線等更新工事
工事地名	富山県黒部市黒薙地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	337日間	自 令和 6年 9月27日 至 令和 7年 8月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 黒薙地先配電線等更新工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備		式	1	18,696,562		
配電線設備工		式	1	18,696,562		
配管・配線工		式	1	13,337,320	屋外配線（地中管内） CVケーブル（高圧架橋ホリケーブル）3心6KV 14mm2×3 C；	1,500 m
					屋外配線（露出管内） CVケーブル（高圧架橋ホリケーブル）3心6KV 14mm2×3 C；	120 m
					天井架線	1 式
					ケーブル接続 CVケーブル（高圧架橋ホリケーブル）3心6KV 14mm2×3 C；	8 箇所
					ケーブル端末処理 （屋内） CVケーブル（高圧架橋ホリケーブル）3心 6KV 14mm2 ×3C；	5 箇所
					ケーブル端末処理 （屋外） CVケーブル（高圧架橋ホリケーブル）3心 6KV 14mm2 ×3C；	1 箇所
配管・配線撤去工		式	1	5,359,242	屋外配線撤去（地中管内） CVケーブル（スチールコルゲートCVケーブル）3心6KV 14mm2× 3C；	1,450 m
					屋外配線撤去（露出配線） CVケーブル（スチールコルゲートCVケーブル）3心6KV 14mm2× 3C；	120 m
					天井架線撤去	1 式
直接工事費		式	1	18,696,562		
共通仮設費		式	1	1,900,245		

積算内訳書

工事名	R 6 黒薙地先配電線等更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,245	
技術管理費	式	1	1,245	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 装置 10台まで；
共通仮設費（率計上）	式	1	1,899,000	
純工事費	式	1	20,596,807	
現場管理費	式	1	7,206,000	
工事原価	式	1	27,802,807	
一般管理費等	式	1	5,527,193	
工事価格	式	1	33,330,000	