

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度黒部川等堤防管理作業
工事地名	富山県黒部市、下新川郡入善町、朝日町

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	243日間	自 令和8年4月2日 至 令和8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度黒部川等堤防管理作業																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
河川維持	式	1	68,587,390																																					
除草工	式	1	68,307,340																																					
堤防除草工	式	1	68,307,340	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止装置無し；</p> <p>除草 ハンドガイト式(刈幅150cm)；</p> <p>除草 急勾配法面対応リコン式草刈機；</p> <p>集草 人力；</p> <p>積込・荷卸 ダンプトラック(2t積級) 梱包無し；</p> <p>運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 6.0km<L≤7.5km DID区間 無し；</p> <p>運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 7.5km<L≤9.5km DID区間 無し；</p> <p>運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 9.5km<L≤11.0km DID区間 無し；</p> <p>運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 11.0km<L≤13.0km DID区 間無し；</p> <p>運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 13.0km<L≤17.0km DID区 間無し；</p> <p>除草処分 刈草(黒部川)；</p> <p>除草処分 刈草(下新川海岸)；</p> </div> <div style="width: 55%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">700,000</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">420,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">90,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">530,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">530,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">35,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">24,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">141,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">205,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">125,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">40</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table> </div> </div>		700,000	m2		420,000	m2		90,000	m2		530,000	m2		530,000	m2		35,000	m2		24,000	m2		141,000	m2		205,000	m2		125,000	m2		40	t		5	t
	700,000	m2																																						
	420,000	m2																																						
	90,000	m2																																						
	530,000	m2																																						
	530,000	m2																																						
	35,000	m2																																						
	24,000	m2																																						
	141,000	m2																																						
	205,000	m2																																						
	125,000	m2																																						
	40	t																																						
	5	t																																						

積算内訳書

工事名	令和8年度黒部川等堤防管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	280,050	
交通管理工	式	1	280,050	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	68,587,390	
共通仮設費	式	1	4,942,000	
共通仮設費	式	1	80,000	
技術管理費	式	1	80,000	河川維持管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,862,000	
純工事費	式	1	73,529,390	
現場管理費	式	1	22,784,000	
工事原価	式	1	96,313,390	
一般管理費等	式	1	16,526,610	
工事価格	式	1	112,840,000	