
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

鹿島川第１号上流床固工補修工事

長野県大町市平地先

　１）　事務所名　　　　　　　松本砂防事務所　工　務　課              　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　砂防・地すべり等工事　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　  103日間　　　 　自　　令和 6年12月 2日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和 7年 3月14日　　　

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

鹿島川第１号上流床固工補修工事鹿島川第１号上流床固工補修工事

流路流路 式式 　　　　1　　　　1       6,354,083      6,354,083

　床固工補修工

　

　床固工補修工

　

式式 　　　　1　　　　1       1,538,158      1,538,158

　　作業土工

　　

　　作業土工

　　

式式 　　　　1　　　　1          19,601         19,601 床掘り                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石；

埋戻し                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石　締固無；

床掘り                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石；

埋戻し                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石　締固無；

　　床固め本体工

　　

　　床固め本体工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,426,010      1,426,010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                             34    　　　m3

　　18-8-40H　W/C≦60％；

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          1    　　　m3

　　18-8-40H　W/C≦60％；

残存型枠                                                           28    　　　m2

　　平滑ﾀｲﾌﾟ；

足場                                                        　　　　1　　　　　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                             34    　　　m3

　　18-8-40H　W/C≦60％；

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          1    　　　m3

　　18-8-40H　W/C≦60％；

残存型枠                                                           28    　　　m2

　　平滑ﾀｲﾌﾟ；

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

式式 　　　　1　　　　1          92,547         92,547 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付                                                     9    　　　個

　　無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 4ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入

　　無；

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬                                                 9    　　　個

　　2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(層積)；

根固めﾌﾞﾛｯｸ据付                                                     9    　　　個

　　無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 4ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入

　　無；

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬                                                 9    　　　個

　　2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(層積)；

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1       4,815,925      4,815,925

　　工事用道路工

　　

　　工事用道路工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,339,607      2,339,607 工事用道路盛土                                              　　　　1　　　　　式

三次元格子鋼板                                              　　　　1　　　　　式

敷鉄板                                                      　　　　1　　　　　式

工事用道路盛土                                              　　　　1　　　　　式

三次元格子鋼板                                              　　　　1　　　　　式

敷鉄板                                                      　　　　1　　　　　式

　　砂防仮締切工

　　

　　砂防仮締切工

　　

式式 　　　　1　　　　1         247,568        247,568 大型土のう締切                                              　　　　1　　　　　式大型土のう締切                                              　　　　1　　　　　式

　　水替工

　　

　　水替工

　　

式式 　　　　1　　　　1         673,550        673,550 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                                                   　　　　1　　　　　式ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                                                   　　　　1　　　　　式

　　除雪工

　　

　　除雪工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,470,300      1,470,300 除雪                                                        　　　　1　　　　　式除雪                                                        　　　　1　　　　　式

　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1          84,900         84,900 交通誘導警備員                                              　　　　1　　　　　式交通誘導警備員                                              　　　　1　　　　　式

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

鹿島川第１号上流床固工補修工事鹿島川第１号上流床固工補修工事

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1       6,354,083      6,354,083

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       1,144,012      1,144,012

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1         163,012        163,012

　　運搬費

　　

　　運搬費

　　

式式 　　　　1　　　　1         163,012        163,012 仮設材運搬費                                                　　　　1　　　　　式仮設材運搬費                                                　　　　1　　　　　式

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1         981,000        981,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1       7,498,095      7,498,095

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1       3,685,000      3,685,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      11,183,095     11,183,095

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1       2,436,905      2,436,905

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1      13,620,000     13,620,000

              国土交通省　北陸地方整備局- 2 -


