

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 寄沢砂防堰堤改築工事
工事地名	長野県大町市平地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	146日間	自 令和 7年 8月 6日 至 令和 7年12月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 寄沢砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	10, 572, 462	
砂防土工	式	1	1, 166, 000	
盛土工 (ICT)	式	1	1, 166, 000	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 岩塊・玉石 ; 1, 100 m3
導流堤工	式	1	9, 406, 462	
作業土工	式	1	2, 641, 760	床掘り 埋戻し 1 式
根固めブロック工	式	1	6, 764, 702	消波根固めブロック据付 消波根固めブロック運搬 ブロック種類 (実質量) 4. 002 t ; 542 個
直接工事費	式	1	10, 572, 462	
共通仮設費	式	1	2, 143, 000	
共通仮設費	式	1	711, 000	
技術管理費	式	1	548, 000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	163, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1, 432, 000	
純工事費	式	1	12, 715, 462	
現場管理費	式	1	5, 377, 000	
工事原価	式	1	63, 748, 462	
一般管理費等	式	1	11, 081, 538	

積算内訳書

工事名	R 7 寄沢砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	30,373,000	
護床工・根固め工	式	1	30,373,000	
根固めブロック工	式	1	30,373,000	消波根固めブロック製作 異形ブロック ブロック種類（実質量） 4.002 t ； 350 個
直接工事費	式	1	30,373,000	
共通仮設費	式	1	3,580,000	
共通仮設費	式	1	379,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	379,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,201,000	
純工事費	式	1	33,953,000	
現場管理費	式	1	11,703,000	
工事原価	式	1	45,656,000	