

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3 工事
工事地名	新潟県村上市板屋越地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	246日間	自 令和 7年 4月25日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	136,977,000	
地盤改良工	式	1	135,177,000	
固結工	式	1	135,177,000	中層混合処理 改良深度1.0m セメント系固化材(特殊土用 バラ) 設 計添加量150kg/m3 ;
仮設工	式	1	1,800,000	
交通管理工	式	1	1,800,000	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	136,977,000	
共通仮設費	式	1	16,748,480	
共通仮設費	式	1	3,393,480	
運搬費	式	1	2,063,000	重建設機械分解組立輸送費
技術管理費	式	1	70,480	六価クロム溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験 ; 道路施設基本データ作成費
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,260,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	13,355,000	
純工事費	式	1	153,725,480	
現場管理費	式	1	46,976,000	
工事原価	式	1	200,701,480	
一般管理費等	式	1	31,358,520	

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	232,060,000	