

R 8 栗ノ木道路地盤変動影響事前調査業務		積算内訳書	
業務履行場所	新潟県新潟市中央区長嶺町 地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	契約締結の翌日から 令和 9 年 2 月 2 6 日まで		
【設計説明】 本業務は、一般国道 7 号栗ノ木道路事業の施工に伴い、工事損害の発生が予見される建物等の事前調査を行う業務である。		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】 別紙 積算内訳書のとおり	

国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
R 8 栗ノ木道路地盤変動影響事前調査業務				
用地調査等業務	式	1	21,510,000	
業務原価	式	1	13,987,017	
直接原価	式	1	9,359,339	
直接人件費	式	1	8,593,646	
用地調査等 打合せ協議	式	1	431,280	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	8, 162, 366	
	業務	1		現地踏査
	棟	4		事前調査 木造建物 A 70㎡未満
	棟	6		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	5		事前調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	3		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 A (外部のみ) 70㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ (外部のみ) 400㎡以上 600㎡未満
	箇所	5		事前調査 工作物 100㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	箇所	8		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	5		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	765,693	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	4,627,678	
その他原価	式	1	4,627,678	
一般管理費等	式	1	7,522,983	
一般管理費等	式	1	7,522,983	
業務価格	式	1	21,510,000	