

R 6 西区山田電線共同溝地盤変動影響事前調査業務

積算内訳書

業務履行場所	新潟市西区山田 地内	予算科目	
履行期限	年 月 日から 令和 7年 2月28日まで	目	
<p>【設計説明】</p> <p>本業務は、当所施行一般国道116号山田・美咲町地区電線共同溝外工事の施工に伴い工事損害の発生が予見される建物等の地盤変動影響事前調査を行う業務である。</p>		目の細分	
		事業名	
		<p>【業務内容】</p>	

国土交通省北陸地方整備局

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
R 6 西区山田電線共同溝地盤変動影響事前調査業務				
用地調査等業務	式	1	3,890,000	
業務原価	式	1	2,529,653	
直接原価	式	1	1,692,704	
直接人件費	式	1	1,554,224	
用地調査等 打合せ協議	式	1	396,984	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	1,157,240	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 木造建物C 70㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡以上 400㎡未満
	箇所	2		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	業務	1		所要作業時間等調査
直接経費（積上げ部分）	式	1	138,480	
	式	1		材料費等

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	836,949	
その他原価	式	1	836,949	
一般管理費等	式	1	1,360,347	
一般管理費等	式	1	1,360,347	
業務価格	式	1	3,890,000	