



「見積活用型積算方式」を試行！

あぶみ


「鑑第三宿舎外給水設備改修工事」を発注します

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を実施しております。新潟国道事務所・北陸技術事務所にて今回発注する

「鑑第三宿舎外給水設備改修工事」において、別紙のとおり不調・不落対策を実施します。

【見積活用型積算方式】

○見積対象：室内の給水配管に係る複合単価 (材料費、労務費、機械器具、下請経費等)



本工事における給水設備改修は、標準的な積算と実勢価格に変動の幅が大きいことが懸念される工種を含んでいます。

このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用型積算方式」を試行します。なお、見積を求める工種は、標準的な積算と実勢価格において、乖離が予想される工種より選定しています。

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所

工務第二課長 苅谷 政之 (かりや まさゆき)

新潟市中央区南笹口^{みなみささぐち}2-1-65

<https://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/>

電話 025-244-2159(代表)

【工事概要】

- (1) 工事名 : 鏡第三宿舎外給水設備改修工事
 (2) 工事場所 : 鏡第三宿舎 新潟県新潟市中央区鏡西2丁目21-20
 鏡第一宿舎 新潟県新潟市中央区鏡西2丁目8-11
 (3) 工期 : 契約締結の翌日から150日間
 (4) 入札方式 : 総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)
 (5) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事 B+C
 (6) 工事概要 : 鏡第三宿舎 給水設備改設 一式
 鏡第一宿舎 給水設備改設 一式

【見積活用型積算方式】

○見積の提出を求める工種

直接工事費のうち、以下の工種を対象

- ・室内の給水設備に係る複合単価(材料費、労務費、機械器具、下請経費等)

【その他】

○特例監理技術者の配置

監理技術者補佐を工事現場ごとに専任で置くことで、監理技術者が複数の工事現場を兼務することが可能

※特例管理技術者に関する解説は、以下をご参照ください。

『建設業者のための建設業法』(令和4年1月改訂版 北陸地方整備局建政部)

p32 2つの工事を同一の監理技術者が兼任できる場合

http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/220131_orange_book.pdf

○熱中症対策の実施

次の熱中症対策を実施する場合は、受発注者間で必要な設置期間等を協議のうえ対応し、実施したものについては精算変更契約

- ・遮光ネット(足場に設置するものに限る)
- ・ドライミスト
- ・暑さ指数(WBGT値)の計測装置

○施工箇所が点在する工事の積算

『公共建築工事積算基準等資料(令和4年改定) 第3編 共通費 第1章 共通事項

4 敷地が異なる複数の工事を一括して発注する場合』に基づき、積算共通仮設費、現場管理費の算定はそれぞれの敷地の工事ごとに計上

【スケジュール】

- 入札公示、入札説明書、見積依頼書 交付 : 令和4年 7月14日(木)
 ○競争参加資格確認申請書、見積書 提出期限 : 令和4年 8月 2日(火)
 ○入札書、工事費内訳書 提出期限 : 令和4年 9月 6日(火)
 ○開札日 : 令和4年 9月 8日(木)