



## 令和7年度補正予算(ゼロ国債、事業加速円滑化国債含む)の 発注見通し追加公表および公表済案件の更新についてのお知らせ

取 扱 : 本紙投げ込みを以て 解禁

同時資料配付記者クラブ

管内各県記者クラブ

問合せ先 国土交通省北陸地方整備局

〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1

TEL(代表) 025-280-8880

企 画 部 技術開発調整官 堀内 崇志 (内線3120)

技術管理課長 吉田 健一 (内線3311)

北陸地方整備局が令和7年度補正予算のうち、令和8年1月30日以降に入札する予定の工事の発注見通しについて、追加公表しますのでお知らせします。

今回の公表は、令和7年12月19日に発注見通しを公表した令和7年度補正予算(ゼロ国債、事業加速円滑化国債含む)に係る案件の更新及び新規案件となります。なお、内容は公表時点の予定のため、実際に発注する工事等が変更又は追加される場合があります。

### 1. 今回、公表する工事は以下の通りです。

《工事》

	発注予定件数
	建設関係
I. 一般競争入札 (政府調達協定対象:8億1千万円以上)	0
II. 一般競争入札 (政府調達協定対象外:400万円以上8億1千万円未満)	51
III. 工事希望型競争入札	0
IV. 指名競争入札	0
V. 随意契約	0
VI. 参加者の有無を確認する公募手続き	0
合 計	51

1. 400万円以上の件数 2. 新規公表案件及び前回公表(R7.12.19)から更新があった案件のみ集計
3. II. における新規公表案件:10件、継続公表案件:41件
4. 前回公表(R7.12.19)から更新があった案件については、工事概要、入札予定時期、その他等が更新されています。

## 2. 公表の方法

次に掲げる発注の見通しを入札情報サービス(PPI)<<https://www.i-ppi.jp/>> において掲載します。  
(PPIでの公表は、令和8年1月30日以降です。)

### 《工事》

- |            |          |       |         |
|------------|----------|-------|---------|
| ①入札及び契約の方法 | ②工事担当事務所 | ③工事名  | ④工事種別   |
| ⑤工事場所      | ⑥工期      | ⑦工事概要 | ⑧入札予定時期 |
|            |          |       | ⑨その他    |

## 2. 一般競争入札方式

※今回の発注見通し（R8. 1. 30公表）にて、新規追加公表される案件については、8）その他に「新規追加案件」と記載しており、前回公表（R7. 12. 19公表）から公表内容に変更があった案件については、「内容修正案件」と記載しております。

※公表内容に変更がある箇所を赤字にて記載しております。なお、赤字箇所がない案件については、前回公表より記載内容が削除されたのみの案件です。

※前回公表内容については、別途添付しております「参考資料」をご確認ください。

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 1 工 事 名 横場新田地区河道掘削その 1 6 外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先～新潟県新潟市南区次郎右工門  
興野地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式  
掘削工 28,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
一括審査方式（横場新田地区河道掘削その 1 7 工事、横場新田地区  
河道掘削その 1 8 工事、横場新田地区河道掘削その 1 9 工事）  
一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 2 工 事 名 横場新田地区河道掘削その 1 7 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式  
掘削工 27,500m<sup>3</sup>  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
一括審査方式（横場新田地区河道掘削その 1 6 外工事、横場新田地  
区河道掘削その 1 8 工事、横場新田地区河道掘削その 1 9 工事）  
一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 3 工 事 名 横場新田地区河道掘削その 1 8 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式  
掘削工 22,500m<sup>3</sup>  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式

## 2. 一般競争入札方式

R 7 補正

一括審査方式（横場新田地区河道掘削その 1 6 外工事、横場新田地区河道掘削その 1 7 工事、横場新田地区河道掘削その 1 9 工事）

一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 横場新田地区河道掘削その 1 9 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式  
掘削工 22,600m<sup>3</sup>  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式

R 7 補正

一括審査方式（横場新田地区河道掘削その 1 6 外工事、横場新田地区河道掘削その 1 7 工事、横場新田地区河道掘削その 1 8 工事）

一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 5 工 事 名 金衛町工区養浜外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市中央区
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 養浜工 1 式  
ブロック製作工 1 式  
消波ブロック撤去工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式
- R 7 補正  
余裕期間制度（フレックス方式）

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 7 信濃川下流河川事務所本線系ネットワーク装置更新その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 信濃川下流河川事務所管内
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本線系 L 3 - SW 更新 × 3 台  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式
- R 7 補正

[新潟国道事務所]

- 2 - 7 工 事 名 R 7 国道 4 9 号法面防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市江南区茅野山～新潟県東蒲原郡阿賀町津川
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月

## 2. 一般競争入札方式

- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
既製杭工 1 式  
擁壁工 1 式  
舗装工 1 式  
集水工 1 式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[新潟国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 R 7 新潟維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式  
附属物補修工 1 式  
区画線工 1 式  
現場塗装工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[新潟国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 7・8 栗ノ木川橋(上り)外補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市中央区紫竹山~新潟県新潟市東区紫竹
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工(栗ノ木川橋、紫竹跨線橋) 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
0 国債

[新潟国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R 7 水原維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 水原維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式  
附属物補修工 1 式  
区画線工 1 式  
現場塗装工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式

## 2. 一般競争入札方式

## R 7 補正

[新潟国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R 7 黒埼維持管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市南区新飯田
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[新潟国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 R 7 黒埼維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 黒埼維持出張所管内
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式  
附属物補修工 1 式  
区画線工 1 式  
現場塗装工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[信濃川河川事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 塩殿遊水地整備その 1 0 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県小千谷市塩殿地先～新潟県小千谷市塩殿地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 囲繞堤 1 式  
仕切堤 1 式  
電気・通信設備 1 式  
仮締切撤去 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (任意着手方式)

[信濃川河川事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 大河津分水路山地部掘削その 2 6 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県長岡市寺泊藪田地先～新潟県長岡市寺泊藪田地先
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約123,000m3  
土砂運搬 1 式  
盛土工 約1,300m3  
モルタル吹付 約2,500m2

## 2. 一般競争入札方式

## 仮設工 1 式

(工事発注規模)

3億4,000万円以上 8億1,000万円未満

5) 公告予定時期 :

第 4 四半期

6) 公告予定年月 :

令和 8 年 1 月

7) 入札予定時期 :

第 4 四半期

8) そ の 他 :

内容修正案件

総合評価落札方式

R 7 補正

余裕期間制度(フレックス方式)

一括審査方式(大河津分水路山地部掘削その 2 7 工事、大河津分水

路低水路掘削その 1 7 工事)

一括審査方式

[信濃川河川事務所]

2 - 1 5 工 事 名

大河津分水路山地部掘削その 2 7 工事

1) 工 事 種 別 :

一般土木工事

2) 工 事 場 所 :

新潟県長岡市寺泊藪田地先~新潟県長岡市寺泊藪田地先

3) 工 期 :

約 13ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削工 約78,000m3

土砂運搬 1 式

盛土工 約23,000m3

付帯道路工 1 式

(工事発注規模)

3億4,000万円以上 8億1,000万円未満

5) 公告予定時期 :

第 4 四半期

6) 公告予定年月 :

令和 8 年 1 月

7) 入札予定時期 :

第 4 四半期

8) そ の 他 :

内容修正案件

総合評価落札方式

R 7 補正

余裕期間制度(フレックス方式)

一括審査方式(大河津分水路山地部掘削その 2 6 工事、大河津分水

路低水路掘削その 1 7 工事)

一括審査方式

[信濃川河川事務所]

2 - 1 6 工 事 名

大河津分水路山地部盛土工事

1) 工 事 種 別 :

一般土木工事

2) 工 事 場 所 :

新潟県燕市渡部地先~新潟県燕市渡部地先

3) 工 期 :

約 8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

伐採工 1 式

地盤改良工 約26,000m3

排水構造物工 1 式

仮設工 1 式

(工事発注規模)

2億円以上 3億4,000万円未満

5) 公告予定時期 :

第 4 四半期

6) 公告予定年月 :

令和 8 年 1 月

7) 入札予定時期 :

第 4 四半期

8) そ の 他 :

内容修正案件

総合評価落札方式

R 7 補正

余裕期間制度(発注者指定方式)

[信濃川河川事務所]

2 - 1 7 工 事 名

真人遊水地排水樋門新設その 2 工事

1) 工 事 種 別 :

一般土木工事

2) 工 事 場 所 :

新潟県小千谷市真人町地先~新潟県小千谷市真人町地先

3) 工 期 :

約 11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

樋門(函渠据付、ゲート設備据付、電気・通信設備) 1 式

法覆護岸工 1 式

仮設工 1 式

## 2. 一般競争入札方式

		(工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	内容修正案件 総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)	
			[信濃川河川事務所]
2-18	工 事 名	真人遊水地整備その10工事	
1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
2)	工 事 場 所:	新潟県小千谷市真人町地先~新潟県小千谷市真人町地先	
3)	工 期:	約9ヶ月	
4)	工 事 概 要:	越流堤 1式 川表側法覆工 1式 減勢工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	内容修正案件 総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)	
			[信濃川河川事務所]
2-19	工 事 名	真人遊水地整備その12工事	
1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
2)	工 事 場 所:	新潟県小千谷市真人町地先~新潟県小千谷市真人町地先	
3)	工 期:	約10ヶ月	
4)	工 事 概 要:	沈砂池掘削 1式 囲繞堤 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	内容修正案件 総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式) 一括審査方式(真人遊水地整備その9工事、真人遊水地整備その11工事、真人遊水地整備その13工事) 一括審査方式	
			[信濃川河川事務所]
2-20	工 事 名	真人遊水地整備その9工事	
1)	工 事 種 別:	一般土木工事	
2)	工 事 場 所:	新潟県小千谷市真人町地先~新潟県小千谷市真人町地先	
3)	工 期:	約8ヶ月	
4)	工 事 概 要:	地内水路 1式 囲繞堤 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	内容修正案件	



## 2. 一般競争入札方式

## 総合評価落札方式

R 7 補正

余裕期間制度（任意着手方式）

一括審査方式（真人遊水地整備その 1 1 工事、真人遊水地整備その

1 2 工事、真人遊水地整備その 1 3 工事）

一括審査方式

[信濃川河川事務所]

2 - 2 1 工 事 名 大河津分水路低水路掘削その 2 1 工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 新潟県長岡市～新潟県燕市

3) 工 期 : 約 11ヶ月

4) 工 事 概 要 : 掘削工 約86,000m3

仮設工 1 式

(工事発注規模)

2億円以上 3億4,000万円未満

5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期

6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月

7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 : 内容修正案件

総合評価落札方式

R 7 補正

余裕期間制度（任意着手方式）

[湯沢砂防事務所]

2 - 2 2 工 事 名 松川入川溪流保全工その 8 工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽地先

3) 工 期 : 約 10ヶ月

4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 1 式

(工事発注規模)

7,000万円以上 1億円未満

5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期

6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月

7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 : 内容修正案件

総合評価落札方式

R 7 補正

余裕期間制度（任意着手方式）

[湯沢砂防事務所]

2 - 2 3 工 事 名 浅貝川溪流保全工護岸工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 新潟県南魚沼郡湯沢町三国地先

3) 工 期 : 約 10ヶ月

4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 1 式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期

6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月

7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期

8) そ の 他 : 内容修正案件

総合評価落札方式

R 7 補正

余裕期間制度（任意着手方式）

[湯沢砂防事務所]

2 - 2 4 工 事 名 高棚川上流砂防堰堤その 6 工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 新潟県南魚沼市長崎地先

3) 工 期 : 約 8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 1 式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 内容修正案件  
 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[羽越河川国道事務所]

## 2 - 2 5 工 事 名 R 7 横川ダム系 C C T V 更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 山形県西置賜郡小国町  
 3) 工期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工事概要 : C C T V 設備更新工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3,000 万円以上 7,000 万円未満

- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 内容修正案件  
 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[羽越河川国道事務所]

## 2 - 2 6 工 事 名 R 7 貝附河道掘削その 4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 新潟県村上市～新潟県岩船郡関川村  
 3) 工期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工事概要 : 掘削工 1 式  
 (工事発注規模)  
 7,000 万円以上 1 億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 内容修正案件  
 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)  
 一括審査方式 (R 7 貝附河道掘削その 5 工事)  
 一括審査方式

[羽越河川国道事務所]

## 2 - 2 7 工 事 名 R 7 貝附河道掘削その 5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 新潟県村上市～新潟県岩船郡関川村  
 3) 工期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工事概要 : 掘削工 1 式  
 (工事発注規模)  
 7,000 万円以上 1 億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 内容修正案件  
 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)  
 一括審査方式 (R 7 貝附河道掘削その 4 工事)  
 一括審査方式

[黒部河川事務所]

## 2 - 2 8 工 事 名 令和 7 年度八幡離岸堤 (No. 1 6 8) 改良その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 富山県下新川郡入善町八幡地先

## 2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 離岸堤改良 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 新規追加案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
一括審査方式 (令和7年度吉原副離岸堤 (No.150) 補強工事、令和7年度東草野副離岸堤 (No.212) 工事)  
一括審査方式

[黒部河川事務所]

- 2 - 2 9 工 事 名 令和 7 年度吉原副離岸堤 (No. 1 5 0) 補強工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 富山県下新川郡入善町吉原地先  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 離岸堤補強 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 新規追加案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
一括審査方式 (令和7年度八幡離岸堤 (No.168) 改良その2工事、令和7年度東草野副離岸堤 (No.212) 工事)  
一括審査方式

[黒部河川事務所]

- 2 - 3 0 工 事 名 令和 7 年度浦山縦工ブロック製作工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 富山県下新川郡入善町小摺戸地先  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ブロック製作工事 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[黒部河川事務所]

- 2 - 3 1 工 事 名 令和 7 年度黒薙川第 1 号砂防堰堤改築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林地先  
3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工事用道路 1 式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (発注者指定型方式)

[黒部河川事務所]

## 2. 一般競争入札方式

- 2 - 3 2 工 事 名 令和 7 年度黒部河川事務所管内 S R S 設備設置その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 黒部河川事務所管内
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 現地 S R S 設備 製作・設置 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 新規追加案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (発注者指定型)

[黒部河川事務所]

- 2 - 3 3 工 事 名 令和 7 年度宇奈月ダム放流設備修繕その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢地先
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排砂設備 2 号止水ゲート ワイヤロープ更新 1 門分  
排砂設備 2 号調節ゲート 上部側部水密ゴム更新 1 門分  
越流部洪水吐設備 1 号 塗替塗装 1 門分  
越流部洪水吐設備 2 号 塗替塗装 1 門分  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 新規追加案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 3 4 工 事 名 R 7 手取川上清水急流河川対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県白山市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 3 5 工 事 名 R 7 梯川千代低水護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県小松市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

## 2. 一般競争入札方式

## 余裕期間制度（フレックス方式）

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 3 6 工 事 名 R 7 梯川埴田低水護岸他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 石川県小松市  
3) 工 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度（フレックス方式）

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 3 7 工 事 名 R 7・8・9 梯川埴田揚水機場及び築堤護岸工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 石川県小松市  
3) 工 期 : 約 17ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 一式  
揚水機場 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正 (国債)  
余裕期間制度（フレックス方式）

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 3 8 工 事 名 R 7 梯川軽海築堤護岸他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 石川県小松市  
3) 工 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 新規追加案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度（フレックス方式）

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 3 9 工 事 名 R 7 小松養浜工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 石川県小松市安宅新町地先  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 養浜工 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 新規案件追加  
総合評価落札方式

## 2. 一般競争入札方式

R 7 補正  
余裕期間制度（任意着手方式）

[阿賀川河川事務所]

- 2 - 4 0 工 事 名 三本松地区河道掘削他その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県会津若松市大戸町雨屋地先
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1 式  
樹木伐採 1 式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度（フレックス方式）

[阿賀川河川事務所]

- 2 - 4 1 工 事 名 令和 7 年度大川ダム CCTV 設備他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 大川ダム管理支所管内
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : CCTV 設備 1 式  
配管・配線工 1 式  
工場製品輸送工 1 式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[阿賀川河川事務所]

- 2 - 4 2 工 事 名 長井河道掘削他その 1 6 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県喜多方市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1 式  
法面工 1 式  
盛土工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度（フレックス方式）

[松本砂防事務所]

- 2 - 4 3 工 事 名 R 7 松本砂防管内電源設更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市安曇地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電源設備更新 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期

## 2. 一般競争入札方式

- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 8) その他 : 新規追加案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

注 ) ここに掲載する内容は、令和 8 年 1 月 3 0 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。  
なお、工期は必要工期を記載しております。  
また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

## 2. 一般競争入札方式

※今回の発注見通し（R8. 1. 30公表）にて、新規追加公表される案件については、8）その他に「新規追加案件」と記載しており、前回公表（R7. 12. 19公表）から公表内容に変更があった案件については、「内容修正案件」

※公表内容に変更がある箇所を赤字にて記載しております。なお、赤字箇所がない案件については、前回公表より記載内容が削除されたのみの案件です。

※前回公表内容については、別途添付しております「参考資料」をご確認ください。

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 1 工 事 名 次郎右工門興野地区河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市南区次郎右工門興野地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式  
掘削工 28,000m<sup>3</sup>  
附帯施設 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 3 月
- 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 8 中ノ口川水門ゲート設備塗替塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県燕市道金地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 扉体塗替塗装  
主ゲート 1 門、調節ゲート 1 門  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 3 月
- 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度（発注者指定方式）

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 8 信濃川下流管内 C C T V 更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 信濃川下流河川事務所管内
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V カメラ更新 × 1 7 台  
無停電電源装置更新 × 7 台  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[信濃川河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 信濃川管内ポンプ設備維持修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県長岡市外 1 箇所
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 柿川排水機場 1 号ポンプ分解整備 1 式



## 2. 一般競争入札方式

柳場川排水機場水位計コーダー更新 1 式  
(工事発注規模)

7,000万円以上 1億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
7) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
8) その他 : 新規追加案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (フレックス方式)

[富山河川国道事務所]

2 - 5 工 事 名 小矢部川・長江堤防強化その 1 4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 富山県高岡市長江地先  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工事概要 : 高水護岸L=80m

矢板工一式  
(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
7) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
8) その他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[富山河川国道事務所]

2 - 6 工 事 名 神通川・草島地区築堤その 3 外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 富山県富山市草島地先  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工事概要 : 築堤護岸L=200m

河道掘削一式  
(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
7) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
8) その他 : 内容修正案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[立山砂防事務所]

2 - 7 工 事 名 R 8 有峰砂防工事用道路その他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 富山県富山市有峰地先～富山県中新川郡立山町芦峯寺地先  
3) 工 期 : 約 8ヶ月  
4) 工事概要 : 砂防仮橋工 1 式

工事用道路整備工 1 式  
道路維持管理工 1 式  
斜面对策工 1 式  
(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

- 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
8) その他 : 新規追加案件  
総合評価落札方式  
R 7 補正

[立山砂防事務所]

2 - 8 工 事 名 R 8 砂防専用軌道保線補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事

## 2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先  
3) 工期 : 約 10ヶ月  
4) 工事概要 : 軌道巡視工 1式  
軌道保線補修工 1式  
軌道施設工 1式  
軌道付属施設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第4四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年2月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 新規追加案件  
総合評価落札方式  
R7補正

注) ここに掲載する内容は、令和 8年 1月30日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。  
なお、工期は必要工期を記載しております。  
また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

## 参 考 資 料

## 1. 一般競争入札方式（WTO）

※工事名に着色がある案件は、今回の発注見通し（R8.1.30公表）にて公表内容に変更がある案件になります。

[能登復興事務所]

- 1 - 1 工 事 名 令和 6 年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧その 2 工事（政府調達協定対象）
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県珠洲市大谷町
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
護岸工 一式  
15億円以上 30億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
公告予定月：令和 8 年 3 月  
余裕期間制度（フレックス方式）  
一括審査方式（令和 6 年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その 2  
外工事、令和 7 年度塚田川改良復旧工事、令和 7 年度宝立正院海岸  
上戸地区外災害復旧工事）  
災害復旧工事  
WTO案件、一括審査方式

[能登復興事務所]

- 1 - 2 工 事 名 令和 6 年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その 2 外工事（政府調達協定対象）
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県輪島市町野町
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
護岸工 一式  
30億円以上 50億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
公告予定月：令和 8 年 3 月  
余裕期間制度（フレックス方式）  
一括審査方式（令和 6 年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧その 2 工事  
、令和 7 年度塚田川改良復旧工事、令和 7 年度宝立正院海岸上戸地  
区外災害復旧工事）  
災害復旧工事  
WTO案件、一括審査方式

[能登復興事務所]

- 1 - 3 工 事 名 令和 7 年度塚田川改良復旧工事（政府調達協定対象）
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県輪島市塚田町他
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
護岸工 一式  
15億円以上 30億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
公告予定月：令和 8 年 3 月  
余裕期間制度（フレックス方式）  
一括審査方式（令和 6 年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧その 2 工事  
、令和 6 年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その 2 外工事、令和  
7 年度宝立正院海岸上戸地区外災害復旧工事）

## 1. 一般競争入札方式（WTO）

災害復旧工事

WTO案件、一括審査方式

[能登復興事務所]

- 1 - 4 工 事 名 令和7年度宝立正院海岸上戸地区外災害復旧工事（政府調達協定対象）
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県珠洲市上戸町他
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
波返し工 一式  
30億円以上 50億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年3月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
公告予定月：令和8年3月  
余裕期間制度（フレックス方式）  
一括審査方式（令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧その2工事、令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その2外工事、令和7年度塚田川改良復旧工事）  
災害復旧工事  
WTO案件、一括審査方式

[能登復興事務所]

- 1 - 5 工 事 名 令和8年度仁江地区地すべり特定緊急工事（政府調達協定対象）
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県珠洲市仁江町
- 3) 工 期 : 約 3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
斜面对策工 一式  
8億1,000万円以上 15億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年8月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
公告予定月：令和8年8月  
余裕期間制度（フレックス方式）  
一括審査方式（令和8年度曾々木地区地すべり特定緊急工事、令和8年度大野地区地すべり特定緊急工事、令和8年度清水地区地すべり特定緊急工事）  
災害復旧工事  
WTO案件、一括審査方式

[能登復興事務所]

- 1 - 6 工 事 名 令和8年度大野地区地すべり特定緊急工事（政府調達協定対象）
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県輪島市大野町
- 3) 工 期 : 約 3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)  
斜面对策工 一式  
8億1,000万円以上 15億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年8月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
公告予定月：令和8年8月  
余裕期間制度（フレックス方式）  
一括審査方式（令和8年度曾々木地区地すべり特定緊急工事、令和8年度清水地区地すべり特定緊急工事、令和8年度仁江地区地すべり特定緊急工事）

1. 一般競争入札方式（W T O）

災害復旧工事  
WT0案件、一括審査方式

[能登復興事務所]

1 - 7

工 事 名

令和 8 年度曾々木地区地すべり特定緊急工事（政府調達協定対象）

1 )

工 事 種 別 :

一般土木工事

2 )

工 事 場 所 :

石川県輪島市町野町

3 )

工 期 :

約 3ヶ月

4 )

工 事 概 要 :

(工事発注規模)  
斜面对策工 一式  
8億1,000万円以上 15億円未満

5 )

公 告 予 定 時 期 :

第 2 四半期

6 )

公 告 予 定 年 月 :

令和 8 年 8 月

7 )

入 札 予 定 時 期 :

第 4 四半期

8 )

そ の 他 :

総合評価落札方式  
R 7 補正  
公告予定月：令和 8 年 8 月  
余裕期間制度（フレックス方式）  
一括審査方式（令和 8 年度大野地区地すべり特定緊急工事、令和 8 年度清水地区地すべり特定緊急工事、令和 8 年度仁江地区地すべり特定緊急工事）  
災害復旧工事  
WT0案件、一括審査方式

[能登復興事務所]

1 - 8

工 事 名

令和 8 年度清水地区地すべり特定緊急工事（政府調達協定対象）

1 )

工 事 種 別 :

一般土木工事

2 )

工 事 場 所 :

石川県珠洲市清水町

3 )

工 期 :

約 3ヶ月

4 )

工 事 概 要 :

(工事発注規模)  
斜面对策工 一式  
8億1,000万円以上 15億円未満

5 )

公 告 予 定 時 期 :

第 2 四半期

6 )

公 告 予 定 年 月 :

令和 8 年 8 月

7 )

入 札 予 定 時 期 :

第 4 四半期

8 )

そ の 他 :

総合評価落札方式  
R 7 補正  
公告予定月：令和 8 年 8 月  
余裕期間制度（フレックス方式）  
一括審査方式（令和 8 年度曾々木地区地すべり特定緊急工事、令和 8 年度大野地区地すべり特定緊急工事、令和 8 年度仁江地区地すべり特定緊急工事）  
災害復旧工事  
WT0案件、一括審査方式

注 ) ここに掲載する内容は、令和 7 年 1 2 月 1 9 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。  
なお、工期は必要工期を記載しております。  
また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

## 2. 一般競争入札方式

※工事名に着色がある案件は、今回の発注見通し（R8.1.30公表）にて公表内容に変更がある案件になります。

[営繕部]

- 2 - 1 工 事 名 上越地方合同庁舎（25）防水改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県上越市
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 既存庁舎：RC造4階建 2,350m2  
防水改修一式  
（工事発注規模）  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度（発注者指定方式）

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 2 工 事 名 新潟海岸金衛町第1工区中央ヘッドランド外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市中央区
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 捨石基礎工 1式  
ブロック製作工 1式  
ブロック運搬据付工 1式  
既設ブロック撤去工 1式  
養浜工 1式  
仮設工 1式  
（工事発注規模）  
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度（フレックス方式）

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R7・8・9新潟大堰ゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市西区関屋地先
- 3) 工 期 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 新潟大堰 主ゲート  
主ローラ交換 1門  
（工事発注規模）  
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正（国債）

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R7信濃川水門機側伝送装置他改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟市中央区関南町地先
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 機側伝送装置更新×9門  
入出力装置、遠方手動操作装置他更新1式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期

## 2. 一般競争入札方式

- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 7 信濃川水門電源設備改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟市中央区関南町地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 受変電設備 (主変圧器 200KVA) 更新×1台  
 予備発電設備 (ディーゼル 3φ 200V 200KVA) 更新×1台  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[信濃川下流河川事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 7 蒲原中ノ口水門管理所無停電電源装置更新工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県燕市道金地先  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 無停電電源装置 (20KVA) 更新×1台  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[阿賀野川河川事務所]

- 2 - 7 工 事 名 千唐仁地区浸透対策その 2 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県阿賀野市千唐仁地先、草水地先  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式  
 遮水矢板工 1 式  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 一括審査方式 (千唐仁地区浸透対策他工事)  
 一括審査方式

[阿賀野川河川事務所]

- 2 - 8 工 事 名 千唐仁地区浸透対策他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県阿賀野市千唐仁地先、草水地先  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式  
 遮水矢板工 1 式  
 法覆護岸工 1 式  
 付帯道路工 1 式  
 仮設工 1 式



## 2. 一般競争入札方式

		(工事発注規模)
		2億円以上 3億4,000万円未満
5)	公告予定時期:	第4四半期
6)	公告予定年月:	令和8年1月
7)	入札予定時期:	第4四半期
8)	その他:	総合評価落札方式 R7補正 一括審査方式(千唐仁地区浸透対策その2工事) 一括審査方式
2-9	工事名	宮ノ上山(湯出野沢)他地すべり対策その2工事
1)	工事種別:	一般土木工事
2)	工事場所:	福島県耶麻郡西会津町新郷豊洲地先
3)	工期:	約10ヶ月
4)	工事概要:	横ボーリング工 1式 水路工 1式 水路補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公告予定時期:	第4四半期
6)	公告予定年月:	令和8年1月
7)	入札予定時期:	第4四半期
8)	その他:	総合評価落札方式 R7補正
2-10	工事名	蔵岡低水護岸その1 1工事
1)	工事種別:	一般土木工事
2)	工事場所:	新潟県新潟市江南区
3)	工期:	約7ヶ月
4)	工事概要:	河川土工 1式 法覆護岸工 1式 根固め工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公告予定時期:	第4四半期
6)	公告予定年月:	令和8年1月
7)	入札予定時期:	第4四半期
8)	その他:	総合評価落札方式 R7補正
2-11	工事名	藤三郎沢砂防堰堤他工事
1)	工事種別:	一般土木工事
2)	工事場所:	新潟県東蒲原郡阿賀町
3)	工期:	約10ヶ月
4)	工事概要:	砂防土工 1式 法面工 1式 コンクリート堰堤工 1式 工事用道路工 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公告予定時期:	第4四半期
6)	公告予定年月:	令和8年1月
7)	入札予定時期:	第4四半期
8)	その他:	総合評価落札方式 R7補正
2-12	工事名	新発田拡幅 小舟町・城北町舗装その2工事

[阿賀野川河川事務所]

[阿賀野川河川事務所]

[阿賀野川河川事務所]

[新潟国道事務所]

## 2. 一般競争入札方式

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 新潟県新発田市小舟町地先～新潟県新発田市中田町地先  
 3) 工期 : 約 13ヶ月  
 4) 工事概要 : 舗装工 1 式  
 排水構造物工 1 式  
 道路附属物施設工 1 式  
 構造物撤去工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[新潟国道事務所]

## 2-13 工事名 朝日温海道路 塩野町地区道路その3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 新潟県村上市塩野町地先  
 3) 工期 : 約 11ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
 補強土壁工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[新潟国道事務所]

## 2-14 工事名 朝日温海道路 大須戸地区道路その13工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 新潟県村上市大須戸地先  
 3) 工期 : 約 11ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
 排水構造物工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 一括審査方式(朝日温海道路 早稲田地区道路その2工事、朝日温海道路 大須戸地区道路その14工事、朝日温海道路 大須戸地区道路その15工事)  
 一括審査方式

[新潟国道事務所]

## 2-15 工事名 朝日温海道路 大須戸地区道路その14工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 新潟県村上市大須戸地先  
 3) 工期 : 約 11ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
 排水構造物工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期

## 2. 一般競争入札方式

- 8) その他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(フレックス方式)  
一括審査方式(朝日温海道路 早稲田地区道路その2工事、朝日温海道路 大須戸地区道路その13工事、朝日温海道路 大須戸地区道路その15工事)  
一括審査方式

[新潟国道事務所]

2-16 工 事 名 朝日温海道路 大須戸地区道路その15工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市大須戸地先  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(フレックス方式)  
一括審査方式(朝日温海道路 早稲田地区道路その2工事、朝日温海道路 大須戸地区道路その13工事、朝日温海道路 大須戸地区道路その14工事)  
一括審査方式

[新潟国道事務所]

2-17 工 事 名 朝日温海道路 早稲田地区道路その2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市早稲田地先  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
排水構造物工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(フレックス方式)  
一括審査方式(朝日温海道路 大須戸地区道路その13工事、朝日温海道路 大須戸地区道路その14工事、朝日温海道路 大須戸地区道路その15工事)  
一括審査方式

[新潟国道事務所]

2-18 工 事 名 朝日温海道路 板屋越地区改良その4工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市板屋越地先  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
地盤改良工 1式  
函渠工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
0国債

## 2. 一般競争入札方式

## 余裕期間制度（フレックス方式）

[新潟国道事務所]

- 2 - 1 9 工 事 名 朝日温海道路 檜原地区道路その2工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市檜原地先  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
 排水構造物工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

## 余裕期間制度（フレックス方式）

[新潟国道事務所]

- 2 - 2 0 工 事 名 栗ノ木道路 地表道路改良その12外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市中央区笹口地先～新潟県新潟市東区南紫竹1丁目地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
 舗装工 1 式  
 排水構造物工 1 式  
 補強土壁工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

## 余裕期間制度（フレックス方式）

[新潟国道事務所]

- 2 - 2 1 工 事 名 紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（上りP5-6）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 2 基  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

## 余裕期間制度（フレックス方式）

一括審査方式（紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（上下A1）工事、  
 紫竹山道路 紫竹山ランプ橋下部（下りP4、p d 3-4）工事）  
 一括審査方式

[新潟国道事務所]

- 2 - 2 2 工 事 名 紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（上下A1）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋台工 2 基  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満

## 2. 一般競争入札方式

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 一括審査方式(紫竹山道路 紫竹山ランプ橋下部(下りP4、pd  
 3-4)工事、紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部(上りP5-6)工  
 事)  
 一括審査方式

[新潟国道事務所]

- 2-23 工 事 名 紫竹山道路 紫竹山ランプ橋下部(下りP4、pd3-4)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目地先~新潟県新潟市東区紫竹山3  
 丁目地先  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 3基  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 一括審査方式(紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部(上下A1)工事、  
 紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部(上りP5-6)工事)  
 一括審査方式

[新潟国道事務所]

- 2-24 工 事 名 R7-9朝日温海道路 猿沢地区舗装その1工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市川端地先  
 3) 工 期 : 約17ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
 舗装工 1式  
 排水構造物工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正(国債)  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[新潟国道事務所]

- 2-25 工 事 名 R7-9朝日温海道路 猿沢地区道路その10工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市川端地先~新潟県村上市猿沢地先  
 3) 工 期 : 約17ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
 舗装工 1式  
 排水構造物工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正(国債)

## 2. 一般競争入札方式

## 余裕期間制度（フレックス方式）

[新潟国道事務所]

2 - 2 6	工 事 名	R 7 - 9 朝日温海道路 猿沢地区道路その 1 1 工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県村上市猿沢地先
3)	工 期 :	約 17ヶ月
4)	工 事 概 要 :	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 排水構造物工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正 (国債) 余裕期間制度 (フレックス方式)

[新潟国道事務所]

2 - 2 7	工 事 名	R 7 ・ 8 栗ノ木川橋 (上り) 外補修工事
1)	工 事 種 別 :	橋梁補修工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県新潟市中央区紫竹山～新潟県新潟市東区紫竹
3)	工 期 :	約 9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	橋梁補修工 (栗ノ木川橋、紫竹跨線橋) 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 2 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 0 国債

[新潟国道事務所]

2 - 2 8	工 事 名	R 7 国道 4 9 号法面防災工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県新潟市江南区茅野山～新潟県東蒲原郡阿賀町津川
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	既製杭工 1 式 擁壁工 1 式 現場塗装工 1 式 集水工 1 式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 2 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正

[新潟国道事務所]

2 - 2 9	工 事 名	R 7 新潟維持補修工事
1)	工 事 種 別 :	維持修繕工事
2)	工 事 場 所 :	新潟維持出張所管内
3)	工 期 :	約 9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	舗装工 1 式 附属物補修工 1 式 現場塗装工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式

## 2. 一般競争入札方式

R 7 補正

[新潟国道事務所]

## 2-30 工 事 名 R 7 水原維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 水原維持出張所管内  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式  
 附属物補修工 1 式  
 現場塗装工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[新潟国道事務所]

## 2-31 工 事 名 R 7 黒埼維持管内舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市南区新飯田  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億3,000万円以上 3億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 2 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[新潟国道事務所]

## 2-32 工 事 名 R 7 黒埼維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 黒埼維持出張所管内  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式  
 附属物補修工 1 式  
 現場塗装工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[信濃川河川事務所]

## 2-33 工 事 名 信濃川真人遊水地整備その 10 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県小千谷市真人町地先～新潟県小千谷市真人町地先  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 越流堤 1 式  
 川表側法覆工 1 式  
 減勢工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 3 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 7 年 12 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (フレックス方式)

## 2. 一般競争入札方式

[信濃川河川事務所]

2 - 3 4	工 事 名	塩殿遊水地整備その 10 工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県小千谷市塩殿地先～新潟県小千谷市塩殿地先
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	囲繞堤 1 式 仕切堤 1 式 電気・通信設備 1 式 仮締切撤去 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正 余裕期間制度 (任意着手方式)

[信濃川河川事務所]

2 - 3 5	工 事 名	大河津分水路山地部掘削その 26 工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県長岡市寺泊藪田地先～新潟県長岡市寺泊藪田地先
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	掘削工 約80,000m3 土砂運搬 1 式 盛土工 約23,000m3 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 3 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 7 年 12 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正 余裕期間制度 (フレックス方式) 一括審査方式 (大河津分水路山地部掘削その 27 工事、大河津分水路低水路掘削その 17 工事) 一括審査方式

[信濃川河川事務所]

2 - 3 6	工 事 名	大河津分水路山地部掘削その 27 工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県長岡市寺泊藪田地先～新潟県長岡市寺泊藪田地先
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	掘削工 約120,000m3 土砂運搬 1 式 盛土工 約20,000m3 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 3 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 7 年 12 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正 余裕期間制度 (フレックス方式) 一括審査方式 (大河津分水路山地部掘削その 26 工事、大河津分水路低水路掘削その 17 工事) 一括審査方式

[信濃川河川事務所]

2 - 3 7	工 事 名	大河津分水路山地部盛土その 1 工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県長岡市寺泊藪田地先～新潟県長岡市寺泊藪田地先



## 2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 伐採工 1 式  
 地盤改良工 約26,000m<sup>3</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

[信濃川河川事務所]

## 2-38 工 事 名 真人遊水地排水樋門新設その2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県小千谷市真人町地先～新潟県小千谷市真人町地先  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 樋門(函渠据付、ゲート設備据付、電気・通信設備) 1 式  
 法覆護岸工 1 式  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

[信濃川河川事務所]

## 2-39 工 事 名 真人遊水地整備その11工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県小千谷市真人町地先～新潟県小千谷市真人町地先  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 沈砂池掘削 1 式  
 囲繞堤 1 式  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)  
 一括審査方式(真人遊水地整備その9工事、真人遊水地整備その12工事、真人遊水地整備その13工事)  
 一括審査方式

[信濃川河川事務所]

## 2-40 工 事 名 真人遊水地整備その12工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県小千谷市真人町地先～新潟県小千谷市真人町地先  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 沈砂池掘削 1 式  
 囲繞堤 1 式  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式

## 2. 一般競争入札方式

R7 補正

余裕期間制度（任意着手方式）

一括審査方式（真人遊水地整備その9工事、真人遊水地整備その11工事、真人遊水地整備その13工事）

一括審査方式

[信濃川河川事務所]

- 2-41 工事名 真人遊水地整備その13工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 新潟県小千谷市真人町地先～新潟県小千谷市真人町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 沈砂池掘削 1式  
囲繞堤 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年1月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) その他 : 総合評価落札方式
- R7 補正  
余裕期間制度（任意着手方式）  
一括審査方式（真人遊水地整備その9工事、真人遊水地整備その11工事、真人遊水地整備その12工事）  
一括審査方式

[信濃川河川事務所]

- 2-42 工事名 真人遊水地整備その9工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 新潟県小千谷市真人町地先～新潟県小千谷市真人町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 地内水路 1式  
囲繞堤 1式  
管理用通路 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年1月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) その他 : 総合評価落札方式
- R7 補正  
余裕期間制度（任意着手方式）  
一括審査方式（真人遊水地整備その11工事、真人遊水地整備その12工事、真人遊水地整備その13工事）  
一括審査方式

[信濃川河川事務所]

- 2-43 工事名 大河津分水路低水路掘削その17工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 新潟県長岡市～新潟県燕市
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 約150,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和8年1月
- 7) 入札予定時期 : 第4四半期
- 8) その他 : 総合評価落札方式
- R7 補正（国債）  
一括審査方式（大河津分水路山地部掘削その26、大河津分水路山地部掘削その27工事）

## 2. 一般競争入札方式

## 一括審査方式

[信濃川河川事務所]

- 2 - 4 4 工 事 名 大河津分水路低水路掘削その 18 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県長岡市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約86,000m3  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (任意着手方式)  
一括審査方式 (大河津分水路低水路掘削その 19 工事)  
一括審査方式

[信濃川河川事務所]

- 2 - 4 5 工 事 名 大河津分水路低水路掘削その 19 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県長岡市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約86,000m3  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (任意着手方式)  
一括審査方式 (大河津分水路低水路掘削その 18 工事)  
一括審査方式

[信濃川河川事務所]

- 2 - 4 6 工 事 名 大河津分水路低水路掘削及び護岸その 20 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県燕市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約20,000m3  
護岸工 約 1,400m2  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (任意着手方式)

[信濃川河川事務所]

- 2 - 4 7 工 事 名 大河津分水路掘削土処理 (分水西部地区) その 12 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県燕市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 1 式  
盛土工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)

## 2. 一般競争入札方式

- 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)  
 自治体実績評価型

[信濃川河川事務所]

## 2-48 工事名 真人遊水地CCTV設備他設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 新潟県小千谷市  
 3) 工事期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : CCTV設備 1式  
 スピーカ・サイレン設備 1式  
 簡易型非常用発電設備 1式  
 光ケーブル敷設工 1式  
 (工事発注規模)

- 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[信濃川河川事務所]

## 2-49 工事名 令和7年度信濃川河川事務所庁舎外改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事  
 2) 工事場所 : 新潟県長岡市  
 3) 工事期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 1. 建築  
 1) 庁舎 RC造 3階建 改修一式  
 建築面積 717m<sup>2</sup> 延べ面積 1,799m<sup>2</sup>  
 2) 流水管理棟 RC造 2階建 改修一式  
 建築面積 512m<sup>2</sup> 延べ面積 933m<sup>2</sup>  
 2. 設備  
 1) 機械設備 改設一式  
 (工事発注規模)

- 1億円以上 2億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[長岡国道事務所]

## 2-50 工事名 R7国道289号トンネル電気室新築その3工事

- 1) 工事種別 : 建築工事  
 2) 工事場所 : 新潟県三条市  
 3) 工事期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 主電気室 鉄筋コンクリート造 2階建 内装 1式  
 建築面積 173.56m<sup>2</sup>、延面積 324.56m<sup>2</sup>  
 副電気室 鉄筋コンクリート造 平屋建 内装 1式  
 建築面積 172.20m<sup>2</sup>  
 受電所 鉄筋コンクリート造 平屋建 内装 1式  
 建築面積 54.72m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)

- 3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期

## 2. 一般競争入札方式

8) その他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(フレックス方式)

[長岡国道事務所]

2-51 工事名 R7国道289号塩野淵地区舗装その2工事

1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事

2) 工事場所 : 新潟県三条市

3) 工期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : コンクリート舗装工 1式

監査路工 1式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

5) 公告予定時期 : 第4四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年1月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) その他 : 総合評価落札方式

R7補正

余裕期間制度(フレックス方式)

[長岡国道事務所]

2-52 工事名 R7国道289号1号トンネル坑口雪崩対策外工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 新潟県三条市

3) 工期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : 雪崩対策工 1式

橋梁附属物工 1式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

5) 公告予定時期 : 第4四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年1月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) その他 : 総合評価落札方式

R7補正

余裕期間制度(フレックス方式)

[長岡国道事務所]

2-53 工事名 R7国道8号茨目地区改良その12工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 新潟県柏崎市

3) 工期 : 約9ヶ月

4) 工事概要 : カルバート工 1式

(工事発注規模)

2億円以上 3億4,000万円未満

5) 公告予定時期 : 第4四半期

6) 公告予定年月 : 令和8年1月

7) 入札予定時期 : 第4四半期

8) その他 : 総合評価落札方式

R7補正

余裕期間制度(フレックス方式)

[長岡国道事務所]

2-54 工事名 R7小出第一宿舎耐震改修工事

1) 工事種別 : 建築工事

2) 工事場所 : 新潟県魚沼市

3) 工期 : 約7ヶ月

4) 工事概要 : 【小出第一宿舎】

1. 建築

1) 庁舎 コンクリートブロック造 3階建 耐震改修一式

建築面積 153m<sup>2</sup> 延べ面積 292m<sup>2</sup>

2. 設備

1) 電気設備 改設一式

2) 機械設備 改設一式

(工事発注規模)

## 2. 一般競争入札方式

			3,000万円以上 7,000万円未満	
5)	公告予定時期 :		第4四半期	
6)	公告予定年月 :		令和8年1月	
7)	入札予定時期 :		第4四半期	
8)	その他 :		総合評価落札方式 R7補正	
				[長岡国道事務所]
2-55	工事名		R7・8大積地区事故対策工事	
1)	工事種別 :		一般土木工事	
2)	工事場所 :		新潟県長岡市~新潟県長岡市	
3)	工期 :		約10ヶ月	
4)	工事概要 :		擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期 :		第4四半期	
6)	公告予定年月 :		令和8年1月	
7)	入札予定時期 :		第4四半期	
8)	その他 :		総合評価落札方式 0国債	
				[長岡国道事務所]
2-56	工事名		R7小出維持管内舗装修繕工事	
1)	工事種別 :		アスファルト舗装工事	
2)	工事場所 :		小出維持出張所管内	
3)	工期 :		約8ヶ月	
4)	工事概要 :		切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	
5)	公告予定時期 :		第4四半期	
6)	公告予定年月 :		令和8年1月	
7)	入札予定時期 :		第4四半期	
8)	その他 :		総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式)	
				[長岡国道事務所]
2-57	工事名		R7湯沢維持管内舗装修繕工事	
1)	工事種別 :		アスファルト舗装工事	
2)	工事場所 :		湯沢維持出張所管内	
3)	工期 :		約8ヶ月	
4)	工事概要 :		切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	
5)	公告予定時期 :		第4四半期	
6)	公告予定年月 :		令和8年1月	
7)	入札予定時期 :		第4四半期	
8)	その他 :		総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式)	
				[長岡国道事務所]
2-58	工事名		R7長岡維持管内舗装修繕工事	
1)	工事種別 :		アスファルト舗装工事	
2)	工事場所 :		長岡維持出張所管内	
3)	工期 :		約8ヶ月	
4)	工事概要 :		切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	
5)	公告予定時期 :		第4四半期	

## 2. 一般競争入札方式

- 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(フレックス方式)

[長岡国道事務所]

- 2-59 工事名 R7国道289号8-9号トンネル換気制御設備移設工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 新潟県三条市塩野淵地先～福島県南会津郡只見町叶津地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル換気制御設備移設 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第4四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
R7補正

[長岡国道事務所]

- 2-60 工事名 R7国道289号8-9号トンネル消火制御設備移設外工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 新潟県三条市塩野淵地先～福島県南会津郡只見町叶津地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : トンネル消火制御設備移設外 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第4四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
R7補正

[羽越河川国道事務所]

- 2-61 工事名 R8貝附河道掘削その4工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 新潟県村上市～新潟県岩船郡関川村  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 掘削工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第4四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年2月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[羽越河川国道事務所]

- 2-62 工事名 R8貝附河道掘削その5工事  
1) 工事種別 : 一般土木工事  
2) 工事場所 : 新潟県村上市～新潟県岩船郡関川村  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 掘削工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第4四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年2月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[羽越河川国道事務所]

## 2. 一般競争入札方式

- 2 - 6 3 工 事 名 R 7 ・ 8 朝日温海道路勝木地区改良その 5 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市勝木地先
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
排水構造物工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
0 国債  
余裕期間制度 (フレックス方式)

[羽越河川国道事務所]

- 2 - 6 4 工 事 名 R 7 朝日温海道路府屋地区改良その 1 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市府屋地先
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (フレックス方式)

[羽越河川国道事務所]

- 2 - 6 5 工 事 名 R 7 朝日温海道路府屋地区改良その 1 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市府屋地先
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (フレックス方式)

[羽越河川国道事務所]

- 2 - 6 6 工 事 名 R 7 鷹ノ巣道路沼地区外改良その 9 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県岩船郡関川村沼地先外 1 箇所～新潟県岩船郡関川村
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[羽越河川国道事務所]

- 2 - 6 7 工 事 名 R 7 日東道舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市～新潟県村上市



## 2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1 式  
 (工事発注規模)  
 6,000万円以上 1億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[羽越河川国道事務所]

- 2-68 工 事 名 R7日東道防雪柵設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市～新潟県村上市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 防雪施設設置工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[羽越河川国道事務所]

- 2-69 工 事 名 R7檜原地区外歩道設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市～新潟県村上市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 歩道設置工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[羽越河川国道事務所]

- 2-70 工 事 名 R7羽越管内防災対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県村上市～新潟県村上市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 法面復旧工 1 式  
 消波ブロック製作工 1 式  
 遠隔遮断機製作工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[高田河川国道事務所]

- 2-71 工 事 名 令和7年度姫川急流河川対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県糸魚川市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川護岸工事 1 式

## 2. 一般競争入札方式

		(工事発注規模)	
		7,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)	
			[高田河川国道事務所]
2-72	工事名	令和7年度春日新田地区河道掘削工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	新潟県上越市	
3)	工期:	約7ヶ月	
4)	工事概要:	河道掘削工事 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)	
			[高田河川国道事務所]
2-73	工事名	R7上沼道 米岡第一高架橋下部その8工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	新潟県上越市米岡地先	
3)	工期:	約12ヶ月	
4)	工事概要:	橋梁下部工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7上沼道 米岡第二高架橋下部工事、R7上沼道 米岡第二高架橋下部その2工事) 一括審査方式	
			[高田河川国道事務所]
2-74	工事名	R7上沼道 米岡第二高架橋下部その2工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	新潟県上越市米岡地先	
3)	工期:	約12ヶ月	
4)	工事概要:	橋梁下部工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7上沼道 米岡第一高架橋下部その8工事、R7 上沼道 米岡第二高架橋下部工事) 一括審査方式	
			[高田河川国道事務所]
2-75	工事名	R7上沼道 米岡第二高架橋下部工事	
1)	工事種別:	一般土木工事	
2)	工事場所:	新潟県上越市米岡地先	

## 2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (フレックス方式)  
 一括審査方式 (R 7 上沼道 米岡第一高架橋下部その 8 工事、R 7  
 上沼道 米岡第二高架橋下部その 2 工事)  
 一括審査方式

[高田河川国道事務所]

## 2 - 7 6 工 事 名 令和 7 年度関川高水護岸復旧外工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県上越市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 1 式  
 盛土工 1 式  
 法覆護岸工 1 式  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[高田河川国道事務所]

## 2 - 7 7 工 事 名 令和 7・8・9 年度歌地区災害復旧その 1 工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県糸魚川市  
 3) 工 期 : 約 25ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 法枠工 1 式  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正 (国債)

[高田河川国道事務所]

## 2 - 7 8 工 事 名 令和 7・8・9 年度歌地区災害復旧その 2 工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県糸魚川市  
 3) 工 期 : 約 25ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 洞門補修工 1 式  
 軽量盛土工 1 式  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正 (国債)

[高田河川国道事務所]

## 2. 一般競争入札方式

2 - 7 9	工 事 名	令和 7・8・9 年度青海地区災害復旧工事
1)	工 事 種 別 :	法面処理工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県糸魚川市
3)	工 期 :	約 25ヶ月
4)	工 事 概 要 :	モルタル吹付工 1 式 鉄筋挿入工 1 式 軽量盛土工 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正 (国債)

[高田河川国道事務所]

2 - 8 0	工 事 名	令和 7・8 年度筒石橋他耐震補強工事
1)	工 事 種 別 :	橋梁補修工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県糸魚川市
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	耐震補強 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 0 国債 R 7 補正

[高田河川国道事務所]

2 - 8 1	工 事 名	令和 7 年度名立小泊地区災害復旧工事
1)	工 事 種 別 :	法面処理工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県上越市
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	道路土工 1 式 法枠工 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正

[高田河川国道事務所]

2 - 8 2	工 事 名	令和 7 年度高田管内舗装修繕工事
1)	工 事 種 別 :	アスファルト舗装工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県糸魚川市
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	切削オーバーレイ工 1 式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正

[高田河川国道事務所]

2 - 8 3	工 事 名	令和 7 年度道の駅あらい・さく井外工事
---------	-------	----------------------

## 2. 一般競争入札方式

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 高田河川国道事務所管内  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : さく井 1 式  
 消融雪設備修繕 1 式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[富山河川国道事務所]

- 2 - 8 4 工 事 名 常願寺川・日置護岸その 10 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県中新川郡立山町日置地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 低水護岸L=40m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 一括審査方式 (神通川・添島護岸その 3 外工事)  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (発注者指定方式)  
 一括審査方式

[富山河川国道事務所]

- 2 - 8 5 工 事 名 庄川・大門護岸その 16 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県射水市土合地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 低水護岸L=60m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (発注者指定方式)

[富山河川国道事務所]

- 2 - 8 6 工 事 名 神通川・添島護岸その 3 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県富山市添島地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 低水護岸L=20m  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 一括審査方式 (常願寺川・日置護岸その 10 工事)  
 R 7 補正  
 一括審査方式

[富山河川国道事務所]

- 2 - 8 7 工 事 名 神通川・草島地区築堤その 3 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

## 2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 富山県富山市草島地先  
 3) 工期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤護岸L=200m、河道掘削一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年2月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[富山河川国道事務所]

- 2-88 工事名 R7中新地区道路改良外工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 富山県下新川郡入善町～富山県黒部市  
 3) 工期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
 カルバート工 1式  
 排水構造物工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2-89 工事名 R7六天地区道路改良外工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 富山県黒部市～富山県黒部市  
 3) 工期 : 約 11ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
 擁壁工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2-90 工事名 R7六家高架橋下部その5工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 富山県高岡市～富山県高岡市  
 3) 工期 : 約 11ヶ月  
 4) 工事概要 : 場所打ち杭 12本  
 橋脚工 1基  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2-91 工事名 R7安楽寺地区道路改良その3工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 富山県小矢部市～富山県小矢部市

## 2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
 法面工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2 - 9 2 工 事 名 R 7 新屋地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県富山市～富山県富山市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
 擁壁工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2 - 9 3 工 事 名 R 7 福居 I C 橋下部外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県富山市～富山県富山市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 場所打ち杭 28 本  
 橋台工 2 基  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2 - 9 4 工 事 名 R 7 粟島地区道路改良その 9 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県富山市～富山県富山市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
 ボックスカルバート工 1 式  
 護岸工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2 - 9 5 工 事 名 R 7・8 富山管内橋梁補修その 1 工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

## 2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 富山河川国道事務所管内  
3) 工期 : 約 13ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁補修 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第4四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
0 国債  
余裕期間制度 (任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2-96 工事名 R7・8 富山管内橋梁補修その2 工事  
1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
2) 工事場所 : 富山河川国道事務所管内  
3) 工期 : 約 13ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁補修 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第4四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
0 国債  
余裕期間制度 (任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2-97 工事名 R7 黒部管内橋梁補修他工事  
1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
2) 工事場所 : 黒部国道維持出張所管内  
3) 工期 : 約 13ヶ月  
4) 工事概要 : 橋梁補修 1 式  
トンネル補修 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第4四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
R7 補正  
余裕期間制度 (任意着手方式)

[富山河川国道事務所]

- 2-98 工事名 令和7年度内川揚水機場機械設備修繕工事  
1) 工事種別 : 機械設備工事  
2) 工事場所 : 富山県高岡市下牧野地先  
3) 工期 : 約 12ヶ月  
4) 工事概要 : 2号主ポンプ制御盤更新 1 式  
補機盤更新 1 式  
計装盤更新 1 式  
吐出弁・逆止弁更新 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第4四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
7) 入札予定時期 : 第4四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
R7 補正  
余裕期間制度 (発注者指定方式)



## 2. 一般競争入札方式

[富山河川国道事務所]

- 2-99 工 事 名 令和7年度富山河川国道事務所ゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 富山県高岡市長慶寺地先 ~ 富山県高岡市答野出地先・守山地先
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 中央排水樋管 機側操作盤更新 1 式  
大源寺排水樋管 機側操作盤更新 1 式  
守山第二排水樋管 機側操作盤更新 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[富山河川国道事務所]

- 2-100 工 事 名 R7富山河川国道事務所交通遮断設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 富山河川国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 交通遮断設備 1 式  
遠隔制御設備 1 式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[富山河川国道事務所]

- 2-101 工 事 名 R7富山河川国道事務所管内道路照明設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 富山河川国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明設備更新 1 式  
道路照明設備維持修繕 1 式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[富山河川国道事務所]

- 2-102 工 事 名 R7小矢部大堰警報装置更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 小矢部大堰管理所外
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 放流警報設備 1 式  
増水警報設備 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式

## 2. 一般競争入札方式

R 7 補正  
 余裕期間制度（発注者指定方式）

[黒部河川事務所]

2 - 1 0 3	工 事 名	令和 7 年度春日離岸堤（NO189）補強工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	富山県下新川郡入善町春日地先
3)	工 期 :	約 9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	離岸堤補強 1 式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正

[黒部河川事務所]

## 2 - 1 0 4 工 事 名 令和 7 年度浦山縦工ブロック製作工事

1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	富山県黒部市浦山地先
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	ブロック製作工事 1 式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正 余裕期間制度（発注者指定型方式）

[黒部河川事務所]

## 2 - 1 0 5 工 事 名 令和 7 年度黒薙川第 1 号砂防堰堤改築工事

1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林地先
3)	工 期 :	約 9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	工事用道路 1 式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正 余裕期間制度（発注者指定型方式）

[立山砂防事務所]

## 2 - 1 0 6 工 事 名 R 8 千寿ヶ原他斜面対策工事

1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先～富山県中新川郡立山町芦峯寺地先
3)	工 期 :	約 9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	落石防止網工 1 式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 1 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 4 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正

[立山砂防事務所]

## 2 - 1 0 7 工 事 名 R 8 天鳥下流砂防堰堤その他工事

1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
----	-----------	--------

## 2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 富山県富山市本宮地先～富山県中新川郡立山町芦峯寺地先  
 3) 工期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 1 式  
 道路維持管理工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[立山砂防事務所]

- 2 - 1 0 8 工事名 R 8 桑谷上流砂防堰堤その他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 富山県富山市本宮地先～富山県中新川郡立山町芦峯寺地先  
 3) 工期 : 約 5ヶ月  
 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 1 式  
 工事用道路補修工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (発注者指定方式)

[立山砂防事務所]

- 2 - 1 0 9 工事名 R 8 真川上流砂防堰堤群工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 富山県富山市有峰地先～富山県富山市有峰地先  
 3) 工期 : 約 5ヶ月  
 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (発注者指定方式)

[立山砂防事務所]

- 2 - 1 1 0 工事名 R 8 金山谷基幹砂防堰堤工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 富山県富山市有峰地先 ～富山県富山市有峰地先  
 3) 工期 : 約 5ヶ月  
 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (発注者指定方式)

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 1 1 1 工事名 R 7・8・9 梯川埴田揚水機場及び埴田樋管新築工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県小松市  
 3) 工期 : 約 25ヶ月  
 4) 工事概要 : 樋管 一式

## 2. 一般競争入札方式

			揚水機場 一式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	公告予定年月:		令和8年1月	
7)	入札予定時期:		第4四半期	
8)	その他:		総合評価落札方式 R7補正(国債) 余裕期間制度(フレックス方式)	
				[金沢河川国道事務所]
2-112	工 事 名		R7梯川舟場橋上部工事	
1)	工 事 種 別:		鋼橋上部工事	
2)	工 事 場 所:		石川県小松市	
3)	工 期:		約12ヶ月	
4)	工 事 概 要:		鋼3径間連続非合成鈑桁橋 鋼重 80t 架設工法 トラッククレーン架設 最大支間長 L=42m 鋼橋上部製作・架設 一式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	公告予定年月:		令和8年1月	
7)	入札予定時期:		第4四半期	
8)	その他:		総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式)	
				[金沢河川国道事務所]
2-113	工 事 名		R7渡河地橋斜面对策工事	
1)	工 事 種 別:		一般土木工事	
2)	工 事 場 所:		石川県白山市	
3)	工 期:		約9ヶ月	
4)	工 事 概 要:		法面工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	公告予定年月:		令和8年2月	
7)	入札予定時期:		第4四半期	
8)	その他:		総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式)	
				[金沢河川国道事務所]
2-114	工 事 名		R7猿壁砂防堰堤改築工事	
1)	工 事 種 別:		一般土木工事	
2)	工 事 場 所:		石川県白山市	
3)	工 期:		約10ヶ月	
4)	工 事 概 要:		砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	公告予定年月:		令和8年1月	
7)	入札予定時期:		第4四半期	
8)	その他:		総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式)	
				[金沢河川国道事務所]
2-115	工 事 名		R7甚之助谷左岸地下水排除工事	
1)	工 事 種 別:		一般土木工事	
2)	工 事 場 所:		石川県白山市	
3)	工 期:		約9ヶ月	

## 2. 一般競争入札方式

- 4) 工 事 概 要 : 地下水排除工 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 1 1 6 工 事 名 R 7 金沢国道維持出張所耐震改修その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県金沢市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 出張所庁舎 : R C 造 2 階建  
延べ 4 3 0 m<sup>2</sup> 耐震改修 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 1 1 7 工 事 名 R 7 能越道横田徳田大津道路復旧その 4 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県七尾市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
排水構造物工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (フレックス方式)  
災害復旧工事

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 1 1 8 工 事 名 R 7 能越道横田徳田大津道路復旧その 6 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県七尾市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
排水構造物工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (フレックス方式)  
災害復旧工事

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 1 1 9 工 事 名 R 7 能越道橋梁補修その 3 工事

## 2. 一般競争入札方式

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事  
 2) 工事場所 : 石川県七尾市  
 3) 工事期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋梁補修工 1 式  
                   仮設工 1 式  
                   (工事発注規模)  
                   3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
                   R7補正  
                   余裕期間制度(フレックス方式)  
                   災害復旧工事  
                   自治体実績評価型

[金沢河川国道事務所]

- 2-120 工事名 R7 能越道越の原横田道路復旧その4工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県七尾市  
 3) 工事期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
                   排水構造物工 1 式  
                   仮設工 1 式  
                   (工事発注規模)  
                   3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
                   R7補正  
                   余裕期間制度(フレックス方式)  
                   災害復旧工事

[金沢河川国道事務所]

- 2-121 工事名 R7 能越道越の原横田道路復旧その7工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県鳳珠郡穴水町  
 3) 工事期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
                   排水構造物工 1 式  
                   仮設工 1 式  
                   (工事発注規模)  
                   3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
                   R7補正  
                   余裕期間制度(フレックス方式)  
                   災害復旧工事

[金沢河川国道事務所]

- 2-122 工事名 R7小松バイパス 粟津林町舗装工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 石川県小松市  
 3) 工事期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 1 式  
                   防護柵工 1 式  
                   (工事発注規模)  
                   6,000万円以上 1億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月

## 2. 一般競争入札方式

- 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

- 2-123 工事名 R7能越道 赤浦地区改良工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県七尾市  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 自治体実績評価型

[金沢河川国道事務所]

- 2-124 工事名 R7能越道 鷹合川橋下部その3工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県七尾市  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
 地盤改良工 1式  
 橋台工(A1) 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 自治体実績評価型

[金沢河川国道事務所]

- 2-125 工事名 R7片山津根固工工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県加賀市・小松市  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : ブロック製作 1式、ブロック据付 1式、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[金沢河川国道事務所]

- 2-126 工事名 R7石川海岸離岸堤等補強工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県白山市・能美市  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : ブロック製作 1式、ブロック据付 1式、仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月

## 2. 一般競争入札方式

- 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[金沢河川国道事務所]

- 2-127 工事名 R7・8高松歩道整備工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県かほく市高松  
 3) 工期 : 約13ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
 舗装工 1式  
 排水構造物工 1式  
 消雪設備工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 0国債  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

- 2-128 工事名 R7加賀国道維持舗装修繕工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 加賀国道維持出張所管内  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : オーバーレイ工 1式  
 路面切削工 1式  
 路面補修工 1式  
 打換工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

- 2-129 工事名 R7金沢管内水門等機械設備修繕工事  
 1) 工事種別 : 機械設備工事  
 2) 工事場所 : 宮田屋町地先外2箇所  
 3) 工期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : 樋管開閉装置更新 1基  
 樋管機側操作盤更新 1基  
 水門遠隔監視制御設備更新 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

[金沢河川国道事務所]

- 2-130 工事名 R7能越道CCTV設備等工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 金沢河川国道事務所管内  
 3) 工期 : 約9ヶ月  
 4) 工事概要 : CCTVカメラ設置 14台(HD簡易型IPカメラ装置)  
 屋外用無停電電源装置設置 14台



## 2. 一般競争入札方式

		(工事発注規模)	
		1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期 :	第4四半期	
6)	公告予定年月 :	令和8年1月	
7)	入札予定時期 :	第4四半期	
8)	その他 :	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)	
			[金沢河川国道事務所]
2-131	工 事 名	R7金沢河川国道卯辰トンネル等照明設備改修工事	
1)	工 事 種 別 :	電気設備工事	
2)	工 事 場 所 :	金沢河川国道事務所管内	
3)	工 期 :	約9ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	トンネル照明設備更新 1式 道路照明設備更新 1式 (工事発注規模)	
		1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	
5)	公告予定時期 :	第4四半期	
6)	公告予定年月 :	令和8年1月	
7)	入札予定時期 :	第4四半期	
8)	その他 :	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)	
			[金沢河川国道事務所]
2-132	工 事 名	R7金沢河川国道海岸系CCTV設備工事	
1)	工 事 種 別 :	通信設備工事	
2)	工 事 場 所 :	金沢河川国道事務所管内	
3)	工 期 :	約9ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	CCTVカメラ設置 2台(HDIPカメラ装置(高感度)) 屋外用無停電電源装置設置 1台 (工事発注規模)	
		3,000万円以上 7,000万円未満	
5)	公告予定時期 :	第4四半期	
6)	公告予定年月 :	令和8年1月	
7)	入札予定時期 :	第4四半期	
8)	その他 :	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)	
			[金沢河川国道事務所]
2-133	工 事 名	R7金沢河川国道非常用発動発電装置更新工事	
1)	工 事 種 別 :	受変電設備工事	
2)	工 事 場 所 :	金沢河川国道事務所管内	
3)	工 期 :	約9ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	非常用発動発電装置更新 1台 (工事発注規模)	
		3,000万円以上 7,000万円未満	
5)	公告予定時期 :	第4四半期	
6)	公告予定年月 :	令和8年1月	
7)	入札予定時期 :	第4四半期	
8)	その他 :	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)	
			[能登復興事務所]
2-134	工 事 名	R7・8能越道 石休場地区道路改良その3工事	
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事	
2)	工 事 場 所 :	石川県輪島市石休場町地先	
3)	工 期 :	約12ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	道路土工 1式 (工事発注規模)	
		3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	

## 2. 一般競争入札方式

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 0 国債  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[能登復興事務所]

- 2-135 工 事 名 R7能越道 市ノ瀬地区道路改良その10工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 石川県輪島市市ノ瀬町地先  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式  
 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[能登復興事務所]

- 2-136 工 事 名 R7能越道 市ノ瀬地区道路改良その11工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 石川県輪島市市ノ瀬町地先  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[能登復興事務所]

- 2-137 工 事 名 R7-9 能越道七海1号橋下部その3工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 石川県鳳珠郡穴水町北七海地先  
 3) 工 期 : 約22ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋台工 1式  
 擁壁工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-138 工 事 名 R7-9 能越道七海1号橋下部その4工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 石川県鳳珠郡穴水町北七海地先  
 3) 工 期 : 約22ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋台工 1式  
 擁壁工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満

## 2. 一般競争入札方式

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-139 工事名 R7-9 能越道七海2号橋下部その2工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県鳳珠郡穴水町北七海地先  
 3) 工期 : 約22ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋台工 1式  
 擁壁工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-140 工事名 R7-9 能越道七海2号橋下部その3工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県鳳珠郡穴水町北七海地先  
 3) 工期 : 約22ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋台工 1式  
 RC橋脚工 1式  
 擁壁工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-141 工事名 R7-9 能越道七海3号橋下部その2工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県鳳珠郡穴水町北七海地先  
 3) 工期 : 約22ヶ月  
 4) 工事概要 : 橋台工 1式  
 擁壁工 1式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-142 工事名 R7-9 能越道七海3号橋下部その3工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県鳳珠郡穴水町北七海地先

## 2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 22ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋台工 1 式  
 擁壁工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-143 工 事 名 R7 249号珠洲・輪島地区橋梁復旧その2工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
 2) 工 事 場 所 : 石川県輪島市町野町大川地先～石川県輪島市町野町大川地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-144 工 事 名 R7 249号珠洲地区法面復旧その3工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 石川県珠洲市若山町宇都山地先～石川県珠洲市若山町宇都山地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-145 工 事 名 R7 249号珠洲地区法面復旧その4工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 石川県珠洲市大谷町則定地先～石川県珠洲市大谷町則定地先  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 吹付法枠工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-146 工 事 名 R7 249号珠洲地区道路復旧その12工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

## 2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 石川県珠洲市仁江町地先～石川県珠洲市仁江町地先  
 3) 工期 : 約 13ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-147 工事名 R7 249号珠洲地区道路復旧その13工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県珠洲市仁江町地先～石川県珠洲市仁江町地先  
 3) 工期 : 約 13ヶ月  
 4) 工事概要 : 道路土工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-148 工事名 R7 249号珠洲地区道路復旧その14工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県珠洲市長橋町地先～石川県輪島市町野町曾々木地先  
 3) 工期 : 約 13ヶ月  
 4) 工事概要 : 消波根固めブロック設置 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-149 工事名 R7 249号輪島地区道路復旧その21工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県輪島市里町地先～石川県輪島市里町地先  
 3) 工期 : 約 13ヶ月  
 4) 工事概要 : 消波根固ブロック設置 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-150 工事名 R7-9 249号輪島地区舗装復旧その10工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事

## 2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 石川県輪島市  
 3) 工事期 : 約 16ヶ月  
 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 1 式  
 縁石工 1 式  
 防護柵工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正(国債)  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-151 工事名 R7-9 249号輪島地区舗装復旧その5工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 石川県輪島市  
 3) 工事期 : 約 16ヶ月  
 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 1 式  
 縁石工 1 式  
 防護柵工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正(国債)  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-152 工事名 R7-9 249号輪島地区舗装復旧その6工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 石川県輪島市  
 3) 工事期 : 約 16ヶ月  
 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 1 式  
 縁石工 1 式  
 防護柵工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正(国債)  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[能登復興事務所]

- 2-153 工事名 R7-9 249号輪島地区舗装復旧その9工事  
 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所 : 石川県輪島市  
 3) 工事期 : 約 16ヶ月  
 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 1 式  
 縁石工 1 式  
 防護柵工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月

## 2. 一般競争入札方式

- 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正(国債)  
 余裕期間制度(フレックス方式)  
 災害復旧工事

[飯豊山系砂防事務所]

- 2-154 工事名 下土沢砂防堰堤改築その5外工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 新潟県岩船郡関川村下土沢地先  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : コンクリート堰堤工 一式  
 擁壁工 一式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[飯豊山系砂防事務所]

- 2-155 工事名 中ノ俣川砂防堰堤その5外工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 山形県西置賜郡小国町小玉川地先  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : ブロック撤去工 一式  
 土砂撤去工 一式  
 水制工補強 一式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[飯豊山系砂防事務所]

- 2-156 工事名 棚橋川溪流保全工その3工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 新潟県新発田市上赤谷地先  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : 床固工 一式  
 流路護岸工 一式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[阿賀川河川事務所]

- 2-157 工事名 三本松地区河道掘削他その2工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 福島県会津若松市大戸町雨屋地先  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 河道掘削 1式  
 樹木伐採 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期

## 2. 一般競争入札方式

- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[阿賀川河川事務所]

## 2 - 1 5 8 工 事 名 令和 7 年度大川ダム CCTV 設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 大川ダム管理支所管内  
3) 工 期 : 約 9 ヶ月  
4) 工 事 概 要 : CCTV 設備 1 式  
配管・配線工 1 式  
工場製品輸送工 1 式  
(工事発注規模)  
6,000万円未満  
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[阿賀川河川事務所]

## 2 - 1 5 9 工 事 名 長井河道掘削他その 1 6 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県喜多方市  
3) 工 期 : 約 12 ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1 式  
法面工 1 式  
盛土工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[阿賀川河川事務所]

## 2 - 1 6 0 工 事 名 令和 8 年度阿賀川上流維持管理工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 阿賀川河川事務所管内  
3) 工 期 : 約 12 ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1 式  
伐木除根工 1 式  
塵芥処理工 1 式  
応急処理作業 1 式  
根固修繕工 1 式  
災害対策用機械等運営管理工 1 式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満  
5) 公告予定時期 : 第 4 四半期  
6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月  
7) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[阿賀川河川事務所]

## 2 - 1 6 1 工 事 名 令和 8 年度阿賀川下流維持管理工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 阿賀川河川事務所管内  
3) 工 期 : 約 12 ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1 式  
伐木除根工 1 式  
塵芥処理工 1 式  
応急処理作業 1 式  
根固修繕工 1 式



## 2. 一般競争入札方式

			災害対策用機械等運営管理工 1 式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	公告予定年月:		令和8年1月	
7)	入札予定時期:		第4四半期	
8)	その他:		総合評価落札方式 R7補正	
				[阿賀川河川事務所]
2-162	工 事 名		令和8年度阿賀川管内維持管理工事	
1)	工 事 種 別:		維持修繕工事	
2)	工 事 場 所:		阿賀川河川事務所管内	
3)	工 期:		約12ヶ月	
4)	工 事 概 要:		伐木除根工 1 式 根固修繕工 1 式 樋管修繕工 1 式 樋管無動力化 1 式 応急処理作業工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	公告予定年月:		令和8年1月	
7)	入札予定時期:		第4四半期	
8)	その他:		総合評価落札方式 R7補正	
				[千曲川河川事務所]
2-163	工 事 名		上今井左岸基盤整備その2他工事	
1)	工 事 種 別:		一般土木工事	
2)	工 事 場 所:		長野県中野市	
3)	工 期:		約11ヶ月	
4)	工 事 概 要:		基盤整備他 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	公告予定年月:		令和8年1月	
7)	入札予定時期:		第4四半期	
8)	その他:		総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)	
				[千曲川河川事務所]
2-164	工 事 名		上今井遊水地排水樋門その3他工事	
1)	工 事 種 別:		一般土木工事	
2)	工 事 場 所:		長野県中野市	
3)	工 期:		約11ヶ月	
4)	工 事 概 要:		築堤護岸 一式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	
5)	公告予定時期:		第4四半期	
6)	公告予定年月:		令和8年1月	
7)	入札予定時期:		第4四半期	
8)	その他:		総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)	
				[千曲川河川事務所]
2-165	工 事 名		上今井遊水地池内掘削その4他工事	
1)	工 事 種 別:		一般土木工事	
2)	工 事 場 所:		長野県中野市	
3)	工 期:		約11ヶ月	
4)	工 事 概 要:		河道掘削他 一式 (工事発注規模)	

## 2. 一般競争入札方式

- 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(上今井遊水地池内掘削その5他工事、上今井遊水地池内掘削その6他工事、上今井遊水地池内掘削その7他工事、上今井遊水地池内掘削その8他工事、上今井遊水地池内掘削その9他工事)  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

## 2-166 工 事 名 上今井遊水地池内掘削その5他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県中野市  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 河道掘削他 一式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(上今井遊水地池内掘削その4他工事、上今井遊水地池内掘削その6他工事、上今井遊水地池内掘削その7他工事、上今井遊水地池内掘削その8他工事、上今井遊水地池内掘削その9他工事)  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

## 2-167 工 事 名 上今井遊水地池内掘削その6他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県中野市  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 河道掘削他 一式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(上今井遊水地池内掘削その4他工事、上今井遊水地池内掘削その5他工事、上今井遊水地池内掘削その7他工事、上今井遊水地池内掘削その8他工事、上今井遊水地池内掘削その9他工事)  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

## 2-168 工 事 名 上今井遊水地池内掘削その7他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県中野市  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 河道掘削他 一式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月

## 2. 一般競争入札方式

- 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(上今井遊水地池内掘削その4他工事、上今井遊水地池内掘削その5他工事、上今井遊水地池内掘削その6他工事、上今井遊水地池内掘削その8他工事、上今井遊水地池内掘削その9他工事)  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

## 2-169 工 事 名 上今井遊水地池内掘削その8他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県中野市  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 河道掘削他 一式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(上今井遊水地池内掘削その4他工事、上今井遊水地池内掘削その5他工事、上今井遊水地池内掘削その6他工事、上今井遊水地池内掘削その7他工事、上今井遊水地池内掘削その9他工事)  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

## 2-170 工 事 名 上今井遊水地池内掘削その9他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県中野市  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 河道掘削他 一式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(上今井遊水地池内掘削その4他工事、上今井遊水地池内掘削その5他工事、上今井遊水地池内掘削その6他工事、上今井遊水地池内掘削その7他工事、上今井遊水地池内掘削その8他工事)  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

## 2-171 工 事 名 下生野築堤その3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県東筑摩郡生坂村  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤護岸 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

## 2. 一般競争入札方式

余裕期間制度（発注者指定方式）

自治体実績評価型

[千曲川河川事務所]

- 2 - 172 工 事 名 令和7・8・9年度蓮遊水地下流排水樋門工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県飯山市
- 3) 工 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 樋門設置 一式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正(国債)
- 余裕期間制度（発注者指定方式）

[千曲川河川事務所]

- 2 - 173 工 事 名 令和8年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 事業用地管理、除草等 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正
- 余裕期間制度（発注者指定方式）
- 一括審査方式（令和8年度千曲川管内下流遊水地等周辺整備工事）
- 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2 - 174 工 事 名 令和8年度千曲川管内下流遊水地等周辺整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県飯山市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 事業用地管理、除草等 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R7補正
- 余裕期間制度（発注者指定方式）
- 一括審査方式（令和8年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事）
- 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2 - 175 工 事 名 屋島築堤その15及び関崎橋下流地区他河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤 一式  
河道掘削 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年1月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

## 2. 一般競争入札方式

- 8) その他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (発注者指定方式)  
自治体実績評価型

[千曲川河川事務所]

## 2-176 工 事 名 篠ノ井横田地区浸透対策その2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長野県長野市  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 浸透対策工事 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (発注者指定方式)

[千曲川河川事務所]

## 2-177 工 事 名 長沼地区河川防災ステーション基盤整備その3工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長野県長野市  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 基盤整備 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (発注者指定方式)  
一括審査方式 (長沼地区河川防災ステーション基盤整備その4工事  
、長沼地区河川防災ステーション基盤整備その5工事)  
一括審査方式

[千曲川河川事務所]

## 2-178 工 事 名 長沼地区河川防災ステーション基盤整備その4工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長野県長野市  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 基盤整備 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (発注者指定方式)  
一括審査方式 (長沼地区河川防災ステーション基盤整備その3工事  
、長沼地区河川防災ステーション基盤整備その5工事)  
一括審査方式

[千曲川河川事務所]

## 2-179 工 事 名 長沼地区河川防災ステーション基盤整備その5工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長野県長野市  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 基盤整備 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満

## 2. 一般競争入札方式

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(長沼地区河川防災ステーション基盤整備その3工事  
 、長沼地区河川防災ステーション基盤整備その4工事)  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2-180 工事名 長野出張所耐震改修工事  
 1) 工事種別 : 建築工事  
 2) 工事場所 : 長野県長野市  
 3) 工期 : 約12ヶ月  
 4) 工事概要 : 耐震改修工事 一式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[千曲川河川事務所]

- 2-181 工事名 静間地区築堤護岸その4工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県飯山市  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤護岸 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(静間地区築堤護岸その5工事)  
 自治体実績評価型  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2-182 工事名 静間地区築堤護岸その5工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県飯山市  
 3) 工期 : 約11ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤護岸 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(静間地区築堤護岸その4工事)  
 自治体実績評価型  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2-183 工事名 令和7・8・9年度上今井遊水地ほか諸量設備工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事

## 2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 長野県中野市上今井地先～長野県千曲市中地先  
 3) 工期 : 約 24ヶ月  
 4) 工事概要 : 上今井遊水地諸量設備 : 1 式  
 埴生遊水地諸量設備 : 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 0国債  
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[千曲川河川事務所]

- 2-184 工事名 千曲川河川事務所発動発電設備更新工事  
 1) 工事種別 : 受変電設備工事  
 2) 工事場所 : 長野県長野市鶴賀字峰村74  
 3) 工期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 非常用発動発電設備更新 : 1 式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[千曲川河川事務所]

- 2-185 工事名 千曲川河川事務所管内光ケーブル敷設工事  
 1) 工事種別 : 通信設備工事  
 2) 工事場所 : 長野県飯山市蓮地先～長野県千曲市八幡地先  
 3) 工期 : 約 12ヶ月  
 4) 工事概要 : 光ケーブル敷設(SM100C)蓮遊水地(架空:約2.5km)  
 光ケーブル敷設(SM40C)上今井橋～豊田情報センター(架空:約2.5km)  
 光ケーブル敷設(SM100C)平和橋遊水地(架空:約1.5km)  
 既設光ケーブル撤去 : 1 式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[松本砂防事務所]

- 2-186 工事名 R7丸山砂防堰堤改築工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県大町市  
 3) 工期 : 約 8ヶ月  
 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 一式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[松本砂防事務所]

- 2-187 工事名 R7北股砂防堰堤改築工事

## 2. 一般競争入札方式

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県北安曇郡白馬村  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[松本砂防事務所]

- 2 - 188 工 事 名 R7 境川溪流保全工護岸工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 流路護岸工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[松本砂防事務所]

- 2 - 189 工 事 名 R8 上千丈沢砂防堰堤外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 0国債

[松本砂防事務所]

- 2 - 190 工 事 名 R8 寄沢砂防堰堤改築外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県大町市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 導流堤工 一式  
 ブロック製作 一式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 0国債

[神通川水系砂防事務所]

- 2 - 191 工 事 名 令和7年度右俣谷第4号上流砂防堰堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岐阜県高山市奥飛驒温泉郷神坂地先～岐阜県高山市奥飛驒温泉郷神坂地先  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満



## 2. 一般競争入札方式

- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[神通川水系砂防事務所]

- 2-192 工 事 名 令和7年度島田洞砂防堰堤管理用道路工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岐阜県飛騨市神岡町夕陽丘地先～岐阜県飛騨市神岡町夕陽丘地先  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 管理用道路工 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[神通川水系砂防事務所]

- 2-193 工 事 名 令和7年度白谷第1号砂防堰堤管理用道路その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先～岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 管理用道路工 1式  
 除石工 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[北陸技術事務所]

- 2-194 工 事 名 令和7・8・9年度北陸技術事務所高圧受変電設備更新工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市西区～新潟県新潟市西区  
 3) 工 期 : 約18ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 高圧受変電設備 一式  
 高圧受変電設備設置工 一式  
 配管・配線工 一式  
 受変電設備基礎工 一式  
 高圧受変電設備撤去工 一式  
 配管・配線撤去工 一式  
 受変電設備基礎撤去工 一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年1月  
 7) 入札予定時期 : 第4四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正(国債)

[国営越後丘陵公園事務所]

- 2-195 工 事 名 R7・8森のめぐみの里通信設備外工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県長岡市  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 放送設備 一式  
 電話交換設備 一式  
 CCTV設備 一式

## 2. 一般競争入札方式

		施設照明設備	一式
		分電盤設置工	一式
		配管配線工	一式
		(工事発注規模)	
		7,000万円以上	1億円未満
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	総合評価落札方式	
		0国債	
2-196	工 事 名	R7森のめぐみの里整備工事	
1)	工 事 種 別:	造園工事	
2)	工 事 場 所:	新潟県長岡市	
3)	工 期:	約10ヶ月	
4)	工 事 概 要:	盛土工	一式
		土質改良工	一式
		排水工	一式
		修景施設工	一式
		(工事発注規模)	
		1億円以上	2億円未満
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	総合評価落札方式	
		R7補正	
2-197	工 事 名	R7越後公園施設改修工事	
1)	工 事 種 別:	造園工事	
2)	工 事 場 所:	新潟県長岡市	
3)	工 期:	約8ヶ月	
4)	工 事 概 要:	遊具撤去工	1式
		遊具改修工	1式
		植栽工	1式
		花壇改修工	1式
		張り芝工	1式
		(工事発注規模)	
		3,000万円以上	7,000万円未満
5)	公告予定時期:	第4四半期	
6)	公告予定年月:	令和8年1月	
7)	入札予定時期:	第4四半期	
8)	その他:	総合評価落札方式	
		R7補正	
		余裕期間制度(発注者指定方式)	

[国営越後丘陵公園事務所]

[国営越後丘陵公園事務所]

注) ここに掲載する内容は、令和 7 年 12 月 19 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。  
 なお、工期は必要工期を記載しております。  
 また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

## 2. 一般競争入札方式

※工事名に着色がある案件は、今回の発注見通し（R8.1.30公表）にて公表内容に変更がある案件になります。

[営繕部]

- 2 - 1 工 事 名 上越地方合同庁舎（26）空調設備改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県上越市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 既存庁舎：RC造4階建 2,350m<sup>2</sup> 空調設備改修、照明設備改修一式  
（工事発注規模）  
3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度（発注者指定方式）

[営繕部]

- 2 - 2 工 事 名 能登海上保安署（26）新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県鳳珠郡能登町
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎：RC造3階建 870m<sup>2</sup>、駐輪場：木造平屋建 7m<sup>2</sup>、  
新築 1 棟  
（工事発注規模）  
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正（国債）  
余裕期間制度（発注者指定方式）

[営繕部]

- 2 - 3 工 事 名 輪島地方合同庁舎（26）増築その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県輪島市
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 会議棟：木造平屋建 130m<sup>2</sup>、車庫棟：木造平屋建 70m<sup>2</sup>  
、渡廊下：木造平屋建 50m<sup>2</sup>、新築 1 棟  
既存庁舎：RC造4階建 2,530m<sup>2</sup> 建具改修、内装改修、  
電気設備改修、機械設備改修、EV設備改修一式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正（国債）  
余裕期間制度（発注者指定方式）

[営繕部]

- 2 - 4 工 事 名 金沢駅西合同庁舎（26）渡廊下その他復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県金沢市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 既存渡廊下：S造3階建 53m<sup>2</sup> 基礎改修、内装改修、外構改修一式  
（工事発注規模）  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月

## 2. 一般競争入札方式

- 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正(国債)  
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[信濃川下流河川事務所]

2-5	工 事 名	横場新田地区河道掘削その16外工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先～新潟県新潟市南区次郎右衛門地先
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	河川土工 1式 掘削工 26,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公告予定時期 :	第4四半期
6)	公告予定年月 :	令和8年3月
7)	入札予定時期 :	第1四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R7補正 一括審査方式(次郎右衛門地区河道掘削他工事、横場新田地区河道掘削その17工事、横場新田地区河道掘削その18工事、横場新田地区河道掘削その19工事) 一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

2-6	工 事 名	横場新田地区河道掘削その17工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	河川土工 1式 掘削工 23,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公告予定時期 :	第4四半期
6)	公告予定年月 :	令和8年3月
7)	入札予定時期 :	第1四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R7補正 一括審査方式(次郎右衛門地区河道掘削他工事、横場新田地区河道掘削その16外工事、横場新田地区河道掘削その18工事、横場新田地区河道掘削その19工事) 一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

2-7	工 事 名	横場新田地区河道掘削その18工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
3)	工 期 :	約 10ヶ月
4)	工 事 概 要 :	河川土工 1式 掘削工 22,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公告予定時期 :	第4四半期
6)	公告予定年月 :	令和8年3月
7)	入札予定時期 :	第1四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R7補正 一括審査方式(次郎右衛門地区河道掘削他工事、横場新田地区河道掘削その16外工事、横場新田地区河道掘削その17工事、横場新

## 2. 一般競争入札方式

田地区河道掘削その 19 工事)  
一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

## 2 - 8 工 事 名 横場新田地区河道掘削その 19 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式  
掘削工 21,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
一括審査方式 (次郎右衛門地区河道掘削他工事、横場新田地区河道掘削その 16 外工事、横場新田地区河道掘削その 17 工事、横場新田地区河道掘削その 18 工事)  
一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

## 2 - 9 工 事 名 次郎右衛門地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市南区次郎右衛門地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式  
掘削工 28,000m<sup>3</sup>  
附帯施設 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
一括審査方式 (横場新田地区河道掘削その 16 外工事、横場新田地区河道掘削その 17 工事、横場新田地区河道掘削その 18 工事、横場新田地区河道掘削その 19 工事)  
一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

## 2 - 10 工 事 名 金衛町工区養浜その 2 外工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市中央区
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 養浜工 1 式  
ブロック製作工 1 式  
既設ブロック撤去工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度 (発注者指定方式)  
一括審査方式 (金衛町工区養浜外工事)  
一括審査方式

## 2. 一般競争入札方式

[信濃川下流河川事務所]

2 - 1 1	工 事 名	金衛町工区養浜外工事
1)	工 事 種 別 :	一般土木工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県新潟市中央区
3)	工 期 :	約 8ヶ月
4)	工 事 概 要 :	養浜工 1 式 ブロック製作工 1 式 既設ブロック撤去工 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 3 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 1 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正 余裕期間制度(発注者指定方式) 一括審査方式(金衛町工区養浜その 2 外工事) 一括審査方式

[信濃川下流河川事務所]

2 - 1 2	工 事 名	R 8 中ノ口川水門ゲート設備塗替塗装工事
1)	工 事 種 別 :	塗装工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県燕市道金地先
3)	工 期 :	約 9ヶ月
4)	工 事 概 要 :	扉体塗替塗装 主ゲート 1 門、調節ゲート 1 門 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 1 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 5 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 2 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正

[信濃川下流河川事務所]

2 - 1 3	工 事 名	R 8 信濃川下流河川事務所本線系ネットワーク装置更新その 2 工事
1)	工 事 種 別 :	通信設備工事
2)	工 事 場 所 :	新潟県燕市道金地先
3)	工 期 :	約 11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	本線系 L 3 - SW 更新 × 3 台 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 3 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 1 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正

[信濃川下流河川事務所]

2 - 1 4	工 事 名	R 8 信濃川下流管内水門・樋門遠隔監視制御設備工事
1)	工 事 種 別 :	機械設備工事
2)	工 事 場 所 :	信濃川下流河川事務所管内
3)	工 期 :	約 11ヶ月
4)	工 事 概 要 :	事務所・出張所システム一式、水門システム一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
5)	公 告 予 定 時 期 :	第 4 四半期
6)	公 告 予 定 年 月 :	令和 8 年 3 月
7)	入 札 予 定 時 期 :	第 1 四半期
8)	そ の 他 :	総合評価落札方式 R 7 補正

[信濃川下流河川事務所]

## 2. 一般競争入札方式

## 2-15 工 事 名 R8 信濃川下流管内 CCTV 更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県新潟市中央区関南町地先  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ更新×9台  
 無停電電源装置更新×3台  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年2月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[信濃川河川事務所]

## 2-16 工 事 名 大河津分水路低水路掘削その2 1 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県長岡市～新潟県燕市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約86,000m3  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年4月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

[信濃川河川事務所]

## 2-17 工 事 名 大河津分水路掘削土処理(分水西部地区)その1 3 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県燕市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式  
 盛土工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年2月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

[湯沢砂防事務所]

## 2-18 工 事 名 松川入川溪流保全工その8 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽地先  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第4四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年2月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

[湯沢砂防事務所]

## 2-19 工 事 名 浅貝川溪流保全工護岸工事

## 2. 一般競争入札方式

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県南魚沼郡湯沢町三国地先  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 溪流保全工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[湯沢砂防事務所]

## 2 - 2 0 工 事 名 高棚川上流砂防堰堤その 6 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 新潟県南魚沼市長崎地先  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (任意着手方式)

[羽越河川国道事務所]

## 2 - 2 1 工 事 名 R 8 横川ダム CCTV 更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : CCTV 設備更新工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円以上 7,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[富山河川国道事務所]

## 2 - 2 2 工 事 名 小矢部川・長江堤防強化その 1 4 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県高岡市長江地先  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 高水護岸L=80m、矢板工一式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 余裕期間制度 (発注者指定方式)

[黒部河川事務所]

## 2 - 2 3 工 事 名 令和 8 年度下新川海岸ブロック製作その 1 工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県下新川郡入善町芦崎地先  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ブロック製作 1 式  
 (工事発注規模)



## 2. 一般競争入札方式

- 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年3月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(令和8年度下新川海岸ブロック製作その2工事、令和8年度下新川海岸ブロック製作その3工事、令和8年度下新川海岸ブロック製作その4工事)  
 一括審査方式

[黒部河川事務所]

- 2-24 工 事 名 令和8年度下新川海岸ブロック製作その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県下新川郡入善町芦崎地先  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ブロック製作 1式  
 (工事発注規模)

- 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年3月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(令和8年度下新川海岸ブロック製作その1工事、令和8年度下新川海岸ブロック製作その3工事、令和8年度下新川海岸ブロック製作その4工事)  
 一括審査方式

[黒部河川事務所]

- 2-25 工 事 名 令和8年度下新川海岸ブロック製作その3工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県下新川郡入善町芦崎地先  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ブロック製作 1式  
 (工事発注規模)

- 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年3月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(発注者指定方式)  
 一括審査方式(令和8年度下新川海岸ブロック製作その1工事、令和8年度下新川海岸ブロック製作その2工事、令和8年度下新川海岸ブロック製作その4工事)  
 一括審査方式

[黒部河川事務所]

- 2-26 工 事 名 令和8年度下新川海岸ブロック製作その4工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 富山県下新川郡入善町芦崎地先  
 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ブロック製作 1式  
 (工事発注規模)

- 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年3月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

## 2. 一般競争入札方式

余裕期間制度（発注者指定方式）

一括審査方式（令和 8 年度下新川海岸ブロック製作その 1 工事、令和 8 年度下新川海岸ブロック製作その 2 工事、令和 8 年度下新川海岸ブロック製作その 3 工事）

一括審査方式

[立山砂防事務所]

- 2 - 27 工 事 名 R 8 サブ谷砂防堰堤補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 富山県富山市本宮地先～富山県中新川郡立山町芦峯寺地先
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度（発注者指定方式）

[立山砂防事務所]

- 2 - 28 工 事 名 R 8 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先～富山県中新川郡立山町芦峯寺地先
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度（発注者指定方式）

[立山砂防事務所]

- 2 - 29 工 事 名 R 8 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 富山県富山市有峰地先～富山県富山市有峰地先
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 砂防土工 1 式  
流路護岸工 1 式  
根固め工 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
余裕期間制度（発注者指定方式）

[金沢河川国道事務所]

- 2 - 30 工 事 名 R 8 手取川寺井急流河川対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 石川県白山市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月

## 2. 一般競争入札方式

- 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

## 2-31 工事名 R8 梯川千代低水護岸他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県白山市  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤護岸 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

## 2-32 工事名 R8 梯川埴田低水護岸他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県白山市  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤護岸 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

## 2-33 工事名 R8 梯川荒木田低水護岸他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 石川県白山市  
 3) 工期 : 約8ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤護岸 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年6月  
 7) 入札予定時期 : 第2四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[金沢河川国道事務所]

## 2-34 工事名 R8 前川排水機場機械設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事  
 2) 工事場所 : 前川排水機場  
 3) 工期 : 約10ヶ月  
 4) 工事概要 : 運転支援装置更新 1式  
 (工事発注規模)  
 7,000万円以上 1億円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 余裕期間制度(任意着手方式)

## 2. 一般競争入札方式

[飯豊山系砂防事務所]

- 2 - 3 5 工 事 名 令和 8 年度小坂町第一宿舍外壁改修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町小国小坂町地先
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 小坂町第一宿舍 (小国寮)  
鉄筋コンクリート造、地上 3 階建て、延べ面積 : 448m<sup>2</sup>  
外壁改修 (石綿除去含)、屋上防水改修 一式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[飯豊山系砂防事務所]

- 2 - 3 6 工 事 名 女川砂防堰堤群工事用道路外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 新潟県岩船郡関川村中束地先
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補強 一式  
工事用道路補修 一式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[飯豊山系砂防事務所]

- 2 - 3 7 工 事 名 杉立沢砂防堰堤工事用道路その 4 外工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町沼沢地先
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式  
舗装工 一式  
法面工 一式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[千曲川河川事務所]

- 2 - 3 8 工 事 名 上今井遊水地周囲堤その 3 他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県中野市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 周囲堤 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[千曲川河川事務所]

- 2 - 3 9 工 事 名 上今井遊水地斜面对策その 3 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

## 2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 長野県中野市  
 3) 工期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 斜面对策 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 一括審査方式(上今井遊水地斜面对策その4工事)  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2-40 工事名 上今井遊水地斜面对策その4工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県中野市  
 3) 工期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 斜面对策 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 一括審査方式(上今井遊水地斜面对策その3工事)  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2-41 工事名 千曲川上今井左岸築堤その5他工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県中野市  
 3) 工期 : 約 10ヶ月  
 4) 工事概要 : 築堤 一式  
 樋門設置 一式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第4四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年3月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正

[千曲川河川事務所]

- 2-42 工事名 埴生遊水地周囲堤その3工事  
 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 長野県千曲市  
 3) 工期 : 約 9ヶ月  
 4) 工事概要 : 周囲堤 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
 6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
 7) 入札予定時期 : 第1四半期  
 8) その他 : 総合評価落札方式  
 R7補正  
 一括審査方式(塩崎遊水地困繞堤その1他工事、埴生遊水地周囲堤  
 その4工事)  
 自治体実績評価型  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2-43 工事名 埴生遊水地周囲堤その4工事

## 2. 一般競争入札方式

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県千曲市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 周囲堤 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 一括審査方式 (塩崎遊水地囲繞堤その 1 他工事、埴生遊水地周囲堤  
 その 3 工事)  
 自治体実績評価型  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2 - 4 4 工 事 名 埴生遊水地越流堰他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県千曲市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 越流堤 一式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 7 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[千曲川河川事務所]

- 2 - 4 5 工 事 名 塩崎遊水地囲繞堤その 1 他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 囲繞堤 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 一括審査方式 (埴生遊水地周囲堤その 3 工事、埴生遊水地周囲堤そ  
 の 4 工事)  
 自治体実績評価型  
 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2 - 4 6 工 事 名 常郷地区築堤護岸その 4 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県飯山市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正  
 一括審査方式 (常郷地区築堤護岸その 5 工事)  
 自治体実績評価型

## 2. 一般競争入札方式

## 一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2 - 4 7 工 事 名 常郷地区築堤護岸その5工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長野県飯山市  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
一括審査方式 (常郷地区築堤護岸その 4 工事)  
自治体実績評価型  
一括審査方式

[千曲川河川事務所]

- 2 - 4 8 工 事 名 平和橋遊水地排水樋門及び周囲堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長野県千曲市  
3) 工 期 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 樋門設置 一式  
周囲堤 一式  
(工事発注規模)  
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[千曲川河川事務所]

- 2 - 4 9 工 事 名 戸狩狭窄部河道掘削その5工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長野県飯山市  
3) 工 期 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正  
自治体実績評価型

[千曲川河川事務所]

- 2 - 5 0 工 事 名 柴地区築堤護岸その6工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 長野県長野市  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 一式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
R 7 補正

[千曲川河川事務所]

- 2 - 5 1 工 事 名 真島排水機場樋門改築及び関崎橋下流河道掘削工事

## 2. 一般競争入札方式

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 樋門改築 一式  
 河道掘削 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[千曲川河川事務所]

- 2 - 5 2 工 事 名 蓮遊水地囲繞堤その 1 他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県飯山市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 囲繞堤 一式  
 (工事発注規模)  
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[千曲川河川事務所]

- 2 - 5 3 工 事 名 長沼地区河川防災ステーション災害対策車両庫建築工事  
 1) 工 事 種 別 : 建築工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市  
 3) 工 期 : 約 4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 災害対策車両庫新築工事 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 10 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[千曲川河川事務所]

- 2 - 5 4 工 事 名 関崎橋下流河道掘削その 2 工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 一式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4,000万円未満  
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月  
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期  
 8) そ の 他 : 総合評価落札方式  
 R 7 補正

[千曲川河川事務所]

- 2 - 5 5 工 事 名 令和 8 年度安曇野地区親水護岸他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 長野県安曇野市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 親水護岸 一式  
 アクセス階段 一式  
 伐木除根 一式  
 (工事発注規模)



## 2. 一般競争入札方式

- 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公告予定時期 : 第1四半期  
6) 公告予定年月 : 令和8年4月  
7) 入札予定時期 : 第1四半期  
8) その他 : 総合評価落札方式  
R7補正  
自治体実績評価型

注) ここに掲載する内容は、令和 7 年 12 月 19 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。  
なお、工期は必要工期を記載しております。  
また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。