

単 価 合 意 書

令和7年9月17日に契約した横場新田地区河道掘削その14工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 7年 9月17日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区文京町14番13号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局信濃川下流河川事務所長 栗林 孝典

受注者 住所 新潟県新潟市西区善久823番地
氏名 株式会社 廣瀬
代表取締役 廣瀬 徳男

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		87,580,827	
河川土工		式	1		85,586,000	
掘削工(ICT)		式	1		14,112,000	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	26,000	273.1	7,100,600	
掘削(ICT)水中	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	11,000	637.4	7,011,400	
残土処理工		式	1		71,474,000	
土砂等運搬 田上	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		36,234,000	
土砂等運搬 富永	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,096,000	
土砂等運搬 赤塚	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		10,572,000	
土砂等運搬 松橋	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		10,572,000	
仮設工		式	1		1,994,827	
工事用道路工		式	1		1,631,247	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,631,247	
汚濁防止工		式	1		363,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続7ポストφ300 3×20m 2000以上3000未満	式	1		363,580	
直接工事費		式	1		87,580,827	
共通仮設費		式	1		9,822,403	
共通仮設費		式	1		3,190,486	
運搬費		式	1		1,778,219	
仮設材運搬費		式	1		1,778,219	
技術管理費		式	1		545,213	
システム初期費(ICT)		式	1		545,213	
現場環境改善費(率計上)		式	1		867,054	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,631,917	
純工事費		式	1		97,403,230	
現場管理費		式	1		25,274,953	
工事原価		式	1		122,678,183	
一般管理費等		式	1		20,271,817	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		142,950,000	
消費税相当額		式	1		14,295,000	
工事費計		式	1		157,245,000	