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積算内訳書

１．業務名

業務名

履行場所

２．業務内容

１）事務所名

２）履行期間

３）設計説明

４）業務内容

Ｒ６信濃川下流河道掘削設計外業務

信濃川下流河川事務所管内

信濃川下流河川事務所　流域治水課

268 日間 自  令和  7年 3月27日

至  令和  7年12月19日



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別 単 位 数 量 金 額 細 別 内 訳

- 1 - 国土交通省  北陸地方整備局

積算内訳書
Ｒ６信濃川下流河道掘削設計外業務 設計業務

河道掘削設計外

河道掘削設計外 式          1            13,880,350

河道掘削設計外 式          1            13,880,350

計画準備　 式          1               506,600 計画準備　

式         1    

関係資料の収集整理　 式          1               417,700 関係資料の収集整理

式         1    

河道掘削修正設計（井戸場地区） 式          1             2,104,500 河道掘削修正設計（井戸場地区）

式         1    

取水施設詳細設計（井戸場地区） 式          1             9,246,550 現地踏査　

式         1    

既存施設の構造、取水範囲等に関す

る地元ヒアリング 基         4    

施設概略検討

基         4    

移設後の用水系統計画検討

基         3    

取水施設設計

基         1    

照査 式          1               797,000 照査

式         1    

報告書作成　 式          1               808,000 報告書作成　

式         1    

共通 式          1               606,370

共通（設計業務） 式          1               606,370

打合せ等 式          1               437,500 打合せ

式         1    

その他 式          1                33,450 照査技術者による報告

回         1    



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別 単 位 数 量 金 額 細 別 内 訳
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積算内訳書
Ｒ６信濃川下流河道掘削設計外業務 設計業務

共通

公開成果品作成 式          1               135,420 公開成果品作成

業務         1    

直接経費 式          1               605,266

直接経費 式          1               605,266

旅費交通費 式          1                91,266 旅費（率計上・宿泊無）

式         1    

電子成果品作成費 式          1               514,000 電子成果品作成費

式         1    

直接原価（その他原価除く） 式          1            15,091,986

その他原価 式          1             7,801,098

一般管理費等 式          1            12,326,916

業務価格 式          1            35,220,000


