

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 信濃川下流河道掘削環境影響調査業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	263 日間	自 令和 7年 4月 1日	
		至 令和 7年12月19日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 7 信濃川下流河道掘削環境影響調査業務			業 種	設計業務
				項 目	河道掘削環境影響調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河道掘削環境影響調査	式	1	7,738,150		
河道掘削環境影響調査	式	1	7,738,150		
計画準備	式	1	309,650	計画準備	1 式
関係資料の収集整理	式	1	381,600	関係資料の収集整理	1 式
現地踏査	式	1	445,200	現地踏査	1 式
河道掘削箇所のモニタリング調査	式	1	3,582,200	ヤナギ類抑制対策調査	1 式
				概観調査	1 式
				物理環境調査	1 式
総合検討	式	1	2,157,300	調査結果とりまとめ	1 式
				モニタリング結果の整理および河川 環境管理シートの更新	1 式
				河川環境の整備と保全に関する定量 的な目標案の検討	1 式
報告書作成	式	1	862,200	報告書作成	1 式
共通	式	1	672,820		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	537,400		

積算内訳書

業務名	R 7 信濃川下流河道掘削環境影響調査業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等	式	1	537,400	学識者への意見聴取	1 式
				打合せ	1 式
直接経費	式	1	283,323		
直接経費	式	1	283,323		
旅費交通費	式	1	125,323	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	158,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,694,293		
その他原価	式	1	4,529,307		
一般管理費等	式	1	7,116,400		
業務価格	式	1	20,340,000		