

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R8 信濃川下流管内河川管理施設修繕設計業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 管 理 課		
2) 履行期間	269 日間	自 令和 8年 3月25日	
		至 令和 8年12月18日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R8 信濃川下流管内河川管理施設修繕設計業務			業 種	設計業務
				項 目	管内河川管理施設修繕設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管内河川管理施設修繕設計	式	1	11,946,000		
老朽化した河川管理施設の検討	式	1	11,946,000		
貝喰川樋門の補修概略設計	式	1	1,798,950	計画準備	1 式
				現地踏査	1 式
				現地調査	1 式
				基本事項の検討	1 式
					1 式
中ノロ川水門上流左岸護岸補修の検討	式	1	1,988,750	計画準備	1 式
				現地踏査	1 式
				現地調査	1 式
				基本事項の検討	1 式
				詳細事項の検討	1 式
				設計図面作成	1 式
				数量計算	1 式
				概算工事費算出	1 式
					1 式
					1 式
新潟大堰下流左岸護岸	式	1	2,930,700	計画準備	1 式
				現地踏査	1 式

積算内訳書

業務名	R8 信濃川下流管内河川管理施設修繕設計業務			業 種	設計業務
				項 目	管内河川管理施設修繕設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現地調査	1 式
				基本事項の検討	1 式
				詳細事項の検討	1 式
				設計図面作成	1 式
				数量計算	1 式
				概算工事費算出	1 式
新潟大堰・閘門上流ゲートにおける 開閉装置の高耐久化の検討	式	1	5,227,600	計画準備	1 式
				現地踏査	1 式
				現地調査	1 式
				基本事項の検討	1 式
				詳細事項の検討	1 式
				設計計算	1 式
				設計図面作成	1 式
				施工計画	1 式
				数量計算	1 式
				概算工事費算出	1 式

積算内訳書

業務名	R8 信濃川下流管内河川管理施設修繕設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	1,079,600		
共通（設計業務）	式	1	1,079,600		
打合せ等	式	1	274,200	打合せ	1 式
報告書作成	式	1	674,400	報告書作成	1 式
その他	式	1	131,000	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	2 回
直接経費	式	1	572,061		
直接経費	式	1	572,061		
旅費交通費	式	1	82,061	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	490,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,597,661		
その他原価	式	1	7,014,285		
一般管理費等	式	1	11,098,054		
業務価格	式	1	31,710,000		