

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 6 ・ R 7 信濃川下流河道計画検討外業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	327 日間	自 令和 6年11月 8日	
		至 令和 7年 9月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 6 ・ R 7 信濃川下流河道計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	河道計画検討外
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河道計画検討外	式	1	14, 510, 900		
河道計画検討外	式	1	14, 510, 900		
計画準備	式	1	169, 000	計画準備	1 式
関係資料の収集整理	式	1	243, 400	関係資料の収集整理	1 式
河道計画検討	式	1	5, 904, 200	水理解析モデルの更新	1 式
				現況流下能力の更新	1 式
				河川整備計画の進捗状況の精査	1 式
				中ノロ川分派見直し、内水ポンプの排水規制検討	1 式
気候変動を考慮した河道計画検討	式	1	3, 692, 800	基本方針河道(案)の設定	1 式
河川整備による事業効果の検討	式	1	213, 700	河川整備による事業効果の検討	1 式
信濃川水系（信濃川下流）事業再評価資料作成	式	1	1, 820, 400	基礎データの更新	1 式
				費用対効果の算定	1 式
				説明資料の作成	1 式
河川基本技術会議資料の作成	式	1	1, 787, 000	河川基本技術会議資料の作成	1 式
報告書作成	式	1	680, 400	報告書作成	1 式
共通	式	1	718, 700		

積算内訳書

業務名	R 6 ・ R 7 信濃川下流河道計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通（設計業務）	式	1	127, 200		
公開成果品作成	式	1	127, 200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	591, 500		
打合せ等	式	1	591, 500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	207, 912		
直接経費	式	1	207, 912		
旅費交通費	式	1	9, 912	旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	198, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15, 437, 512		
その他原価	式	1	8, 201, 139		
一般管理費等	式	1	12, 721, 349		
業務価格	式	1	36, 360, 000		