

# 積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 ・ R 8 信濃川下流河道計画検討外業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	324 日間	自 令和 7年11月11日	
		至 令和 8年 9月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

# 積算内訳書

業務名	R 7 ・ R 8 信濃川下流河道計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	河道計画検討外
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河道計画検討外	式	1	11,688,700		
河道計画検討外	式	1	11,688,700		
計画準備	式	1	175,000	計画準備	1 式
関係資料の収集整理	式	1	256,700	関係資料の収集整理	1 式
河道計画検討	式	1	3,598,300	水理解析モデルの更新	1 式
				現況流下能力の更新	1 式
				中ノロ川分派見直し、内水ポンプの排水規制検討	1 式
気候変動を考慮した河道計画検討	式	1	5,277,100	気候変動を踏まえた河川整備基本方針河道の検討	1 式
				河道掘削基盤高の検討	1 式
				本川下流の河道計画検討	1 式
				河道計画技術資料の整理・更新	1 式
河川整備による事業効果の検討	式	1	224,250	河川整備による事業効果の検討	1 式
信濃川水系流域委員会資料作成	式	1	1,039,800	令和8年度事業再評価資料	1 式
				河川整備計画の点検資料	1 式
河道基盤情報化システム入力データの作成	式	1	403,950	河道基盤情報化システム入力データの作成	1 式
報告書作成	式	1	713,600	報告書作成	1 式

# 積算内訳書

業務名	R 7 ・ R 8 信濃川下流河道計画検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	747, 920		
共通（設計業務）	式	1	135, 420		
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	612, 500		
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	368, 305		
直接経費	式	1	368, 305		
旅費交通費	式	1	185, 305	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	183, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12, 804, 925		
その他原価	式	1	6, 697, 119		
一般管理費等	式	1	10, 497, 956		
業務価格	式	1	30, 000, 000		